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Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice -  pavilon G

mezi:

Název: Město Šlapanice
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
ČO: 00282651
DIČ: CZ00282651
Právní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Michaela Trněná, starostka

(„objednatel")

a

Název: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
ČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Právní forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
Zastoupen: ........................................, ředitelem divize 1
Bankovní spojení: ......................................
Číslo účtu: ........................
číslo smlouvy: DZ 19010439/Mi

(„zhotovitel")
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Smlouva o dílo „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice -  pavilon G“

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ 
Šlapanice -  pavilony F a G“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby zhotovené T PROJEKT AED s.r.o., se sídlem Lanžhotská 3448/2, 
690 02 Břeclav, IČO: 04679199, která byla přílohou v rámci zadávacího řízení.

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související.

3. PŘEDMĚT DÍLA |

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle 
příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací souvisejících 
s výstavbou Pavilonu G základní školy.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených 
sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po 
dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,

b) vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla

d) koordinace s distributorem NN,

e) vyhotovení kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného pro podmínky 
prováděného díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů pokud to 
provedení díla vyžaduje,

f) zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
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g) zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při 
předání stavby,

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle 
vyjádření dotčených orgánů,

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů -  prohlášení o shodě), 
a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených 
závad, provedení odpovídajícího zaškolení obsluhy jednotlivých částí díla i díla 
jako celku,

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, 
že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla 
v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v 
plném rozsahu,

k) zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů,

l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

o) důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním 
předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné 
vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém 
rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu 
ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, 
stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených 
komunikací,

p) veškeré náklady na zajištění staveniště, náklady na vnitrostaveništní dopravu a 
ochranu nezasažených částí objektu před poškozením a provádění prací v souladu 
s PD,

q) náklady na zajištění výrobní, dílenské dokumentace a provedení v souladu s 
technologickými postupy dle odstavce 2.3.2.1 této smlouvy

r) v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a 
komunikace s Objednatelem,

s) umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem 
subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,

t) poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s 
realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,

u) součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby,

v) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, a dalších dokladů
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nutných k provozu díla, seznam doporučených náhradních dílů, seznam 
dodavatelů technologického vybavení včetně kontaktů, předepsané ochranné 
a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

w) dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech tištěných vyhotoveních, 
elektronicky v uzavřeném formátu (PDF) a v editovatelném formátu (DWG) na 
elektronickém nosiči.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci 
zadávacího řízení („nabídka“).

3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření 
apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový 
rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová 
dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace 
v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., 
v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, 
vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky 
sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 
dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další 
výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

3.9. Zhotovitel obdrží tištěnou verzi projektové dokumentace pro provedení stavby ve 
třech vyhotovení a jednou na CD. Zhotovitel objednateli předá dokumentaci 
skutečného provedení stavby ve čtyřech tištěných vyhotoveních, elektronicky 
v uzavřeném formátu (PDF) a v editovatelném formátu (DWG) na elektronickém 
nosiči.
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3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku.

3.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 
zahájení díla: do 14 dnů ode dne účinnosti SoD 
dokončení díla: 15. 8. 2020
Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 7 dnů od účinnosti smlouvy, a to 
v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Nevykoná-li 
zhotovitel součinnost při převzetí staveniště, má se za to, že bylo předáno sedmým 
dnem od účinnosti smlouvy.

4.2. Součástí dokončeného díla v termínu do 15. 8. 2020 není kolaudační rozhodnutí.

4.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k 
jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením 
Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých 
klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických 
postupů, které jsou pro dané období výstavby neobvyklé, použije obdobně. V případě 
přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou 
dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují.

4.4. Dřívější plnění je možné.

4.5. V případě provádění archeologického průzkumu, který omezuje provádění 
stavebních prací ze strany zhotovitele, bude rozhodnuto o zastavení provádění 
stavebních prací a o celou dobu přerušení stavebních prací bude zhotoviteli 
prodloužena lhůta pro plnění předmětu smlouvy.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena bez DPH: 32 160 714,78 Kč

DPH 21 %: 6 753 750,10 Kč

Cena s DPH 38 914 464,88 Kč

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje
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i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.).

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní 
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném 
postupu.

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5.9. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve 
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur (daňových 
dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na 
základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a 
odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Dílčí faktura musí být 
vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2. Zhotovitel s dílčí fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak.

6.3. Všechny faktury musí být označeny následujícím textem: „Projekt je spolufinancovaný 
z MFČR „Město Šlapanice - Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
(sportovní hala)“, reg. č. 298D213000159“.

6.4. Splatnost daňových dokladů (dílčích faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.

str. 6 z 16



Smlouva o dílo „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice -  pavilon G“

6.5. Daňový doklad (dílčí faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

6.6. Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
daňového dokladu.

6.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7  STAVENIŠTĚ

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel vyhrazuje prostor pro zařízení staveniště na pozemcích p.č. 6317, 6290 a 
6291 v k.ú. Šlapanice u Brna.

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 
a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky
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případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního.

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části 
staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými 
vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu 
odstranit na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8  PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. 
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro 
oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý 
den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.3. Objednatel neomezuje provádění prací na pracovní dny, zhotovitel je však povinen 
postupovat v souladu s právními předpisy při provádění stavebních prací.

8.4. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel.

8.5. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit 
pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.6. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel 
sankční opatření uvedené v čl. 12.

8.7. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny 
v POV a v harmonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.

8.9. Práce probíhající v období provozu školy musí tento provoz plně respektovat a 
omezovat ho v minimální možné míře.

8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém
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rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, 
který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz 
a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona 
o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede 
v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně 
kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž 
v souladu s ustanoveními čl. 5.

8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů 
zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

8.12. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že nemá zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno.

8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. 
zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, 
injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a 
to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných 
prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při 
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 
předpis, podle kterého se zkouška provádí.

8.14. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, 
takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních 
vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla 
předá objednateli.

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
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8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že 
zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat 
to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením 
porušeno.

8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 
do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit.

8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě 
jmenovat koordinátora BOZP.

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů.

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením 
stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 
překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady 
vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad 
a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla 
zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost a úplnost projektové dokumentace.

8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků 
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb.

8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými.

8.24. Stavbyvedoucím je ................................. Tato osoba musí osobně při realizací díla 
vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně 
v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový 
stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na
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stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. 
Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

8.25. Zástupce stavbyvedoucího je................... ............ Tato osoba musí osobně při 
realizací díla vykonávat funkci zástupce stavbyvedoucího. Pokud v průběhu 
provádění díla dojde ke změně v osobě zástupce stavbyvedoucího, bude o tom 
uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat 
minimální kvalifikační požadavky kladené na zástupce stavbyvedoucího obsažené 
v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Zástupce stavbyvedoucího je na 
požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

8.26. Zhotovitel musí zajistit nepřetržitou přítomnost stavbyvedoucího nebo jeho zástupce 
po celou dobu provádění stavebních prací.

8.27. Přístup ke staveništi je Zhotoviteli umožněn pouze z ulice Zemědělská, přes polní 
cestu za současným hřbitovem. Zhotovitel bude dodržovat zákaz vjezdu vozidel 
stavby ulicí Na Zahrádkách, a to pod smluvní sankcí 10.000,- Kč za každé takové 
porušení. Přesná specifikace přístupu ke staveništi je uvedena v Projektové 
dokumentaci.

9. PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 
objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle 
čl. 9.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský 
dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se 
zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat 
soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- Stavební deník
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- bankovní záruku nebo doklad dle čl. 10.7. smlouvy
- změnové listy.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. 
Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané 
předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a 
nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole 
úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné 
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní 
předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální 
doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části 
díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 
a 12.1. této smlouvy.
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9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady 
nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Tyto drobné vady nesmí být 
důvodem odmítnutí dotčených orgánů státní správy k vydání souhlasu s užíváním 
díla.

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, 
který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke 
změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, 
nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní 
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná 
plynout ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla.

10.2. Objednatel akceptuje zkrácenou záruku za kvalitu dodávky technologií, kterou 
zhotovitel poskytne v souladu se záručními lhůtami výrobce, nejméně však ve lhůtě 
36 měsíců.

10.3. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.4. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu.

10.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním 
vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu 
omezující provoz objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od 
nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel
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oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

10.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 50 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či 
sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE

12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen 
započatý den prodlení.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 
prodlení.

12.5. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení.

12.6. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z odstavce 8. 10. 
této smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení.
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12.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení.

12.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.

12.9. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentací).

12.10. V případě porušení ustanovení v čl. 8.24., 8.25, 8.26. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.

12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění 
povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel 
objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

12.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

12.13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

12.15. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. BANKOVNÍ ZÁRUKY

13.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu 
realizace díla zhotovitel předal objednateli bankovní záruku s platností ve smyslu § 
2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na 
účet objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem.

13.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel 
předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve výši 2,5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu 
běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá 
bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat 
odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako 
finanční jistotu dle tohoto článku.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém 
je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
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d) vstup zhotovitele do likvidace,

e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu,

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

15.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

15.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým.

15.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

15.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

15.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu.

15.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

15.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

15.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

15.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
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15.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.16. Tato smlouva je uzavřena v elektronickém originálu a dále je z administrativních 
důvodů vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy. Elektronický originál má 
v případě rozporu přednost.

15.17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet, plán organizace 
výroby finanční a časový harmonogram.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
Tato smlouva o dílo, ev. č. 0306/2019 byla projednána a schválena na 26. schůzi Rady

města Šlapanice konané dne 31. 7. 2019.

Ve Šlapanicích dne__. __. 2019 V Brně dne__. __. 2019
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Kód: 1
Stavba: Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: IČ: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IC: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 160 714,78

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 32 160 714,78 6 753 750,10

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 38 914 464,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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..............................
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1

Stavba: Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G

Místo: Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice Datum: 11.12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 32160 714,78 38 914 464,88

SO 00 VRN 413 250,00 500 032,50
SO 01 Příprava území 1 843 974,80 2 231 209,51
SO 02 Zázemí haly 7 088 070,17 8 576 564,91
SO 03 Sportovní hala 14 754 461,29 17 852 898,16
SO 04 Zpevněné plochy 2 469 586,75 2 988 199,97
SO 05 Oplocení 65 480,60 79 231,53
SO 06 Přípojka kanalizace 310 725,70 375 978,10
721 Vnitřní kanalizace a vodovod 1 148 683,56 1 389 907,11
723 Plynovod 70 579,59 85 401,30
730 Vytápění 764 684,48 925 268,22
742-2 Silnoproud - hala 1 246 834,70 1 508 669,99
742-A06 Měření a regulace 205 508,36 248 665,12
751-1 Vzduchotechnika - zázemí 673 509,98 814 947,08
751-2 Vzduchotechnika - hala 1 105 364,80 1 337 491,41
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

SO 00 - VRN

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: 1C: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 413 250,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 413 250,00 21,00% 86 782,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 500 032,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

SO 00 - VRN
Místo:

Zadavatel: Město Šlapanice

Uchazeč: Metrostav a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11. 12. 2018
T PROJEKT AED 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

413 250,00

413 250,00

....................................... 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

SO 00 - VRN
Místo:

Zadavatel: Město Šlapanice

Uchazeč: Metrostav a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11. 12. 2018
T PROJEKT AED 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 1 3  250,00

p VRN_______Vedlejší rozpočtové náklady___________  _______ _____________ 413 250,00
7 K 012002000 Geodetické práce b O U D O 1,000 14 250,00 14 250,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby
boůoo

1,000 133 000,00 133 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště
b O U O O 1,000 76 000,00 76 000,00

4 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření boůoo 1,000 28 500,00 28 500,00

5 K 044002000 Revize
boůoo

1,000 19 000,00 19 000,00

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost
ÜO U D Q

1,000 142 500,00 142 500,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

SO 01 - Příprava území

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: 1C: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 843 974,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 843 974,80 21,00% 387 234,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 231 209,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

SO 01 - Příprava území
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice 

Uchazeč: Metrostav a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

T PROJEKT AED 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 843 974,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 843 974,80
1 - Zemní práce 820 443,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 191,00

997 - Přesun sutě 784 340,08
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.............................. 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

SO 01 - Příprava území
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: T PROJEKT AED 
s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 843 974,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 843 974,80

D 1 Zem ní práce 820 443,72

1 K 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
stroině pl přes 200 m2

m2 1 249,000 522,50 652 602,50

2 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 1 503,000 52,25 78 531,75

13 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 254,000 123,50 31 369,00

24 K 162706211
Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení 
výkopku z kamenouhelných hlušin

m3 150,000 275,50 41 325,00

w "Odhadovaný přebytek" 150 150,000

25 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 150,000 34,20 5 130,00

26 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 
násypů

m3 150,000 21,56 3 234,00

w "Uložení na místo určené obcí" 150 150,000

20 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 503,000 5,49 8 251,47

□ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 191,00
5 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 12,034 2 850,00 34 296,90

w "Bourání patek plotových sloupků, sloupky po 1,5m" 
261,3/1,5*(3,14*0,2*0,2*0,55)

12,034

6 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 40,000 4 750,00 190 000,00
w "Základy pod rampamy" 40 40,000

7 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky výšky do 2,0 m

m 261,300 57,00 14 894,10

w "Stávající plot" 101,6+64,3+95,4 261,300

D 997 Přesun sutě 784 340,08

8 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 2 033,727 9,50 19 320,41

w "Beton" 1420,119 1 420,119
w "Železobeton" 96,172 96,172
w "Asfalt" 68,119 68,119
w "Zemina" 449,317 449,317
w Součet 2 033,727

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2 033,727 57,00 115 922,44

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 38 640,813 6,65 256 961,41

W _____________________ ''Skládka vzdálena 20 km'1 19*2033,727_____________________________ 38 640,813

11 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 1 420,119 180,50 256 331,48

12 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 96,172 266,00 25 581,75

17 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 68,119 427,50 29 120,87

16 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 449,317 180,50 81 101,72

W  "Podklad z kameniva" 449,317 449,317
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

SO 02 - Zázemí haly

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: 1C: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 088 070,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 7 088 070,17 21,00% 1 488 494,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 576 564,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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R E K A P I T U L A C E  Č L E N Ě N Í  S O U P I S U  P R A C Í

Stavba:
Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G

Objekt:
SO 02 -  Zázemí haly

Místo:

Zadavatel: Město Šlapanice 

Uchazeč: Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV -  Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11. 12. 2018

T PROJEKT AED  
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

7  0 8 8  0 7 0 ,1 7

4 176 895,73
1 - Zemní práce 412 766,18

2 - Zakládání 745 387,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce 632 971,07

4 - Vodorovné konstrukce 471 003,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 598 270,64

64 - Osazování výplní otvorů 873 328,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 217 414,20

94 - Lešení a stavební výtahy 101 285,55

998 - Přesun hmot 99 082,63

PSV -  Práce a dodávky PSV 2 882 674,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 208 876,63

712 - Povlakové krytiny 357 577,70

713 - Izolace tepelné 330 387,40

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 507,53

763 - Konstrukce suché výstavby 231 936,75

764 - Konstrukce klempířské 48 150,28

766 - Konstrukce truhlářské 473 854,02

767 - Konstrukce zámečnické 247 729,27

771 - Podlahy z dlaždic 917 457,96

781 - Dokončovací práce - obklady 464 636,91

776 - Podlahy povlakové 21 033,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 4 227,24

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27 353,16

HZS -  Hodinové zúčtovací sazby 28 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

SO 02 - Zázemí haly
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: T PROJEKT AED 
s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 088 070,17

D HSV Práce a dodávky HSV 4 176 895,73

D 1 Zemní práce 412 766,18
1 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3 m3 112,131 109,72 12 303,01

w "Základová jáma pod zázemím + 15% rezerva" 
390,02*0,25*1,15

112,131

2 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

m3 146,232 218,98 32 021,88

w "Základové pásy pod zázemím (průřez*délka) + 15%" 
(1,54*49,8 + 1,5*17,4 + 0,93*26,2)*1,15

146,232

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 438,376 19,76 8 662,31

w "Jáma - odvoz" 112,131 112,131
w "Rýhy - odvoz" 146,232 146,232
w "Štěrk - dovoz" 224,647/1,9 118,235
w "Zemina - Dovoz" 117,379/1,9 61,778
w Součet 438,376

4 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 438,376 59,85 26 236,80

5 K 167101103 Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 438,376 140,60 61 635,67

6 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 490,890 180,50 88 605,65

w "1900kg/m3" (112,131+146,232)*1,9 490,890

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 224,647 288,80 64 878,05

"Zásyp kolem základů a pod mazaninou" ((1,54-0,5l)*49,8 +
w (1,5-0,48)*17,4 + (0,93-0,4)*26,2 + 

282,78*0,35+2,3*53,1*0,35)
224,647

8 M 58331201 štěrkopísek netříděný t 352,134 288,80 101 696,30
w "Pro zásyp a obsyp + 10% rezerva" 168,485*1,9*1,1 352,134

9 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 117,379 142,50 16 726,51
w "Pro zásyp a obsyp + 10% rezerva" 56,162*1,9*1,1 117,379

D 2 Zakládání 745 387,56
10 K 273321411

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 50,085 3 108,00 155 664,18

w "Podkladní mazanina v zázemí + 5% rezerva" 318*0,15*1,05 50,085

11 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,573 600,00 6 943,80
w "Pro podkladní mazaninu v zázemí" 0,15*77,15 11,573

12 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 11,573 120,00 1 388,76

13 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 1,556 32 400,00 50 414,40

w "Výztuž podkladní mazaniny v zázemí - Kari 6x100x100 + 
rezerva 10%" 0,00444*318,54*1,1

1,556

14 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 48,653 3 108,00 151 213,52

w "Základové pásy pod zázemím - průřez*délka + 10% rezerva"

w (0,51*49,8 + 0,48*17,4 + 0,4*26,2)*1,1 48,653

15 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 120,855 600,00 72 513,00
w "Pro základové pasy v zázemí" 0,65*(73,6+35,2+77,13) 120,855

16 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 120,855 120,00 14 502,60

17 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,406 32 400,00 142 754,40
w

w

"Pro základové pasy v zázemí - 80kg/m3" 48,653*0,08 
"Pro základové zdivo v zázemí - 1 0kg/m2" (23,98 + 
27,39)*0,010

3,892

0,514

w Součet 4,406

18 K 279113145
Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 23,980 2 400,00 57 552,00

.............................. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "Základové zdívo pod zázemím + 10% rezerva"
w 0,5*(17,4 + 26,2)*1,1 23,980

19 K 279113146 Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 27,390 3 000,00 82 170,00

w "Základové zdlvo pod zázemím + 10% rezerva"
w (0,5*49,8)*1,1 27,390

20 K 291111115
Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu 
prolitého cementovou maltou

m3 7,587 1 353,75 10 270,90

w "Podklad pro základové pásy v zázemí + 15% rezerva"
w 0,1*(0,75*(49,9+17,5) + 0,6*(25,7))*1,15 7,587

D 3 Svislé a kom pletní konstrukce 632 971,07

21 K 311101213
Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných 
osazením vložek z trub, dílců, tvarovek

m 5,850 158,17 925,29

w "Prostupy základem" 9*0,65 5,850

22 M 28611102 trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 315x5000 
mm

m 5,850 19,55 114,37

23 K 311101214 Vytvoření prostupů do 0,20 m2 ve zdech nosných 
osazením vložek z trub, dílců, tvarovek

m 1,300 182,88 237,74

w "Prostupy základem" 0,65*2 1,300

24 M 28611105
trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 500x5000 
mm

m 1,300 39,10 50,83

25 K 311235141 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 58,500 851,20 49 795,20

w "Atikové zdivo" 0,75*(2*12,2+2*26,8) 58,500

26 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 124,102 1 022,20 126 857,06

w "Vnitřní nosné zdivo" 3,25*(17,3+25,7) 139,750
w "Odečty" -(0,8*1,97*3 + 1,6*2,1 + 1,8*2,1*2) -15,648
w Součet 124,102

27 K 311235211 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 440 mm

m2 149,477 1 382,25 206 614,58

w "Obvodové zdivo" 50,5*3,25 164,125
w "Odečty" -(1,4*2,1 + 1,65*2,05 + 1,5*0,75*5 + 0,9*0,75*4) -14,648
w Součet 149,477

28 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 10,000 364,80 3 648,00
w "Viz. PD" 10 10,000

29 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 32,000 509,20 16 294,40
w "Viz. PD" 4 *5+  3*4 32,000

30 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 15,000 718,20 10 773,00
w "Viz. PD" 5*3 15,000

31 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 5,000 909,15 4 545,75
w "Viz. PD" 1*5 5,000

32 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 9,000 1 038,35 9 345,15
w "Viz. PD" 1*4+ 1*5 9,000

33 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 8,000 1 283,45 10 267,60
w "Viz. PD" 2*4 8,000

34 K 317998114 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 
90 mm

m 18,000 100,70 1 812,60

w "Mezi překlady" 1 *2,00 + 1 *2,25 + 5*1,75 + 4*1,25 18,000

35 K 342244101
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
80 mm

m2 59,129 502,33 29 702,27

w "Příčky v zázemí" 3,25*(3*1,2 + 2*4,35+3*1,6+1,2+2,65+0,75- 
0,9)

67,600

w "Odečty" -1 ,97*(1,1 + 0,9 + 2*0,8 + 0,7) -8,471
w Součet 59,129

36 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
140 mm

m2 253,390 624,62 158 272,46

w "Příčky v zázemí" 3,25*(7*4,85 +19,5+6,1+5*4,35) 264,225
w "Odečty" -1 ,97*(0,7 + 6*0,8) -10,835
w Součet 253,390

37 M 314814R
Ocelová pásoviny pro vyztužení nadpraží, 1000x5x60 
mm

kus 5,000 114,00 570,00

38 K 346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 5,664 555,22 3 144,77

W  "Stropní nosníky" (0,11+2*0,24)*(4,0+5,6) 5,664

p 4____________ Vodorovné konstrukce___________________________________________________________ 471 003,45
39 K 411121125

Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 1200 mm dl do 7000 mm

kus 42,000 1 130,95 47 499,90

40 M 411101R
Předpjatý dutinový stropní panel spiroll, 
5050x1190x160mm

kus 21,000 5 310,66 111 523,86

41 M 411102R Předpjatý dutinový stropní panel spiroll, 
6250x1190x160mm kus 21,000 6 572,60 138 024,60

42 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,927 4 750,00 4 403,25
"Dobetonávka ve stropě" 11,59*0,5*0,16 0,927

................... ............................

.............................

.............................................. 
........................................... 
...............

Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce________________________________

m2 5,975 380,00 2 270,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "Bednění dobetonávky ve stropě" 11,95*0,5 5,975

44 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 5,975 95,00 567,63

45 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 5,975 66,50 397,34

46 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm

m2 5,975 28,50 170,29

47 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,048 25 650,00 1 231,20
w "Výztuž dobetonávky" 2*(11,95*0,5)*0,00404 0,048

48 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 24 a vyšší

t 0,799 8 559,50 6 839,04

w "Nosník HEB 240, viz. PD" 0,333+0,466 0,799

49 M 13010984 ocel profilová HE-B 240jakost 11 375 t 0,799 50 222,80 40 128,02

P Poznámka k položce.:□ 
Hmotnost: 85,00 kg/m

50 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 14,524 3 705,00 53 811,42

w "Železobetonový ztužující věnec + 5% rezerva" 
(49,5*0,45*0,25 + 51*0,3*0,25)*1,1

10,333

w "Obetonávka panelů + 10% rezerva" 0,16*(2*12,1 *0,45 + 
25,85*0,35 + 25,85*0,15)*1,1

4,191

w Součet 14,524

51 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 51,528 760,00 39 161,28
w "Bednění věnce" 0,25*(65,8+63,0+35,2) 41,000
w "Bednění obetonávky" 0,16*65,8 10,528
w Součet 51,528

52 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 51,528 190,00 9 790,32

53 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 0,592 25 650,00 15 184,80

w "Výkaz viz. PD" 0,592 0,592

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 598 270,64

54 K 612331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 865,763 210,80 182 502,84

w "Omítky" 2*253,39+2*59,129+58,5- 
0,5*8*3,25+139+3,25*17,3

865,763

55 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3

m2 491,753 112,88 55 509,08
mm

w "Hrubá omítka mínus obklady" 865,763-374,01 491,753

56 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm m2 198,225 764,75 151 592,57

w "Severovýchod" 49,22 49,220
w "Jihozápad" 21,32 21,320
w "Severozápad" 101,95 101,950
w "Základy" 51,47*0,5 25,735
w Součet 198,225

57 M 28376372 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 
drážka a hladký povrch tl 100mm

m2 181,115 519,60 94 107,35

w "Severovýchod" 49,22 49,220
w "Jihozápad" 21,32 21,320
w "Severozápad" 101,95 101,950
w Mezisoučet 172,490
w "Rezerva 5%" 172,49*1,05 181,115

58 K 622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 172,490 362,90 62 596,62

59 K 622252001
iviomaz zaKiadacicn soKiovycn iis i Komaiunino m 59,100 84,55 4 996,91

w "Obvod budovy" 59,1 59,100

60 M 59051653
lišta soklová AI s okapničkou zakládací U 16cm 
0,95/200cm

m 62,055 71,25 4 421,42

w "rezerva 5%" 59,1*1,05 62,055

61 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 49,090 33,25 1 632,24
w "Začišfovací lišta" 1,8+2*2,75 + 5*1,5*0,75 + 4*0,9*0,75 15,625

w "Hliníkový profil" 1,8+2*2,75 + 5*1,5*0,75 + 4*0,9*0,75 + 
4,46*4

33,465

w Součet 49,090

62 M 59051476 profil okenní začišfovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 16,406 16,15 264,96

w "Začišfovací lišta + 5% rezerva" (1,8+2*2,75 + 5*1,5*0,75 + 
4*0,9*0,75)*1,05

16,406

w Součet 16,406

63 M 59051480 profil rohový AI s tkaninou kontaktního zateplení m 35,138 8,55 300,43

w "Hliníkový profil + 5% rezerva" (1,8+2*2,75 + 5*1,5*0,75 + 
4*0,9*0,75 + 4,46*4)*1,05

35,138

64 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 28,576 4 797,50 137 093,36

w "Roznášecí vrstva v podlaze"
w "1.01" 47,19 47,190
w "1.02" 14,53 14,530

............................. "1.03" 9,57 9,570
................. 
........................... 
..................... . . .
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "1.04" 9,58 9,580
w "1.05" 14,55 14,550
w "1.06" 14,78 14,780
w "1.07" 9,58 9,580
w "1.08" 44,00 44,000
w "1.09" 5,12 5,120
w "1.10" 8,58 8,580
w "1.11" 13,27 13,270
w "1.12" 7,29 7,290
w "1.13" 3,98 3,980
w "1.14" 27,83 27,830
w "1.15" 7,76 7,760
w "1.16" 7,33 7,330
w "1.17" 11,36 11,360
w "1.18" 7,96 7,960
w "1.19" 3,87 3,870
w Mezisoučet 268,130
w "TI.: 101,5mm + 5% rezerva" 268,13*0,1015*1,05 28,576

65 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,619 33 905,50 20 987,50

w "Výztuž mazaniny v podlaze, Kari 5x150x150 + 10% rezerva" 
268,13*0,0021*1,1

0,619

66 K 634111116 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm 
mezi stěnou a mazaninou

m 145,100 28,50 4 135,35

w "Pro mazaninu + 5% rezerva" (7*4,85 +19,5+6,1+5*4,35) + 
(3*1,2 + 2*4,35+3*1,6+1,2+2,65+0,75-0,9) + (17,3+25,7)

145,100

67 K 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 4,850 332,50 1 612,63
w 0,5*2*4,85 4,850

68 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m 9,740 304,00 2 960,96

w "Pro okapový chodník" 4,87*2 9,740

69 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 5,335 42,75 228,07

w "Pod okapový chodník + 10% rezerva" 4,85*1,1 5,335

D 64 Osazování výplní otvorů 873 328,35

70 K 64001R D+M dveře vstupní hliníkové dvoukřídlé, 
1800x2750mm, včetně zárubně, kování a doplňků kus 1,000 59 469,05 59 469,05

w "Specifikace viz. PD" 1 1,000

71 K 64002R D+M dveře vnitřní hliníkové dvoukřídlé, 1400x2100mm, 
včetně zárubně, kování a doplňků

kus 1,000 74 556,95 74 556,95

w "Specifikace viz. PD" 1 1,000

72 K 64003R
D+M dveře vnitřní hliníkové dvoukřídlé, 1800x21 OOmm, 
včetně zárubně. kování a doplňků

kus 1,000 96 202,70 96 202,70

w "Specifikace viz. PD" 1 1,000

73 K 64004R D+M dveře vnitřní hliníkové dvoukřídlé, 1800x21 OOmm, 
včetně zárubně, kování a doplňků kus 1,000 96 202,70 96 202,70

w "Specifikace viz. PD" 1 1,000

74 K 64005R
D+M dveře vnitřní hliníkové dvoukřídlé, 1600x2100mm, 
včetně zárubně. kování a doplňků

kus 1,000 84 177,60 84 177,60

w "Specifikace viz. PD" 1 1,000

75 K 64006R
D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové,
700x1970mm, včetně zárubně, kování a doplňků

kus 1,000 13 205,00 13 205,00

w "Specifikace viz. PD" 1 1,000

76 K 64007R
D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové,
700x1970mm, včetně zárubně, kování a doplňků

kus 1,000 13 205,00 13 205,00

w "Specifikace viz. PD" 1 1,000

77 K 64008R D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové,
800x1970mm, včetně zárubně, kování a doplňků

kus 4,000 13 775,00 55 100,00

w "Specifikace viz. PD" 4 4,000

80 K 64011R
D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové,
800x1970mm, včetně zárubně, kování a doplňků

kus 1,000 14 487,50 14 487,50

w "Specifikace viz. PD" 1 1,000

81 K 64012R D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové,
800x1970mm, včetně zárubně, kování a doplňků kus 3,000 14 487,50 43 462,50

w "Specifikace viz. PD" 3 3,000

82 K 64013R
D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové,
800x1970mm, včetně zárubně, kování a doplňků

kus 6,000 14 487,50 86 925,00

w "Specifikace viz. PD" 6 6,000

83 K 64014R D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové,
900x1970mm, včetně zárubně, kování a doplňků

kus 1,000 14 487,50 14 487,50

w "Specifikace viz. PD" 1 1,000

84 K 64015R
D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové,
1100x1970mm, včetně zárubně, kování a doplňků

kus 1,000 89 775,00 89 775,00

w "Specifikace viz. PD" 1 1,000

86 K 6401R D+M Okno jednokřídlové hliníkové, 1500x750mm kus 5,000 17 847,65 89 238,25
w "Specifikace viz. PD" 5 5,000

87 K 6402R D+M Okno jednokřídlové hliníkové, 900x750mm kus 4,000 10 708,40 42 833,60
w "Specifikace viz. PD" 4 4,000

....................................... 
.............................. 
.............................................. 
........................................... 
...............
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D 9 O statní konstrukce a práce, bourání 217 414,20

88 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 268,130 47,50 12 736,18

89 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 20 mm

m2 106,700 173,64 18 527,39

w "Styk zázemí a haly" 106,7 106,700

90 K 953965117 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm kus 1 034,940 82,00 84 865,08
w "Pro kotvení fasádního roštu, spotřeba 6 ks/m" 172,49*6 1 034,940

D 94 Lešení a stavební výtahy 101 285,55

91 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kq/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 213,090 33,25 7 085,24

w "Pro fasádu" 124,91 + 28,07 + 60,11 213,090

92 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 12 785,400 4,75 60 730,65

w "Pronájem na 60 dnů" 213,09*60 12 785,400

93 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kq/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 213,090 23,75 5 060,89

94 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 213,090 7,60 1 619,48
w "Krytí lešení" 213,09 213,090

95 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 12 785,400 0,48 6 136,99
w "Pronájem na 60 dnů" 213,09*60 12 785,400

96 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 213,090 4,75 1 012,18

97 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 1,900 223,25 424,18
w "Nad dveřmi" 1,9 1,900

98 K 944711211 Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD 
den použití

m 114,000 47,50 5 415,00

w "Pronájem na 60 dnů" 1,9*60 114,000

99 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 1,900 30,40 57,76

100 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kq/m2

m2 289,330 47,50 13 743,18

w "Pro celé zázemí" 289,33 289,330

D 998 Přesun hm ot 99 082,63
101 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 1 042,975 95,00 99 082,63

D PSV Práce a dodávky PSV 2 882 674,44
200 K 12567766532R D+M hasící přístroj nástěnný 6 kg, včetně nástěnného 

držáku, provedení revize a všech potřebných doplňků
kus 9,000 731,50 6 583,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 208 876,63

102 K 711191101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva

m2 106,510 142,50 15 177,68

w "1.02" 14,53 14,530
w "1.03" 9,57 9,570
w "1.04" 9,58 9,580
w "1.07" 9,58 9,580
w "1.09" 5,12 5,120
w "1.10" 8,58 8,580
w "1.12" 7,29 7,290
w "1.13" 3,98 3,980
w "1.15" 7,76 7,760
w "1.16" 7,33 7,330
w "1.17" 11,36 11,360
w "1.18" 7,96 7,960
w "1.19" 3,87 3,870
w Součet 106,510

103 M 58581005
malta těsnicí hydraulicky rychle tuhnoucí se 
síranovzdorným pojivém kg 175,742 185,25 32 556,21

w "Spotřeba 1,5kg/m2 + 10% rezerva" 106,51*1,5*1,1 175,742

196 K 711411011
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za 
studená suspenzí asfaltovou

m2 268,130 30,40 8 151,15

w "Dlaždice" 268,13 268,130

197 K 711412011 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studená 
suspenzí asfaltovou

m2 374,010 33,25 12 435,83

w
"Všechny obklady"
2,1*(6,7+16,1+10,4+10,1+11,5+7,0+12,6+13,6+6,7+13,3+14,5 
+14,5+13,3+14,5+13,3)

374,010

198 M 11163346 gumoasfalt těsníc1 t 0,706 80,75 57,01
Poznámka k položce: 
Spotřeba. 0,75 kg/m2

W

W

W
........................................ 
..............................
.............................................. 
........................................... 
...............

"Spotřeba 1kg/m2 + rezerva 10%"
"Všechny obklady"
2,1*(6,7+16,1+10,4+10,1+11,5+7,0+12,6+13,6+6,7+13,3+14,5 
+14,5+13,3+14,5+13,3)*1,1*0,001 
"Dlaždice" 268,13*1,1*0,001 
Součet
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199 K 7114701224 Příplatek za provedení detailů styku stěna-stěna a 
stěna-podlaha

m 329,300 26,60 8 759,38

"Styk dlažba-obklad + 5% rezerva"
w 6,7+16,1+10,4+10,1+11,5+7,0+12,6+13,6+6,7+13,3+14,5+14,

5+13,3+14,5+13,3
178,100

w "Styky stěn" 72*2,1 151,200
w Součet 329,300

104 K 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC

m2 318,000 161,50 51 357,00

w "Na pokladní mazanině" 318 318,000
w Součet 318,000

105 K 711472051
Provedení svislé Izolace proti tlakové vodě termoplasty 
lepenou fólií PVC

m2 19,740 209,00 4 125,66

w "Vytaže na zdivo" 0,3*65,8 19,740

106 M 28322004 fólie zemní hydroizolační mPVC, ti. 1,5 mm m2 389,388 156,75 61 036,57
w "Na podkladní mazanině + 15% rezerva" 318*1,15 365,700
w "Vytažení na zdivo + 20% rezerva" 19,74*1,20 23,688
w Součet 389,388

107 K 711491173 Provedení Izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
nopové folie

m2 25,735 27,55 709,00

w "Základy" 51,47*0,5 25,735

108 M 28323024 fólie drenážní nopové v 8mm ti 0,4mm š 0,5m m2 29,595 46,55 1 377,65
w "Základy + 15%" 25,735*1,15 29,595

109 K 711491176
Připevnění vodorovné Izolace proti tlakové vodě 
ukončovací lištou

m 51,400 65,55 3 369,27

110 M 28323009 lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované m 53,970 122,55 6 614,02
w "Lišta + 5% rezerva" 51,4*1,05 53,970

111 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro Izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 1,658 1 900,00 3 150,20

D 712 Povlakové krytiny 357 577,70

112 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přltavením v plné ploše m2 318,000 123,50 39 273,00

w "Střecha, pojistná hydroizolace" 318 318,000

113 M 62832134 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m2 365,700 166,25 60 797,63
w "Střecha + 15% rezerva" 318*1,15 365,700

114 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií přilepenou v plné ploše

m2 134,073 128,25 17 194,86

w "Svisle na atiku" 148,97*0,9 134,073

115 K 712363541 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18m

m2 298,700 285,00 85 129,50

w "Střecha" 298,7 298,700

116 M 28342411
fólie hydroizolační střešní mPVC vyztužená skelným 
vláknem tl 1,5 mm

m2 504,393 190,00 95 834,67

w  "Střecha+ 15% rezerva" 298,7*1,15 343,505
w  "Izolace atiky + 20% rezerva" 134,073*1,2 160,888
w ____________________ Součet______________________________________________________________ 504,393

117 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 2,000 1 510,50 3 021,00

118 M 28342011
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 2,000 1 890,50 3 781,00

119 K 712363118
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů hranatého průřezu plochy do 0,09 m2 kus 29,000 190,00 5 510,00

120 M 28342018
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená čtyřhranná rozměr 10x90-100, 15x100, 
40x80, 50x80, 70x70, 80x80, 55x85

kus 29,000 190,00 5 510,00

121 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 148,970 95,00 14 152,15

W _____________________"Střecha" 75,07 + 73,9_______________________________________________ 148,970

122 K 712363354
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš m 75,070 95,00 7 131,65
70 mm

W _____________________"Střecha" 75,07______________________________________________________ 75,070

123 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 298,700 19,00 5 675,30

w  __________________ "podkladní vrstva na střechu" 298,7_______________________ _______  298,700

124 M 69311033 geotextilie tkaná PP 20kN/m m2 343,505 23,75 8 158,24
w 'podkladní vrstva +15%rezerva" 298,7*1,15 343,505

125 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m t 3,373 1 900,00 6 408,70

p 713__________ Izolace tepelné____________________________ _____ ________________________ ______ 330 387,40
126 K 713121121

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 268,130 104,50 28 019,59

w "Tepelná izolace v podlaze"
w "1.01" 47,19 47,190

........................................ "1.02" 14,53 14,530

.............................. 
.............................................. 
........................................... 
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w "1.03" 9,57 9,570
w "1.04" 9,58 9,580
w "1.05" 14,55 14,550
w "1.06" 14,78 14,780
w "1.07" 9,58 9,580
w "1.08" 44,00 44,000
w "1.09" 5,12 5,120
w "1.10" 8,58 8,580
w "1.11" 13,27 13,270
w "1.12" 7,29 7,290
w "1.13" 3,98 3,980
w "1.14" 27,83 27,830
w "1.15" 7,76 7,760
w "1.16" 7,33 7,330
w "1.17" 11,36 11,360
w "1.18" 7,96 7,960
w "1.19" 3,87 3,870
w Součet 268,130

127 M 28372303 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v  tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 40mm

m2 563,073 47,50 26 745,97

w "Tepelná izolace v podlaze, dvě vrstvy + 5% rezerva" 
268,13*1,05*2

563,073

128 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 597,400 76,00 45 402,40

w "Izolace střechy, dvě vrstvy" 298,7*2 597,400

129 M 28372306
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v  tlaku (max. 2000 
kq/m2) tl 60mm

m2 313,635 85,50 26 815,79

w "Izolace střechy + 5%rezerva" 298,7*1,05 313,635

130 M 28372308 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v  tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl BOmm

m2 313,635 114,00 35 754,39

w "Izolace střechy + 5%rezerva" 298,7*1,05 313,635

131 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené 
atikový klín

m 76,100 42,75 3 253,28

132 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech 8.50 
x 50 mm

m 79,905 57,00 4 554,59

w "Klín + 5% rezerva" 76,1 *1,05 79,905

133 K 713141261
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo 
pórobetonu pro izolaci tl přes 240 mm

m2 298,700 85,50 25 538,85

134 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva

m2 298,700 142,50 42 564,75

w "Spádová vrstva střechy" 298,7 298,700

135 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 25,091 1 643,50 41 237,06
w "Spádová vrstva střechy + 5% rezerva" 298,7*0,08*1,05 25,091

136 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 268,130 8,41 2 254,97

w "Separační fólie v podlaze"
w "1.01" 47,19 47,190
w "1.02" 14,53 14,530
w "1.03" 9,57 9,570
w "1.04" 9,58 9,580
w "1.05" 14,55 14,550
w "1.06" 14,78 14,780
w "1.07" 9,58 9,580
w "1.08" 44,00 44,000
w "1.09" 5,12 5,120
w "1.10" 8,58 8,580
w "1.11" 13,27 13,270
w "1.12" 7,29 7,290
w "1.13" 3,98 3,980
w "1.14" 27,83 27,830
w "1.15" 7,76 7,760
w "1.16" 7,33 7,330
w "1.17" 11,36 11,360
w "1.18" 7,96 7,960
w "1.19" 3,87 3,870
w Součet 268,130

137 M 28323100
fólie PE hydroizolační (ojemové hmotnost 750 kg/m3), 
š. 1,4 m, tl. 0,8 mm

m2 308,350 61,28 18 895,69

w "Separační fólie v podlaze + 15% rezerva" 268,13*1,15 308,350
w Součet 308,350

138 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spoiem

m2 318,000 33,25 10 573,50

w "Geotextílie v podlaze" 318 318,000

139 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 349,800 47,50 16 615,50
w "Geotextílie v podlaze + 10% rezerva" 318*1,1 349,800

140 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m t 2,516 858,93 2 161,07

D 721 Zdravotechnika - vnitřn í kanalizace 7 507,53

....................................... 
.............................. 
.............................................. 
........................................... 
...............
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141 K 721233113
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 125

kus 2,000 3 752,50 7 505,00

142 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m t 0,004 633,65 2,53

D 763 Konstrukce suché výstavby 231 936,75

143 K 763121223
SDK stěna předsazená deska 1x H2 ti 12,5 mm lepené 
na pásky bez nosné kce

m2 2,860 427,50 1 222,65

w "Opláštěnís střešník vpustí" 2*((0,22+0,22)*3,25) 2,860

144 K 763135101 Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

m2 268,130 228,00 61 133,64

w "Roznášecí vrstva v podlaze"
w "1.01" 47,19 47,190
w "1.02" 14,53 14,530
w "1.03" 9,57 9,570
w "1.04" 9,58 9,580
w "1.05" 14,55 14,550
w "1.06" 14,78 14,780
w "1.07" 9,58 9,580
w "1.08" 44,00 44,000
w "1.09" 5,12 5,120
w "1.10" 8,58 8,580
w "1.11" 13,27 13,270
w "1.12" 7,29 7,290
w "1.13" 3,98 3,980
w "1.14" 27,83 27,830
w "1.15" 7,76 7,760
w "1.16" 7,33 7,330
w "1.17" 11,36 11,360
w "1.18" 7,96 7,960
w "1.19" 3,87 3,870
w Součet 268,130

145 M 59030570
podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 
mm, 600 x 600 mm

m2 281,537 218,50 61 515,83

w "Podhled + 5% rezerva" 268,13*1,05 281,537

146 K 763213111
Sádrovláknitá příčka instalační tl 220 mm zdvojený 
profil CW+UW 50 desky 2x12,5 Tl 40 mm 20 kg/m3

m2 10,530 1 102,00 11 604,06

w "Instalační příčky pro WC" 9*(1,3*0,9) 10,530

147 K 763411116
Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní 
desky tl 13 mm

m2 18,949 4 393,49 83 252,24

w "Dělící Příčky" ((2,15+1,73)*3+2,05)*2,1-(7*0,7*2,0) 18,949

148 K 763411126
Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š 
do 800 mm, v do 2000 mm

kus 7,000 1 615,00 11 305,00

149 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m t 4,007 475,00 1 903,33

D 764 Konstrukce klem pířské 48 150,28

150 K 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

m 54,500 555,75 30 288,38

151 K 764216603
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm

m 10,000 280,25 2 802,50

152 K 764311416
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z 
Pz plechu rš 500 mm

m 24,000 551,00 13 224,00

153 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 0,322 5 700,00 1 835,40

D 766 Konstrukce truhlářské 473 854,02
154 K 7660001R D+M Lavička šatnová D1 kus 2,000 3 895,00 7 790,00

155 K 766002R D+M Sportovní šatní skříň D2, 600x2160x800 mm kus 33,000 3 918,55 129 312,15

156 K 766003R D+M Sportovní šatní skříň D3, 900x2160x800 mm kus 6,000 3 918,55 23 511,30

157 K 766004R D+M Regálový botník D4 kus 1,000 27 007,55 27 007,55

158 K 766005R D+M Kancelářská skříň D5, 2000x1900x600 mm kus 2,000 9 057,78 18 115,56

159 K 766006R D+M Kancelářská skříň D6 1650x1100x600 mm kus 2,000 7 761,02 15 522,04

160 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m 2 069,880 71,25 147 478,95
w "Podkladový rošt, 3m/m2" (49,22 + 21,32 + 101,95)*3 517,470
w "Pohledový obklad 9m/m2" (49,22 + 21,32 + 101,95)*9 1 552,410
w Součet 2 069,880

161 M 766012546R řezivo z cedru obkladové hranoly m3 5,216 19 000,00 99 104,00
w "Hranoly 60x40mm + 5% rezerva" 2069,88*0,06*0,04*1,05 5,216

162 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 4,000 142,50 570,00

163 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 5,000 228,00 1 140,00

164 M 61144402 parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x  100 cm m 11,100 372,13 4 130,64
w 4*0,9+ 1,5*5 11,100

165 M 61144019 koncovka k  parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 9,000 17,10 153,90

.............................. 
.............................................. 
........................................... 
...............
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166 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

t 0,022 815,10 17,93

D 767 Konstrukce zám ečnické 247 729,27

167 K 767832102
Montáž venkovních požárních žebříků do zdivá bez 
suchovodu

m 4,660 914,94 4 263,62

168 M 44983000 žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn m 4,660 3 925,68 18 293,67

194 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kq kg 2 049,990 16,62 34 070,83

w "Konstrukce pro VZT - rám A" 972,79 972,790
w "Konstrukce pro VZT - rám B" 940,94 940,940
w "Kostrukce pra potrubí C" 22,71*6 136,260
w Součet 2 049,990

195 K 953965124 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm kus 90,000 318,72 28 684,80
w "Pro konstrukce vzduchotechniky" 26+40+24 90,000

201 M 7670011R Konstrukce pro VZT - rám A
SOUDO

1,000 74 116,91 74 116,91
w "Specifikace viz PD" 1 1,000

202 M 7670012R Konstrukce pro VZT - rám B
SOUDU

1,000 74 277,55 74 277,55
w "Specifikace viz PD" 1 1,000

203 M 7670013R Kostrukce pro potrubí C
SOUDO

1,000 13 828,39 13 828,39
w "Specifikace viz PD" 1 1,000

169 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,159 1 216,95 193,50

D 771 Podlahy z  dlaždic 917 457,96

170 K 771471112
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty 
v do 90 mm

m 70,350 104,50 7 351,58

w "Chodby a těch. místnost" 26,35+28,1+6,1+9,8 70,350

171 M 69761271 sokl - podlahy (barevný) 600 x 95mm kus 126,000 123,50 15 561,00

w "Chodby a těch. místnost, 1,7ks/mb +5% rezerva" 
70,35*1,7*1,05

125,575

w "Zaokrouhleno" 126 126,000

172 K 771571113
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých 
do malty do 12 ks/m2 m2 268,130 470,25 126 088,13

w "Všechny podlahy"
w "1.01" 47,19 47,190
w "1.02" 14,53 14,530
w "1.03" 9,57 9,570
w "1.04" 9,58 9,580
w "1.05" 14,55 14,550
w "1.06" 14,78 14,780
w "1.07" 9,58 9,580
w "1.08" 44,00 44,000
w "1.09" 5,12 5,120
w "1.10" 8,58 8,580
w "1.11" 13,27 13,270
w "1.12" 7,29 7,290
w "1.13" 3,98 3,980
w "1.14" 27,83 27,830
w "1.15" 7,76 7,760
w "1.16" 7,33 7,330
w "1.17" 11,36 11,360
w "1.18" 7,96 7,960
w "1.19" 3,87 3,870
w Součet 268,130

173 M 59761290
dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 
ks/m2

m2 281,537 185,25 52 154,73

w "Všechny podlahy + 5% rezerva" 268,13*1,05 281,537

174 K 771579196
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 
tmelem dvousložkovým

m2 268,130 341,05 91 445,74

176 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 268,130 467,40 125 323,96

177 K 771990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 15 Mpa

m2 268,130 29,45 7 896,43

w "1.01" 47,19 47,190
w "1.02" 14,53 14,530
w "1.03" 9,57 9,570
w "1.04" 9,58 9,580
w "1.05" 14,55 14,550
w "1.06" 14,78 14,780
w "1.07" 9,58 9,580
w "1.08" 44,00 44,000
w "1.09" 5,12 5,120
w "1.10" 8,58 8,580
w "1.11" 13,27 13,270
w "1.12" 7,29 7,290
w "1.13" 3,98 3,980
w "1.14" 27,83 27,830
w

......................................... 
..............................
.............................................. 
........................................... 
...............
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w "1.17" 11,36 11,360
w "1.18" 7,96 7,960
w "1.19" 3,87 3,870
w Součet 268,130

178 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 18,947 1 425,00 26 999,48

D 781 Dokončovací práce - obklady 464 636,91

179 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 374,010 470,25 175 878,20

"Všechny obklady"
w 2,1*(6,7+16,1+10,4+10,1+11,5+7,0+12,6+13,6+6,7+13,3+14,5 

+14,5+13,3+14,5+13,3)
374,010

180 M 781001R Keramický obklad 300x300x9 m2 392,742 310,65 122 005,30
w "Všechny obklady + 5% rezerva" 374,04*1,05 392,742

181 K 781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 374,010 341,05 127 556,11

183 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku

m2 2,520 665,00 1 675,80

w 4*1,05*0,6 2,520

184 M 63465122
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 
3210x2250mm

m2 2,520 1 250,20 3 150,50

w 4*1,05*0,6 2,520

185 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 670,000 51,30 34 371,00
"Styk dlažba-obklad + 5% rezerva"

w 6,7+16,1+10,4+10,1+11,5+7,0+12,6+13,6+6,7+13,3+14,5+14,
5+13,3+14,5+13,3

178,100

w "Skoklíky" (26,35+28,1+6,1 +9,8)*2 140,700
w "Styky stěn" 72*2,1 151,200
w "Osilikonování zařizovacích předmětů" 200 200,000
w Součet 670,000

D 776 Podlahy povlakové 21 033,00

186 K 776001R
Dodávka + montáž vstupní čistící zóny, včetně přípravy 
a hliníkového roštu, 2650x4500 mm

kus 1,000 20 805,00 20 805,00

187 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t 0,006 38 000,00 228,00

□ 783 Dokončovací práce - nátěry 4 227,24

188 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 18,935 47,50 899,41

W  "Pásy" (0,005*2+2*0,06)*5 0,650
W  "HE-B" 1,38*13,25 18,285
W  Součet 18,935

189 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 18,935 57,00 1 079,30

190 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 18,935 118,75 2 248,53

p 784____________ Dokončovací práce - m alby a tapety______________ ______ __________ ____________________________ 27 353,16

191 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 570,095 9,98 5 689,55

_____ |________________________ |v  m i a u m o ip u i i  vyoiyy 11_________________________________ |_________
w  __________________ "Podklad pod malbu + 15% ostění a rezerva" 495,735*1,15 _______  570,095

192 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdornych v místnostech výšky do 3,80 m

m2 570,095 38,00 21 663,61

p HZS________Hodinové zúčtovací sazby_________________________________________ _____ 28 500,00
193 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 150,000 190,00 28 500,00

....................................... 
.............................. 
.............................................
............................................ .. . 
...............
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

SO 03 - Sportovní hala

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: IC: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 754 461,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 14 754 461,29 21,00% 3 098 436,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 852 898,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

....................................... 
..............................
.............................................
............................................ .. . 
...............
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

SO 03 - Sportovní hala
Místo:

Zadavatel: Město Šlapanice 

Uchazeč: Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11. 12. 2018

T PROJEKT AED 
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

14 754 461,29

4 041 823,53
1 - Zemní práce 687 382,50

2 - Zakládání 1 425 429,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 093 401,24
64 - Osazování výplní otvorů 626 614,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 697 371,53

998 - Přesun hmot 138 238,59

PSV - Práce a dodávky PSV 3 859 398,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 510 920,19

713 - Izolace tepelné 329 003,11

762 - Konstrukce tesařské 1 301 951,03

764 - Konstrukce klempířské 10 704,60

766 - Konstrukce truhlářské 12 836,88

775 - Podlahy skládané 282 215,33

777 - Podlahy lité 1 345 974,64

783 - Dokončovací práce - nátěry 65 792,77

M - Práce a dodávky M 6 796 239,21
301 - Montovaná hala 6 796 239,21

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 57 000,00

....................................... 
.............................. 
.............................................
............................................ .. . 
...............
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

SO 03 - Sportovní hala
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: T PROJEKT AED 
s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 754 461,29

D HSV Práce a dodávky HSV 4 041 823,53

D 1 Zem ní práce 687 382,50

1 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 m3 335,162 109,72 36 773,97

w "Jáma pro halu + 15% rezerva" 1165,78*0,25*1,15 335,162

2 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 85,847 234,65 20 144,00

w "Rýhy pro halu" 1,25*0,6*23,15 + 2,6*0,6*43,9 85,847

3 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 728,393 251,27 183 023,31

w "Z jam" 335,162 335,162
w "Z rýh" 85,847 85,847
w "Převoz - štěrk" 387,885/1,9 204,150
w "Převoz - zemina pro zásyp" 196,145/1,9 103,234
w Součet 728,393

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 728,393 63,65 46 362,21

6 K 167101103 Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 728,393 164,35 119 711,39

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 307,384 114,95 35 333,79

w "Zásyp kolem základů a podsyp pod desku" 
(335,162+85,847H 175,982*0,05+104,826)

307,384

8 M 58331201 štěrkopísek netříděný f 387,885 190,00 73 698,15
w "Pro zásyp" 1,9*204,150 387,885

9 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 196,145 142,50 27 950,66
w "Pro zásyp" 1,9*103,234 196,145

10 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 799,917 180,50 144 385,02

w "1,9t/m3" (335,162 +85 ,847)*1,9 799,917

D 2 Zakládání 1 425 429,67

11 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 163,058 3 108,00 506 784,26

w "Podkladní deska pro halu, + 10% rezerva" 43,137*25,2*0,15 163,058

12 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 17,310 600,00 10 386,00
w "Pro podkladní desku v hale" 0,15*115,4 17,310

13 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 17,310 120,00 2 077,20

14 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 102,558 3 108,00 318 750,26

w "Pasy pro halu, průřez*délka + 10% rezerva"
w "Pásy" 0,36*26,4*1,1 10,454
w "Pásy" 0,55*113,75*1,1 68,819
w "Táhla" 25,2*0,6*0,1*14*1,1 23,285
w Součet 102,558

15 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 277,100 600,00 166 260,00
w "Pasy v hale" (136,6+115,4)*1,0 + 25,1*0,5*2 277,100

16 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 227,100 120,00 27 252,00

17 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 8,384 32 400,00 271 641,60
w "Pro pasy v zázemí, viz. PD" 0,62126 + 5,22037 + 2,5424 8,384

18 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 2,912 32 400,00 94 348,80
w "Pro podkladní desku, viz. PD" 2,912 2,912

19 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,360 3 108,00 1 118,88
w "Základ pro pouzdra" 0,6*0,6*0,5*2 0,360

20 K 631311112 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10

m3 9,632 2 783,50 26 810,67

w "Pod pasy pro halu + 15% rezerva" 0,06*139,6*1,15 9,632

......................................... 
.............................. 
.............................................. 
........................................... 
...............

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 632441220 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm m2 1 172,710 327,75 384 355,70
w "Roznášecí vrstva podlahy + 10% rezerva" 1066,1*1,1 1 172,710

22 K 632441292 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky

m2 3 518,130 17,10 60 160,02

w "15mm vrstvy k potěru + 10% rezerva" 3*1066,1*1,1 3 518,130

23 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 1 066,100 19,00 20 255,90

w "Broušení potěru" 1066,1 1 066,100

24 K 634111116 Obvodová dllatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm 
mezi stěnou a mazaninou

m 136,900 14,72 2 015,17

w "Dilatace na obvodu stěny pro potěr" 136,9 136,900

D 64 O sazování výplní otvorů 626 614,45

25 K 6400001R
D+M dveře vstupní hliníkové dvoukřídlé, 
1800x2750mm, včetně zárubně, kování a doplňků kus 1,000 57 204,25 57 204,25

w "Specifikace viz. PD" 1 1,000

76 K 6400215R
D+M Okenní žaluzie 1220x2700mm na dálkové 
ovládání

kus 20,000 8 876,76 177 535,20

26 K 6403R D+M Okno jednokřídlové hliníkové, 1220x2700mm kus 20,000 19 593,75 391 875,00
w "Specifikace viz PD" 20 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 697 371,53

27 K 56848R
Dodávka a montáž ochranné sítě do tělocvičen a hal, 
včetně dodávky a montáže kotevních prvků

m2 324,020 283,29 91 791,63

w ''Ochranná síť na štítových stěnách" 162,01 *2 324,020

28 K 56849R Dodávka a montáž lanka pro dělící síť, včetně kotvení 
a dělící sítě

soubor 1,000 19 000,00 19 000,00
Poznámka k položce:
Obsah položky:
- ocelové lanko průměr 8 mm

- délky 24,75 mD
- kotveno ve výšce 3,5 mD 

-dělící síť  □

-plocha 86,7m2

Vtz D f na výkrese č 13 13 půdorys 1.NP

29 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 44,000 246,52 10 846,88

30 M 59227035 žlab betonový odvodňovací 51 x  65 x 15,7 cm m 44,000 237,50 10 450,00

31 K 941221112 Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 
300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 419,000 57,00 23 883,00

W  "Stěny haly" 157,8+261,2 419,000

32 K 941221211 Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 18 855,000 1,42 26 774,10

W  "Pronájem na 45 dnů" 45*419,000 18 855,000

33 K 941221812 Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení 
do 300 kq/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 419,000 42,75 17 912,25

34 K 943221111 Montáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení tř. 4 do 300 kq/m2 v do 10 m m3 10 571,750 14,25 150 647,44

W  "Lešení v hale" 10571,750 10 571,750

35 K 943221211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s 
podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití m3 0,38 180 776,93

W  "Pronájem na 45 dnů" 10571,75*45 475 728,750

36 K 943221811
Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení tř. 4 do 300 kq/m2 v do 10 m m3 10 571,000 9,50 100 424,50

37 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 419,000 7,60 3 184,40

38 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 18 855,000 0,48 9 050,40
W  "Pronájem na 45 dnů" 45*419,0 18 855,000

39 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 419,000 4,75 1 990,25

40 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 1 066,100 47,50 50 639,75

D 998 Přesun hm ot 138 238,59

41 K 998014011
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových 
dílců s nezděným pláštěm

t 1 455,143 95,00 138 238,59

D PSV Práce a dodávky PSV 3 859 398,55 

d  711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 510 920,19

42 K 711471051
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC

m2 1 169,540 142,50 166 659,45

w  "Hydroizolační vrstva v podlaze" 1169,54 1 169,540

43 K 711472051
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
lepenou fólií PVC

m2 58,170 209,00 12 157,53

"Hydroizolační vrstva v podlaze (svisle)" „ . 
0,5*112,5+2*(0,6*4*0,4)

44 M 28322005 fólie zemni hydroizolační mPVC tl 2mm m2 1 414,775 156,75 221 765,98

........................................ 
..............................
.............................................. 
........................................... 
...............

"Hydroizolační vrstva v podlaze vodorovně + 15% rezerva" 
1169,54*1,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"Hydroizolační vrstva v podlaze svisle + 20% rezerva" . 

58,17*1,20
W  Součet 1 414,775

45 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva podkladní

m2 1 169,540 14,25 16 665,95

46 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva ochranná

m2 1 169,540 19,00 22 221,26

47 M 69311033 geotextilie tkaná PP 20kN/m m2 2 689,942 23,75 63 886,12
"Podkladní a krycí vrstvy hydroizolace + 15% rezerva" .  
1169,54*2*1,15 4 5 8 9 ,9  4

48 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m

t 3,981 1 900,00 7 563,90

d  713 Izolace tepelné 329 003,11

49 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 1 066,100 61,75 65 831,68

w  "Izolace podlahy" 1066,1 1 066,100

50 M 28372305 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v  tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 50mm

m2 2 238,810 103,55 231 828,78

w  "Izolace v podlaze + 5% rezerva" 1066,1*2*1,05 2 238,810

51 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 1 066,100 19,00 20 255,90

w  "Separace tepelná izolace - mazanina" 1066,1 1 066,100

52 M 28323100
fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), 
š. 1,4 m, tl. 0,8 mm

m2 1 172,710 6,65 7 798,52

w  "Separační fólie + 10% rezerva" 1066,1*1,1 1 172,710

53 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m t 3,514 935,75 3 288,23

d  762 Konstrukce tesařské 1 301 951,03

54 K 762511136R
Podlahové kce podkladové z překližkových desek tl. 21 
mm na broušených na pero a drážku lepených

m2 1 119,405 1 158,05 1 296 326,96

p Poznámka kpoložce:!
Překližka vodovzdorná multiplex, 15 vrstev, dvojitá pero a drážka 

w  "Vrstva v podlaze v hale + 5% rezerva" 1066,1*1,05 1 119,405

55 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m

t 38,194 147,25 5 624,07

d  764 Konstrukce klem pířské 10 704,60

56 K 764246304 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn lesklého plechu rš 330 mm

m 24,400 427,50 10 431,00

W _____________________20*1,22______________________________________________________________ 24,400

57 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 0,048 5 700,00 273,60

D 766 Konstrukce truhlářské 12 836,88

58 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délkv do 1,6 m

kus 20,000 237,50 4 750,00

59 M 60794101 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x  1 m m 24,400 285,00 6 954,00
w 20*1,22 24,400

60 M 61144019 koncovka k  parapetu plastovému vnitřnímu 1 pér sada 20,000 47,50 950,00

61 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

t 0,077 2 375,00 182,88

D 775 Podlahy skládané 282 215,33

62 K 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy

m2 1 066,100 52,25 55 703,73

w "Podlaha v hale" 1066,1 1 066,100

63 M 61155351R podložka izolační z pěnového PE 5 mm m2 1 119,405 202,35 226 511,60
w "Podlaha v hale + 5% rezerva" 1066,1*1,05 1 119,405

D 777 Podlahy lité 1 345 974,64

64 K 777131101
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 
podklad

m2 1 066,100 20,90 22 281,49

65 K 777521105R
Litá polyuretanová bezešvá podlaha tl. 6+2 mm, včetně 
podkladní podložky m2 1 066,100 1 194,15 1 273 083,32

w "Krycí vrstva podlahy v hale" 1066,1 1 066,100

66 K 7830001R
Příplatek k nátěru podlah - barevné čáry vymezující 
hrací plochu

m2 1 065,470 47,50 50 609,83

P Poznámka kpoiožce.u 
Specifikace viz. PD

D 783 Dokončovací práce - nátěry 65 792,77

67 K 783937153
Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 1 065,470 61,75 65 792,77

w  "Barevné rozlišení hracích ploch v hale" 1065,47 1 065,470

Práce a dodávky M 6 796 239,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 301 Montovaná hala 6 796 239,21

68 K 301001R
Dodávka a montáž obloukové nosné konstrukce a 
podélného ztužení haly, včetně zakončovacích plechů 
a provětrávacích kusů

m2 1 149,200 2 770,71 3 184 099,93

Poznámka k položce:! 
Obsahuje:!
- Obloukový segment, ti. 1,5 mm!

(materiál: ALUZINC, 55% hliník, 43,4% zinek, 1,6% křemík) □ 
■ Spojovací prvky haly!
- Ztužující rošt haly z profilů UPE 2000

P - Chemické kotvy do betonu!
- Okapový plecho
- Boční nasávací větrání□
-Střešní větrání!
- Lemovací lišta hala-čelo □
- Přístupový žebřík□

69 K 301002R Dodávka a montáž zateplení haly včetně pohledového 
obkladu - dřevěný obklad

m2 270,320 1 453,08 392 796,59
Poznámka kpoložce:!
Obsahuje:□
- Táhla!
- Ocelový ztuťující profil UPE 2000
- Difúzní a parotěsná fólie □
- Tepelná minerální izolace, ti. 200 mm!
- Pohledový dřevěný obklad s protipožární nátěr!
- Spojovací materiál______________________

70 K 301003R
Dodávka a montáž zateplení haly včetně pohledového 
obkladu -  perforovaný plech m2 1 443,160 1 299,97 1 876 064,71

P

Poznámka kpoložce:!
Obsahuje: □

-  Táhla!
- kotevní prvky pro ocelové lanko a dělící síť □

-  Ocelový ztuťující profil UPE 200□

-  Difúzní a parotěsná fó lie !
- Tepelná minerální izolace, ti. 200 m m !
-  Pohledový perforovaný vlnitý plech PF25!
- Spojovací materiál

71 K 301004R Dodávka a montáž štítových stěn, interiér -  perforovaný 
plech

m2 353,220 2 510,62 886 801,20
Poznámka kpoložce:!
Obsahuje. □

-  Nosná konstrukce štítové stěny z KVH hranolů, včetně výztuh □

-  Tepelná minerální izolace, ti. 200 m m !
- Difúzní a parotěsná fó lie !
- Kontralatě!
- Vlnitý plech PF25 (vnější obklad) □

-  Pohledový perforovaný vlnitý plech PF 2 5 !
- Spojovací materiál!
-  Qptechování výplní!
- Prostupy VZT!
-  Okaoovv ofech____________________________________________________________

72 K 301005R
Dodávka a montáž štítových stěn, interiér - dřevěný 
obklad

m2 158,030 2 650,97 418 932,79
Poznámka k  položce:!
Obsahuje: □
-  Nosná konstrukce štítové stěny z KVH hranolů, včetně výztuh □

-  Tepelná minerální izolace, ti. 200 m m !
-  Difúzní a parotěsná fó lie !
- Kontralatě!
-  Vlnitý plech PF25 (vnější obklad)!
- Dřevěný pohledový obklad s protipožárním nátěrem!
-  Spojovací materiál!
- Oplechování výplní!
-  Prostupy VZT!
-  Okaoovv olech____________________________________________________________

73 K 301006R Příchytky pro vnější ochranu před bleskem soubor 1,000 12 602,18 12 602,18

74 K 301007R Závěsy pro VZT potrubí a sítě soubor 1,000 24 941,81 24 941,81

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 57 000,00
75 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 300,000 190,00 57 000,00

....................................... 
.............................. 
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

SO 04 - Zpevněné plochy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: 1C: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 469 586,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 469 586,75 21,00% 518 613,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 988199,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

....................................... 
..............................
.............................................
............................................ .. . 
...............
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

SO 04 - Zpevněné plochy
Místo: Datum: 11.12.2018

Zadavatel: Město Šlapanice 

Uchazeč: Metrostav a.s.

n ^  , T PROJEKT AED Projektant: s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 469 586,75

HSV - Práce a dodávky HSV 2 443 072,25
1 - Zemní práce 679 573,04

2 - Zakládání 23 301,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 182 922,50

5 - Komunikace pozemní 883 570,40

8 - Trubní vedení 41 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 307 326,43

997 - Přesun sutě 225 002,03

998 - Přesun hmot 99 576,25

PSV - Práce a dodávky PSV 3 714,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 714,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost 22 800,00

....................................... 
.............................. 
.............................................
.............................................. ... 
...............
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

SO 04 - Zpevněné plochy
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: T PROJEKT AED 
s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVD HSV

D 1 Zemní práce

2 469 586,75

2 443 072,25

679 573,04

1 K 1R01

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy 
do 100 mm

m2 63,600 237,50 15 105,00

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 469,970 95,00 44 647,15

3 K 113107237

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy 
přes 150 do 300 mm

m2 244,560 712,50 174 249,00

4 K 113107241

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvv do 50 mm

m2 244,560 71,25 17 424,90

5 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 406,370 71,25 28 953,86

6 K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 421,860 237,50 100 191,75

w "odkopávky" 246,86 246,860
w "Odkopávky pro sanaci podloží" 350*0,5 175,000
w Součet 421,860

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením

7 K 122201109
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 421,860 9,50 4 007,67

w "odkopávky" 246,86 246,860
w "Odkopávky pro sanaci podloží" 350*0,5 175,000
w Součet 421,860

8 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 9,000 332,50 2 992,50

9 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 9,000 9,50 85,50

72 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 175,000 38,00 6 650,00

10 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 22,464 332,50 7 469,28

11 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 22,464 9,50 213,41

12

ickv

K

öötte

162701105

3sáno

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 270,724 237,50 64 296,95

.............................. 
.............................................. 
........................................... 
...............
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 3 790,136 19,57 74 172,96

W  270,724*14 3 790,136

14 K 171201201 Uložení sypanlny na skládky m3 270,724 14,25 3 857,82

15 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Kataloqu odpadů pod kódem 170 504

t 487,303 171,00 83 328,81

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem oblektů v těchto wkopávkách

m3 7,600 76,00 577,60

17 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
svoanlnv

m3 22,745 332,50 7 562,71

18 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 45,490 237,50 10 803,88

19 K 181006111
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

m2 80,000 33,25 2 660,00

20 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - omice t 14,400 475,00 6 840,00

21 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 80,000 4,75 380,00

22 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,200 190,00 608,00

23 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině

m2 80,000 19,00 1 520,00

25 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním

m2 1 103,910 19,00 20 974,29

w  "komunikace"275,33+(100,7*0,45) 320,645 
W  "parkoviŠtě"678,2+(55,3*0,5)+(56,1 *0,15) 714,265 
w  "chodník"69 69,000 
W  Součet 1 103,910

□ 2 Zakládání 23 301,60

26 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo tratlvodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2.5 m

m2 292,800 9,50 2 781,60

W  "drenáž"(140,4+6)*2 292,800 
w  Součet 292,800

27 M 69311068 geotextilie netkaná PP m2 292,800 42,75 12 517,20

28 K 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm m 140,400 57,00 8 002,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 182 922,50

29 K 348215111

Plot z drátokamenných košů (gablonů) z lomového 
kamene neupraveného výplňového na sucho ze 
svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou 
úpravou aalfan šířky do 0.5 m výšky do 1,5 m

m3 2,700 6 175,00 16 672,50

71 K 561121113 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 250 mm m2 700,000 237,50 166 250,00
W  350*2 700,000

d  5 Kom unikace pozem ní 883 570,40

30 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtl SD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 445,400 114,00 164 775,60

W  "komunikace ŠDA frakce 0-63 mm"1380,56 1 380,560 
W  "chodník ŠDA frakce 0-63 mm"64,84 64,840 
w  Součet 1 445,400

31 K 564851114
Podklad ze štěrkodrtl SD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 180 mm

m2 254,200 137,75 35 016,05

W  "ŠDA frakce 0-63 mm"254,2 254,200 
W  Součet 254,200

32 K 564851115
Podklad ze štěrkodrtl ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 210 mm

m2 336,710 142,50 47 981,18

W  "ŠDA frakce 0-63 mm"336,71 336,710
W ____________________ Součet______________________________________________________________ 336,710

33 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 275,330 665,00 183 094,45

34 K 573111111
Postřik Infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 0,60 kq/m2 m2 275,330 33,25 9 154,72

35 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 
silniční emulze, v množství 0,30 kq/m2

m2 275,330 23,75 6 539,09

36 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhutnění tl. 40 mm

m2 275,330 427,50 117 703,58

......................................................................................................

..............................
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 275,330
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého

37 K 596211111 nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 
s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 
oro Dlochv Dře

m2 64,850 190,00 12 321,50

w "chodník"64,85 64,850
w Součet 64,850

38 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm pnrodni m2 66,147 237,50 15 709,91
w 64,85*1,02 66,147
w Součet 66,147

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého

39 K 596212213
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
Dra Dlochv Dř

m2 673,150 190,00 127 898,50

w "parkoviště"673,15 673,150
w Součet 673,150

40 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm pnrodni m2 683,400 237,50 162 307,50
w 670*1,02 683,400
w Součet 683,400

41 M 59245005
dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná - 
červená

m2 3,213 332,50 1 068,32

w 3,15*1,02 3,213
w Součet 3,213

D 8 Trubní vedení 41 800,00

42 K 895941111R Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 
vč.dodání materiálu,obsypu a napojení kus 4,000 7 600,00 30 400,00

43 K 8R01 Napojení drenáže do uliční vpusti kus 4,000 2 850,00 11 400,00

d 9 O statní konstrukce a práce, bourání 307 326,43

44 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 1,000 190,00 190,00

45 M 40444256 značka dopravní svislá FeZn NK 500 x  700 mm kus 1,000 855,00 855,00
w  "IP12 se symbolem 01"1 1,000 
w  Součet 1,000

46 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patkv

kus 1,000 190,00 190,00

47 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 1,000 665,00 665,00

48 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 47,50 95,00

49 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 23,75 23,75

50 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

m 14,650 76,00 1 113,40

W  'VlSa"! 4,65 14,650 
W  Součet 14,650

51 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody 
pro chodce, šipky, symboly bílé základní

m2 11,910 190,00 2 262,90

W  "V13á'11,16 11,160 
W  "V10f'0,75 0,750 
W  Součet 11,910

52 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 180,000 237,50 42 750,00

53 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 183,600 95,00 17 442,00
W  180*1,02 183,600 
W  Součet 183,600

54 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 62,500 237,50 14 843,75

55 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 63,750 104,50 6 661,88
W  62,5*1,02 63,750
W _____________________Součet_______________________________________________________________63,750

56 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 9,000 2 280,00 20 520,00

57 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 7,000 332,50 2 327,50

....................................... 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 935932113
Odvodňovací polymerbetonový žlab pro třídu zatížení A 
15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z 
pozinkované oceli

m 28,300 1 425,00 40 327,50

59 K 935932311
Odvodňovací polymerbetonový žlab pro třídu zatížení C 
250 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z 
pozinkované oceli

m 54,500 2 707,50 147 558,75

60 K 962042321 Bourání zdivá z betonu prostého nadzákladového 
obiemu přes 1 m3

m3 5,000 1 900,00 9 500,00

D 997____________ Přesun sutě___________________________________________ __________ ___________________ 225 002,03

61 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Kataloqu odpadů pod kódem 170 203

t 6,360 712,50 4 531,50

62 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 491,590 23,75 11 675,26

63 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další I 
započatý 1 km přes 1 km

t 4 424,310 23,75 105 077,36

64 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Kataloqu odpadů pod kódem 170 101

t 11,000 213,75 2 351,25

65 K 997221825
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Kataloqu odpadů pod kódem 170 101

t 154,070 213,75 32 932,46

66 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 170 302

t 113,370 213,75 24 232,84

67 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Kataloqu odpadů pod kódem 170 504

t 206,790 213,75 44 201,36

□ 998 Přesun hm ot 99 576,25
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

68 K 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délkv objektu

t 1 048,171 95,00 99 576,25

D PSV Práce a dodávky PSV 3 714,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 714,50
Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů

69 K 711161302 nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 
1,0 m

m2 46,000 80,75 3 714,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 800,00

D VRN4 Inženýrská činnost 22 800,00

70 K 043134000
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky 
zátěžové

kus 6,000 3 800,00 22 800,00

w "zemní pláň"2 2,000
w "spodní vrstva ŠD"2 2,000
w "vrchní vrstva ŠD"2 2,000
w Součet 6,000
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

SO 05 - Oplocení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: 1C: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 480,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 65 480,60 21,00% 13 750,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 231,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

SO 05 - Oplocení
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice 

Uchazeč: Metrostav a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

T PROJEKT AED 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 480,60

HSV - Práce a dodávky HSV 65 480,60
1 - Zemní práce 2 611,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce 62 868,67
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

SO 05 - Oplocení
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: T PROJEKT AED 
s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 480,60

D HSV Práce a dodávky HSV 65 480,60

D 1 Zem ní práce 2 611,93
1 K 131111332 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně 

s motorovým vrtákem
m 11,200 190,00 2 128,00

w "Sloupky plotu" 16*0,7 11,200

2 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 400 mm - ručně 
s motorovým vrtákem

m 1,800 268,85 483,93

w "Výkop pro sloupy u brány" 2*0,9 1,800

D 3 Svislé a kom pletní konstrukce 62 868,67
3 K 3381001R

Montáž plotové brány, 4400x1850 mm, včetně dodávky 
materiálu

soubor 1,000 23 750,00 23 750,00

4 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 
m se zabetonováním kus 18,000 237,02 4 266,36

w "Sloupky rozmístěny po cca 2 m" 35/2 17,500
w "Zaokrouhleno" 18 18,000

5 M 31324774 pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0 v 180cm m 35,000 70,68 2 473,80

6 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 105,000 3,33 349,65

w "Drát natažen ve spodním a horním líci a ve středu plotu" 
3*35

105,000

7 M 55342270
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 
1500mm kus 6,000 111,82 670,92

8 M 14011052 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
76x3,6mm

m 39,200 261,25 10 241,00

w "Sloupky plotů" 16*2,45 39,200

9 M 14550268 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm t 0,061 22 120,28 1 349,34
w "Sloupy u brány" 2*(2,45*4*0,1*0,004)*7,8 0,061

10 K 348121211 Osazení podhrabových desek délky do 2 m na ocelové 
plotové sloupky

kus 17,000 635,55 10 804,35

11 M 59233119 deska plotová betonová 200x5x29 cm kus 17,000 527,25 8 963,25
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

SO 06 - Přípojka kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: 1C: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 310 725,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 310 725,70 21,00% 65 252,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 375 978,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

SO 06 - Přípojka kanalizace
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice 

Uchazeč: Metrostav a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

T PROJEKT AED 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 310 725,70

1 - Zemní práce 90 592,00

4 - Vodorovné konstrukce 3 562,50

8 - Trubní vedení 192 375,00

721 - Vnitřní kanalizace 24 196,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

SO 06 - Přípojka kanalizace
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: T PROJEKT AED 
s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 310 725,70

D 1 Zemní práce 90 592,00
1 K 132 20-1211. R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 86,000 332,50 28 595,00

2 K 132 20-1209.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 86,000 9,50 817,00

3 K 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 86,000 66,50 5 719,00

4 K 174 10-1101.ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 60,000 76,00 4 560,00

5 K 175 10-1101.RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 -2 2  mm

m3 21,000 760,00 15 960,00

6 K 151 10-1101.ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 157,000 76,00 11 932,00

7 K 151 10-1111.ROO Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 157,000 38,00 5 966,00

8 K 167 10-1102.ROO Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 m3 26,000 57,00 1 482,00

9 K 162 70-1101. ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m m3 26,000 256,50 6 669,00

10 K 199 00-0002.ROO Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 26,000 342,00 8 892,00

D 4 Vodorovné konstrukce 3 562,50
11 K 451 57-3111.ROO Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 5,000 712,50 3 562,50

D 8 Trubní vedení 192 375,00
12 K 894 43-1541.RBB Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruže 2,0 m, dno KG D 

200 mm, poklop litina 40t kus 3,000 28 500,00 85 500,00

13 K 894 43-1111. ROO Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm, kus 3,000 35 150,00 105 450,00

14 K 877 37-5121. ROO Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 kus 1,000 1 425,00 1 425,00

D 721 Vnitřní kanalizace 24 196,20
15 K 721 17-6225. ROO Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 43,500 475,00 20 662,50

16 K 721 29-0112.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 43,500 76,00 3 306,00

17 K 998 72-1202.ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 239,685 0,95 227,70
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

721 - Vnitřní kanalizace a vodovod

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: 1C: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 148 683,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 148 683,56 21,00% 241 223,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 389 907,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

....................................... 
..............................
.............................................
............................................ .. . 
...............

Strana 39 z 70



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

721 - Vnitřní kanalizace a vodovod
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice 

Uchazeč: Metrostav a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

T PROJEKT AED 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 148 683,56

1 - Zemní práce 340 379,04

4 - Vodorovné konstrukce 27 903,40

8 - Trubní vedení 63 618,70

721 - Vnitřní kanalizace 141 365,73

722 - Vnitřní vodovod 191 320,36

725 - Zařizovací předměty 381 103,74

734 - Armatury 2 992,59
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

721 - Vnitřní kanalizace a vodovod
Místo:

Zadavatel: Město Šlapanice

Uchazeč: Metrostav a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11. 12. 2018

T PROJEKT AED 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d 1 Zemní práce

1 148 683,56

340 379,04
1 K 132 20-1211.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 

venk voda
m3 76,000 200,45 15 234,20

2 K 132 20- 
1211.R00.1

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 
vnitř.kan. m3 81,000 200,45 16 236,45

3 K 132 20-1212.R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 
venk.kanal.

m3 126,000 150,57 18 971,82

4 K 132 20-1209.R00
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
vnitřní kan m3 126,000 33,92 4 273,92

5 K 132 20- 
1209.R00.1

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
venk. voda

m3 76,000 33,92 2 577,92

6 K 132 20-1209.R00
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
vnitřní kan m3 81,000 33,92 2 747,52

7 K 161 10-1101.R00
Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m vnitřní 
kan

m3 126,000 117,32 14 782,32

8 K
'Ib'l 'IU- 
u r n  Rnn 1

cwisie premisiem vyKopKU z  norvi-4 ao z,o  m
m3 76,000 117,32 8 916,32

9 K 161 10-1101.R00
Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m vnitřní 
kan m3 81,000 117,32 9 502,92

10 K 151 10-1101.R00
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 
venk.kanal.

m2 102,000 119,22 12 160,44

11 K 151 10- 
HOI.R00.1

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 
venk. voda

m2 128,000 119,22 15 260,16

12 K 175 10-1101.RT2
Obsyp potrubí venk. kan s dodáním štěrkopísku frakce 
0 -2 2  mm

m3 32,000 1 041,20 33 318,40

13 K 175 10- 
1101.RT2.1

Obsyp potrubí vnitřní kan s dodáním štěrkopísku frakce 
0 -2 2  mm m3 46,000 1 041,20 47 895,20

14 K 175 lO- 
l l  01.RT2.2

Obsyp potrubí venk. voda s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 -2 2  mm m3 38,000 1 041,20 39 565,60

15 K 167 10-1102.R00
Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 
venk.kanal

m3 41,000 63,65 2 609,65

16 K
167 10- 
1102.R00.1

Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 
venk. voda m3 47,000 63,65 2 991,55

17 K 167 lO- 
l l  02.R00.2

Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 
vnitřní kan m3 56,000 63,65 3 564,40

18 K 151 10-1111.R00
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 
venk.kanal

m2 102,000 25,65 2 616,30

19 K 151 10- 
1111.R00.1

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 
venk. voda

m2 128,000 25,65 3 283,20

20 K 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním venk.voda m3 29,000 114,95 3 333,55

21 K
'I /4  IU-
u r n  Rnn 1 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vnitřní kan m3 25,000 114,95 2 873,75

22 K 1/41U- 
1-101 Rnn o Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním venk.kanal. m3 85,000 114,95 9 770,75

23 K 162 70-1101. R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 
vnltř.kanal m3 56,000 184,30 10 320,80

24 K 162 70- 
1101.R00.1

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 
venk.kanal

m3 41,000 184,30 7 556,30

25 K 162 70- 
HOI.R00.2

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 
venk.voda m3 32,000 184,30 5 897,60

26 K 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1 -4  venk.voda m3 32,000 342,00 10 944,00

27 K lay uu- 
nnn? Rnn 1 Poplatek za skládku horniny 1 -4  venk.kanal. m3 41,000 342,00 14 022,00

28 K ryy uu-
nnn? Rnn 9______ Poplatek za skládku horniny 1 -4  vnltř.kanal m3 56,000 342,00 19 152,00

p 4__________ Vodorovné konstrukce____________________________________________ _____ 27 903,40
29 K 451 57-3111.R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm venk kan m3 9,000 996,55 8 968,95

30 K
40 I O f -

Rnn 1 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm venkvoda m3 9,000 996,55 8 968,95

31 K 40 I 0 /-
pnn 9______ Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm vnltř.kanal. m3 10,000 996,55 9 965,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 894 43-2111. R00 Osazení plastové vpusti a šachty prům.315 mm kus 11,000 123,20 1 355,20

33 K 894 43-1191. RAO Silniční vpusť se sifonem, D 315 mm kus 1,000 4 187,60 4 187,60

34 K 894 43-1321.RCI Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 2,0 m, dno KG D 200 
mm. poklop litina do roury 1,5t

kus 10,000 5 807,59 58 075,90

p 721________ Vnitřní kanalizace________________________________________________  141 365,73
35 K 721 17-6212.R00 Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm m 6,000 359,20 2 155,20

36 K 721 17-6222.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 47,000 336,63 15 821,61

37 K 721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 22,000 383,12 8 428,64

38 K 721 17-6223. R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 47,000 381,31 17 921,57

39 K 721 17-6114.R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 30,000 352,88 10 586,40

40 K 721 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 6,000 134,03 804,18

41 K 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 5,000 148,47 742,35

42 K 721 27-3200. RT3 Ventilační střešní souprava 75 - 3ks, 110 - 2ks kus 5,000 705,76 3 528,80

43 K 721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 163,000 14,44 2 353,72

44 K 721 29-0112.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 195,000 18,95 3 695,25

45 K 721 19-4104.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 11,000 45,76 503,36

46 K 721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 10,000 75,45 754,50

47 K 721 17-6224. R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 97,000 340,70 33 047,90

48 K 721 17-6225. R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 98,000 359,20 35 201,60

49 K 721 22-3423. R00 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou kus 3,000 1 147,98 3 443,94

50 K 998 72-1202.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 1 389,890 1,71 2 376,71

722 Vnitřní vodovod 191 320,36
51 K 722 17-2311.R00 Potrubí z PPR , D 20/2,8 mm m 163,000 199,91 32 585,33

52 K 722 17-2312.R00 Potrubí z PPR, D 25/3,5 mm m 48,000 246,38 11 826,24

53 K 722 17-2313.R00 Potrubí z PPR, D 32/4,4 mm m 50,000 298,73 14 936,50

54 K 722 17-2314.R00 Potrubí z PPR , D 40/5,5 mm m 20,000 410,19 8 203,80

55 K PC Čerpadlo oběhové Z25/1-5 230 V, 59 W ks 1,000 7 385,30 7 385,30

56 K 722 28-0106.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 338,000 8,58 2 900,04

57 K 722 25-4114.RM1 Skříň hydrantová s výzbrojí (konopné hadice) D19, 
hadice 30m

soubor 1,000 7 996,15 7 996,15

58 K 722 29-0234. R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 338,000 19,23 6 499,74

59 K 722 25-9201.R00 Montáž hydrantového systému D19 kus 1,000 402,97 402,97

60 K 722 17-1216.R00 Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm m 32,000 645,29 20 649,28

61 K 722 17-1215.R00 Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm m 13,000 540,60 7 027,80

62 K 722 17-1214.R00 Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm m 42,000 428,69 18 004,98

63 K 722 22-9101. R00 Montáž vodovodních armatur, 1 závit, G 1/2 kus 22,000 69,95 1 538,90

64 K 722 22-0121. R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 24,000 259,47 6 227,28

65 K 722 19-0401.R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 48,000 137,64 6 606,72

66 K 722 22-4111. R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 na hadici kus 2,000 82,76 165,52

67 K 722 18-1214.RT7
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 163,000 69,13 11 268,19

68 K 722 18-1214.RT8
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 
mm m 48,000 70,49 3 383,52

69 K 722 18-1214.RU1
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 
mm

m 51,500 79,88 4 113,82

70 K 722 18-1214.RU4 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 42 
mm

m 20,000 92,06 1 841,20

71 K 551-13404.A Kohout kulový rohový R780 1/2" plnoprůt. kus 20,000 401,17 8 023,40

72 K 722 23-9102.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 1,000 64,17 64,17

73 K 722 23-6513.R00 Filtr,velikost oka 0,4mm,vnitřní závity HERZ DN 25 kus 1,000 427,78 427,78

74 K 722 23-5112.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 1,000 197,20 197,20

75 K 722 10-0001. RAO Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 25 m 1,500 600,16 900,24

76 K 722 23-5114.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 1,000 433,20 433,20

77 K 722 23-5113.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 3,000 296,92 890,76

78 K 722 23-5115.R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 1,000 655,22 655,22

79 K 722 23-9104.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 3,000 86,01 258,03

80 K 722 23-9105.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus 1,000 112,81 112,81

81 K 722 23-9103.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 4,000 71,93 287,72

82
íckv

K
bodá

722 23-1164.R00
»sáno-----------------

Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 5/4 kus 1,000 2 779,70 2 779,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83 K 722 23-5644. R00 Klapka zpětná vodorovná DN 32 kus 1,000 455,76 455,76

84 K 732 42-0911.R00 Montáž čerpadla oběh.spirálního DN 25 kus 1,000 114,62 114,62

85 K 998 72-2202.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 1 891,639 1,14 2 156,47

d  725________ Zařizovací předměty__________________ ___________________________  381 103,74
86 K 725 01-7122.R00 Umyvadlo na šrouby + sifon soubor 10,000 2 084,78 20 847,80

87 K 725 01-4131.R00 Klozet závěsný soubor 8,000 3 334,74 26 677,92

88 K PC.1 Pisoár s automatickým splachovacím zařízením ks 6,000 10 135,07 60 810,42

89 K PC.2 Napájecí zdroj pisoáru 20 W, 230 V ks 3,000 1 407,90 4 223,70

90 K 725 20-0020. RAO Montáž zařizovacích předmětů - pisoár kus 6,000 1 527,93 9 167,58

91 K 725 21-9401.R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 11,000 527,06 5 797,66

92 K 725 11-9306. R00 Montáž klozetu závěsného soubor 9,000 511,72 4 605,48

93 K 725 82-9301.R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 10,000 134,03 1 340,30

94 K 725 82-9201.R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 2,000 182,76 365,52

95 K 725 21-2370.R00 Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou soubor 1,000 2 053,19 2 053,19

96 K 725 84-9200. R00 Montáž baterií sprchových kus 12,000 237,81 2 853,72

97 K 725 82-3114.RT1 Baterie umyvadlová stojánková ruční standardní kus 10,000 1 590,20 15 902,00

98 K 725 84-5111.RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství 
standardní kus 12,000 1 581,18 18 974,16

99 K 725 82-9301.RT2 Baterie umyvadlová nástěnná páková kus 1,000 1 392,56 1 392,56

100 K r z o  ö z -  
Q ^ m  R T 9 1 Baterie umyvadlová nástěnná páková po invalidy kus 1,000 2 120,88 2 120,88

101 K 725 11-1241.R00 Nádrž splachovací vysokopolož.6 I, bílá soubor 1,000 1 890,74 1 890,74

102 K 725 01-4142.R00 Klozet závěsný ZTP + sedátko, barevný soubor 1,000 5 509,76 5 509,76

103 K 725 11-9105.R00 Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených kus 1,000 436,36 436,36

104 K 725 24-9103.R00 Montáž sprchových koutů soubor 12,000 887,16 10 645,92

105 K 725 01-9101.R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 1,000 4 368,10 4 368,10

106 K 725 33-9101. R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,000 542,40 542,40

107 K PC.3 Sprchový kout s vaničkou kus 12,000 10 153,12 121 837,44

108 K 726 21-1124.R00 Modul-WC závěsného + montáž soubor 9,000 6 344,58 57 101,22

109 K 725 33-4301.R00 Nálevka se sifonem PP DN 32 kus 1,000 423,27 423,27

110 K 998 72-5202.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 3 798,881 0,32 1 215,64

p 734________ Armatury____________________________ ___________________________ ______ 2 992,59
111 K 734 42-1130.R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 kus 1,000 1 536,96 1 536,96

112 K 484-66203 Nádoba expanzní membránová NG 25/6 kus 1,000 1 218,38 1 218,38

113 K 732 33-9102.R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 25 I. soubor 1,000 225,62 225,62

114 K 998 73-4203. R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 29,810 0,39 11,63
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

723 - Plynovod

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: 1C: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 579,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 70 579,59 21,00% 14 821,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 401,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

723 - Plynovod
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice 

Uchazeč: Metrostav a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

T PROJEKT AED 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 579,59

1 - Zemní práce 28 041,24

4 - Vodorovné konstrukce 2 462,40

723 - Vnitřní plynovod 38 783,95

783 - Nátěry 1 292,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

723 - Plynovod
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: T PROJEKT AED 
s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 579,59

D 1 Zemní práce 28 041,24
1 K 132 20-1209.R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 29,000 26,12 757,48

2 K 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 17,000 90,25 1 534,25

3 K 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 29,000 84,26 2 443,54

4 K 175 10-1101.RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 -2 2  mm

m3 9,000 587,10 5 283,90

5 K 132 20-1211. ROO Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 29,000 403,75 11 708,75

6 K 167 10-1102.ROO Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 m3 12,000 58,71 704,52

7 K 162 70-1101. ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m m3 12,000 172,90 2 074,80

8 K 199 00-0002.ROO Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 12,000 294,50 3 534,00

D 4 Vodorovné konstrukce 2 462,40
9 K 451 57-3111.ROO Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 3,000 820,80 2 462,40

D 723 Vnitřní plynovod 38 783,95
10 K 723 23-5113.R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 2,000 1 615,00 3 230,00

11 K 723 23-5116.R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 50 kus 1,000 2 185,00 2 185,00

12 K 723 23-9103.R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 2,000 105,45 210,90

13 K 723 23-9106.R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 1,000 200,45 200,45

14 K 723 12-0204. R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 2,000 410,40 820,80

15 K 723 12-0206. R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 15,000 513,00 7 695,00

16 K 722 17-1216.R00 Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm plynové m 36,000 667,85 24 042,60

17 K 998 72-3202.ROO Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 383,848 1,04 399,20

D 783________ Nátěry______________________________ ___________________________  1 292,00
18 K 783 42-4140.R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x m 17,000 76,00 1 292,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

730 - Vytápění

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: 1C: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 764 684,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 764 684,48 21,00% 160 583,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 925 268,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

730 - Vytápění
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice 

Uchazeč: Metrostav a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

T PROJEKT AED 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 764 684,48

90 - Přípočty 47 002,20

713 - Izolace tepelné 28 932,74

731 - Kotelny 157 130,96

732 - Strojovny 195 646,99

733 - Rozvod potrubí 152 267,92

734 - Armatury 106 620,58

735 - Otopná tělesa 67 801,47

767 - Konstrukce zámečnické 9 281,62
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

730 - Vytápění
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: T PROJEKT AED 
s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 764 684,48

D 90 Přípočty 47 002,20
1 K PC zkoušky v rámci montážních prací, topná zkouška, 

regulace těles, regulace vzt
hod 144,000 288,80 41 587,20

2 K PC.1 napuštění systému kpl 1,000 1 353,75 1 353,75

3 K PC.2 zednická výpomoc kpl 1,000 2 256,25 2 256,25

4 K PC.3 nepředvídané práce kpl 1,000 1 805,00 1 805,00

□ 713 Izolace tepelné 28 932,74
5 K PC.4

návleková izolace z pěn. polyetylénu ti.9 mm průměr 
15 mm

m 91,000 50,00 4 550,00

6 K PC.5
návleková izolace z pěn. polyetylénu ti.9 mm průměr 
18 mm

m 54,000 51,18 2 763,72

7 K PC.6
návleková izolace z pěn. polyetylénu ti.9 mm průměr 
22 mm

m 24,000 51,54 1 236,96

8 K PC.7
návleková izolace z pěn. polyetylénu ti.9 mm průměr 
28 mm

m 12,000 52,98 635,76

9 K PC.8
návleková Izolace z pěn. polyetylénu tl.9 mm průměr 
35 mm

m 12,000 58,12 697,44

10 K PC.9
zolace z minerál, vlákna s kašírov. hliník, fólií tl. 20 
mm, průměr 22 mm m 20,000 100,18 2 003,60

11 K PC. 10
Izolace z minerál, vlákna s kašírov. hliník, fólií tl. 30 
mm, průměr 35 mm

m 73,000 132,67 9 684,91

12 K PC.11
Izolace z minerál, vlákna s kašírov. hliník, fólií tl. 40 
mm, průměr 42 mm

m 5,000 157,94 789,70

13 K PC. 12
Izolace z minerál, vlákna s kašírov. hliník, fólií tl. 50 
mm, průměr 54 mm

m 18,000 204,87 3 687,66

14 K PC. 13
Izolace z minerál, vlákna s kašírov. hliník, fólií tl. 60 
mm, průměr 63 mm

m 8,000 259,02 2 072,16

15 K PC. 14 montáž Izolace m 317,000 0,90 285,30

16 K 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 284,072 1,85 525,53

D 731 Kotelny 157 130,96
17 K 731341130R00 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 10,000 48,83 488,30

18 K PC. 15
kondenz. plyn. závěs, kotel 9,7-45,5 kW rozměr 
760x765x361 mm ks 2,000 57 389,98 114 779,96

19 K PC. 16 venkovní teplotní čidlo = součástí balení kotle ks 1,000 513,52 513,52

20 K PC. 17
odkouření-koaxlál.kotlový adaptér 80/125 s měřicími 
otvory = v ceně kotle ks 2,000 2 434,94 4 869,88

21 K PC. 18 odkouření-koaxlál. přímý kontrol, kus 80/125 ks 2,000 2 394,33 4 788,66

22 K PC. 19 odkouření-koaxlál. trubka 80/125 1m ks 2,000 947,62 1 895,24

23 K PC.20 odkouření-průchodka rovnou střechou ks 2,000 1 133,54 2 267,08

24 K PC.21 odkouření-střešní koncovka 80/125 délka koncovka 1m 
nad střechou

ks 2,000 2 613,64 5 227,28

25 K PC.22 koncentrovaný Inhibitor koroze topného systému i 5,000 682,29 3 411,45

26 K PC.23 montáž zařízení kpl 1,000 10 153,12 10 153,12

27 K PC.24 uvedení do provozu kpl 1,000 2 707,50 2 707,50

28 K 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 1 511,020 3,99 6 028,97

D 732 Strojovny 195 646,99
29 K PC.25

ohřívač vody nepřímotopný nerezový vysoce výkonný o 
celk. obsahu 800 litrů tank-ln-tank ks 1,000 72 714,42 72 714,42

30 K PC.26
kombin. rozdělovač a sběrač modul 120 s Izolací 4 
topné okruhy, l=2300mm, standardlz. výrobek

kpl 1,000 19 719,62 19 719,62

31 K PC.27 stavitelné stojany 720-970 k rozdělovači ks 2,000 1 353,75 2 707,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K PC.28 hydraul.vyrov.dynam.tlaku max. průtok 8m3/hod s 
izolací, standardiz. výrobek

ks 1,000 17 670,95 17 670,95

33 K PC.29
expanzní tlaková membrán, nádoba 50/6 obsah 50 
litrů, 6bar, plnicí plyn 1,5bar ks 1,000 1 765,29 1 765,29

34 K PC.30
servisní uzávěr 3/4 k expanz.tlak.nádobě se zajištěním 
a Inteqr.wpouštěním

ks 1,000 1 225,59 1 225,59

35 K PC.31
oběh.teplovodní čerpadlo 30/0,5-7, 230V 
energ.úsporné, elektronická regul.otáček,

ks 1,000 13 050,15 13 050,15

36 K PC.32 oběh.teplovodní čerpadlo 40/0,5-4, 230V 
enerq.úsporné, elektronická requl.otáček.

ks 2,000 16 885,77 33 771,54

37 K PC.33
oběh.teplovodní čerpadlo 25/1-4, 230V energ.úsporné, 
elektronická requl.otáček,

ks 1,000 2 878,98 2 878,98

38 K PC.23 montáž zařízení kpl 1,000 26 759,12 26 759,12

39 K 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1 922,632 1,76 3 383,83

d  733________ Rozvod potrubí_______________________ ___________________________  152 267,92
40 K 733161104R00 Potrubí měděné 15x1 mm, polotvrdé m 91,000 257,12 23 397,92

41 K 733161106R00 Potrubí měděné 18x1 mm, polotvrdé m 54,000 292,45 15 792,30

42 K 733161107R00 Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé m 47,000 328,34 15 431,98

43 K 733161108R00 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé m 12,000 494,42 5 933,04

44 K 733161109R00 Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé m 85,000 584,65 49 695,25

45 K 733161110R00 Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé m 5,000 681,54 3 407,70

46 K 733161111R00 Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé m 18,000 1 042,81 18 770,58

47 K PC.34 Potrubí měděné 64 x 2mm, tvrdé m 8,000 1 625,14 13 001,12

48 K 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí DN 40 m 294,000 6,32 1 858,08

49 K 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí DN 50 m 18,000 9,57 172,26

50 K 733190109R00 Tlaková zkouška potrubí DN 65 m 8,000 14,35 114,80

51 K 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1 475,750 3,18 4 692,89

734 Armatury 106 620,58
52 K PC.35

radiât, šroubení roh. s vypouštěním pro tělesa se 
zabudov.termost.ventil, a spodním připojením

ks 18,000 1 135,34 20 436,12

53 K PC.36 radiât, regulační šroub. roh. DN15 s vypouštěním ks 4,000 218,86 875,44

54 K PC.37 termostatický ventil rohový DN15 ks 4,000 479,23 1 916,92

55 K PC.38 svěrné šroubení 3831-15.351 ks 36,000 76,71 2 761,56

56 K PC.39 svěrné šroubení 2201-15.351 ks 8,000 74,00 592,00

57 K PC.40 termostat, hlavice k radiátorům připoj, závit M30x1,5 ks 21,000 252,70 5 306,70

58 K PC.41 ruční hlavice k radiátorům připoj, závit M30x1,5 ks 1,000 67,69 67,69

59 K PC.42
směšov.třícest.rotační ventil DN20, kvs4 s nejnlžší 
mírou vnitřní netěsnosti

ks 1,000 1 669,62 1 669,62

60 K PC.43
servopohon rotační tříbodové řízení, doba běhu 120s 
při 90°, el.nap. 230V ks 1,000 2 391,62 2 391,62

61 K PC.44 Kulový kohout vypouštěcí DN15, včetně montáže ks 11,000 120,49 1 325,39

62 K PC.45 Filtr závitový DN 20, včetně montáže kus 1,000 209,84 209,84

63 K PC.46 Filtr závitový DN 32, včetně montáže kus 1,000 645,29 645,29

64 K PC.47 Filtr závitový DN 40, včetně montáže kus 2,000 722,00 1 444,00

65 K PC.48 Filtr závitový DN 50, včetně montáže ks 2,000 1 257,18 2 514,36

66 K PC.49 Kohout kulový DN 20, včetně montáže kus 8,000 241,87 1 934,96

67 K PC.50 Kohout kulový DN 32, včetně montáže kus 14,000 483,74 6 772,36

68 K PC.51 Kohout kulový DN 40, včetně montáže kus 6,000 702,14 4 212,84

69 K PC.52 Kohout kulový DN 50, včetně montáže ks 10,000 1 040,58 10 405,80

70 K PC.53 Kohout kulový DN 65, včetně montáže ks 2,000 2 030,62 4 061,24

71 K PC.54 Zpětná klapka DN15, včetně montáže ks 1,000 242,33 242,33

72 K PC.55 Zpětná klapka DN20, včetně montáže ks 3,000 321,75 965,25

73 K PC.56 Zpětná klapka DN32, včetně montáže ks 1,000 602,87 602,87

74 K PC.57 Zpětná klapka DN50, včetně montáže ks 2,000 1 062,24 2 124,48

75 K PC.58 Zpětná klapka DN65, včetně montáže ks 1,000 1 904,28 1 904,28

76 K 1 Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 včetně montáže kus 11,000 167,86 1 846,46

77 K PC.59 teploměr 0-120°C ks 15,000 433,20 6 498,00

78 K PC.60 manometr 0-6 bar ks 6,000 649,80 3 898,80

79 K PC.61 montáž třícest.směšov.ventilu a servopohonu kpl 1,000 315,88 315,88

80 K 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závlty, G 1/2 kus 26,000 51,00 1 326,00

pdťíe montáž termostat, a ručních hlavic ks 22,000 67,69 1 489,18
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82 K PC.63 odkalovač s magnetickou vložkou DN20, včetně 
montáže

ks 1,000 1 739,12 1 739,12

83 K PC.64 odkalovač s magnetickou vložkou DN32, včetně 
montáže

ks 2,000 2 613,64 5 227,28

84 K PC.65 vyvažov. ventil DN15, včetně montáže ks 1,000 1 972,86 1 972,86

85 K PC.66 vyvažov. ventil DN20, včetně montáže ks 2,000 2 245,42 4 490,84

86 K PC.67 příložné teplotní čidlo na potrubí ks 4,000 323,10 1 292,40

87 K PC.68 jímkové teplotní čidlo pro zásobník ks 1,000 768,93 768,93

88 K 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 1 062,487 0,35 371,87

p 735________ Otopná tělesa________________________ ___________________________  67 801,47
89 K PC.69

ocel.desk.těleso spodní napojení hl=63mm, 
výška=500mm, délka=400mm

ks 1,000 1 729,73 1 729,73

90 K PC.70
ocel.desk.těleso spodní napojení hl=63mm, 
výška=600mm, délka=400mm ks 2,000 1 897,15 3 794,30

91 K PC.71
ocel.desk.těleso spodní napojení hl=63mm, 
výška=600mm, délka=700mm

ks 1,000 2 240,19 2 240,19

92 K PC.72 ocel.desk.těleso spodní napojení hl=66mm, 
výška=600mm, délka=400mm ks 1,000 2 033,61 2 033,61

93 K PC.73
ocel.desk.těleso spodní napojení hl=66mm, 
výška=600mm, délka=600mm ks 3,000 2 310,94 6 932,82

94 K PC.74 ocel.desk.těleso spodní napojení hl=66mm, 
výška=600mm, délka=800mm ks 2,000 2 586,38 5 172,76

95 K PC.75
ocel.desk.těleso spodní napojení hl=66mm, 
výška=600mm, délka=900mm ks 2,000 2 726,01 5 452,02

96 K PC.76
ocel.desk.těleso spodní napojení hl=66mm, 
výška=600mm, délka=1000mm ks 1,000 2 861,20 2 861,20

97 K PC.77
ocel.desk.těleso spodní napojení hl=100, 
výška=900mm, délka=500mm

ks 1,000 3 430,40 3 430,40

98 K PC.78
ocel.desk.těleso spodní napojení hl=155mm, 
výška=900mm, délka=500mm ks 4,000 4 842,37 19 369,48

99 K PC.79 otopný žebřík výška 1820mm,šířka 750mm ks 4,000 1 759,88 7 039,52

100 K PC.80 montáž těles ks 22,000 270,75 5 956,50

101 K 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 660,125 2,71 1 788,94

p 767________ Konstrukce zámečnické___________________________________________ ______ 9 281,62
102 K PC.81 upevňovací materiál, včetně montáže kg 135,000 67,69 9 138,15

103 K 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 91,382 1,57 143,47

....................................... 
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

742-2 - Silnoproud - hala

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: 1C: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 246 834,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 246 834,70 21,00% 261 835,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 508 669,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

....................................... 
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

742-2 - Silnoproud - hala
Místo:

Zadavatel: Město Šlapanice

Uchazeč: Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11. 12. 2018

T PROJEKT AED 
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

1 246 834,70

1 246 834,70
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.............................................. 
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...............

Strana 53 z 70



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

742-2 - Silnoproud - hala
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: T PROJEKT AED 
s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 246 834,70

p PSV________Práce a dodávky PSV_________________ ___________________________  1 246 834,70
1 K 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 20mm (PO) m 145,000 25,65 3 719,25

2 K 210010301
krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; 
KPR68) bez zapojení+vrtání otvoru ve 
zdivu/sádrokartonu

ks 100,000 64,12 6 412,00

3 K 2100105020 osazení bezšroubové svorky do 3x6 vč. zapojení ks 220,000 7,12 1 566,40

4 K 210010512
montáž kabelové příchytky distanční 
d16/26mm+hmoždinka

ks 300,000 17,10 5 130,00

5 K 210010603 kompletní zazdění /montáž rozváděče vč.materiálu ks 1,000 783,75 783,75

6 K 2100106050
montáž napájecího zdroje SELV pro pisoárové 
automatv/50VA/230V ks 3,000 213,75 641,25

7 K 21001060501 napojení pisoárového automatu napětí SELV ks 6,000 213,75 1 282,50

8 K 2100106055 sádra stavební kg 25,000 4,27 106,75

9 K 210020302
kabelový žlab drátěný 50x50mm vč. 
podpěrek.spoiek,nosníků

m 260,000 136,80 35 568,00

10 K 2100203033
kabelový žlab drátěný stropní 50x100;100x 100mm 
na stropním držáku M2 G

m 50,000 165,30 8 265,00

11 K 210100001
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky 
do 2.5mm2 ks 218,000 12,82 2 794,76

12 K 210100002
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky 
do 6mm2 ks 10,000 21,38 213,80

13 K 210100003
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky 
do 16mm2 ks 10,000 31,35 313,50

14 K 210100004
ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky 
do 25mm2 ks 8,000 42,75 342,00

15 K 210100200520
nástěnný ukaztel skóre 200x250cm vč.dig.hodin dle 
specifikace,uvedení do provozu,bezdrátové ovládání ks 1,000 1 995,00 1 995,00

16 K 210110562 požární tlačítko červené za sklem, max.4 
kontaktv,IP55, např. GEWlSS/total-central STOP ks 1,000 199,50 199,50

17 K 210120023 pojistka PNA1,PNA2/do 250A +spodek ks 3,000 110,44 331,32

18 K 210120201 pojistková skříň rozpojovací -jistící , 6 trojic PN1, In = 
250A

ks 1,000 14 995,75 14 995,75

19 K 210190003
montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg/nacenit přesně 
dle výkresové dokumentace!!

ks 1,000 498,75 498,75

20 K 210200013
svítidlo LED nástěnné přímé/nepřímé,IP44- IP54, AI 
korpus, 2x GU10 ,2x5W; venkovní ks 5,000 285,00 1 425,00

21 K 210202002
svítidlo LED venkovní na dřík či výložník d60mm,IP65 
,do 100W

ks 3,000 356,25 1 068,75

22 K 210203001 svítidlo nástěnné LED nouzové SE/3hodiny,IP65 ,8W ks 21,000 285,00 5 985,00

23 K 210203201
montáž svítidla - dle specifikace svítidel,např.EI- 
lumen Hranice ks 95,000 285,00 27 075,00

24 K 210220022
uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, 
propoiení a izolace spoiů; 0,62kg/m m 230,000 35,62 8 192,60

25 K 210220101
svodové vodiče AlMgSi do průměru 10mm, Cu 
průměr 8mm vč. podpěr

m 310,000 35,62 11 042,20

26 K 210220235 jímací tyč do 2m délky na stojanu PB9 ks 5,000 270,75 1 353,75

27 K 210220301
svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP) 
FeZnči NEREZ

ks 42,000 49,88 2 094,96

28 K 2102203011
svorky hromosvodové do 2 šroubu zkušební NEREZ 
+ označení svodu ks 10,000 57,00 570,00

29 K 2102203021 hlavní ochranná svorka / přípojnice v krytu ks 2,000 689,94 1 379,88

30 K 210220321 svorka na potrubí ZSA 16 "Bernard" vč. pásku Cu a 
nerez ,2 x 50cm ks 20,000 64,12 1 282,40

31 K 210220322 zemnící šroub na ocelové konstrukce; vodič do 
16mm2 ks 20,000 49,88 997,60

32 K 210220372
ochranný úhelník nebo trubka s držáky na stěnu ;délka 
1,7m; FeZn ks 10,000 228,00 2 280,00

....................................... 
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33 K 210220573 smršťovací bužírka či nátěr - izolace svodu od SZ k 
uzemnění: včetně materiálu

ks 12,000 32,06 384,72

34 K 210800549 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) nebo NYY zž 
16mm2

m 55,000 21,38 1 175,90

35 K 210802168 CMSM 5Cx1mm2 (CMSM 5G1) (PU) m 50,000 19,95 997,50

36 K 210803087
CXKH-R 3x1.5mm2 ;3x2,5mm2 ;5x1,5mm2;5x2,5mm2 
: pož.odolnost B2ca S1 dO

m 1 545,000 21,38 33 032,10

37 K 210803087.1 CXKH-V 3x1.5mm2 ; 3x 2,5;2x2,5 (mm2) požárně 
odolný kabel -funkční při požáru-typ V

m 28,000 19,95 558,60

38 K 210803095
1 -CXKH-R 5 C x 4 m m 2 , 5 C x 6  mm2 ; B2cas1d0 
bezhalogenový kabel s pož.odolností

m 15,000 25,65 384,75

39 K 210810041 CYKY 2Ax1.5mm2 750V(PU) m 30,000 19,95 598,50

40 K 210810109 CYKY 4Bx25mm2 (CYKY 4J25) 1kV (PU) m 25,000 35,62 890,50

41 K 210860221 JYTY 2x1 mm s AI laminovanou folií (P U ), LAM UTP 
2x2x0,8 cat.5e

m 140,000 19,95 2 793,00

42 K 210900603
automatický osoušeč rukou 2kW/230V .TRYSKOVÝ 
JET DRYER Smart

ks 7,000 498,75 3 491,25

43 K 2151123210 spínač pro žaluzie 1/0+1/0 s blokováním 10A bílý ks 12,000 64,12 769,44

44 K 215115710 zásuvka v boxu IP 54 , 45x45mm,propojovací ks 6,000 92,62 555,72

45 K 216010053 trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm m 25,000 35,62 890,50

46 K 216010331
krabice instalační nástěnná plastová do 
100x100mm,IP54 bez svorek ks 16,000 85,50 1 368,00

47 K 2160103310
krabice instalační nástěnná plastová do 
105x105mm,IP54 bez svorek ks 10,000 85,50 855,00

48 K 216012213
lišta plastová/kovová nástěnná děrovaná 5822 + 
plastové úchyty

m 200,000 57,00 11 400,00

49 K 2161100010
spínač zapuštěný řazení 1;2;3;6;7, tlačítko 1/0 ; IP 
2 0 , 230V/10A KOMPLETNl/TIME

ks 29,000 64,12 1 859,48

50 K 2161100020
spínač zapuštěný , řazení 5;6+6, tlačítko dvojité 
1/0+1/0; tlačítko 1/0+ spínač 6 ;230V/10A 
KOMPLETNl/TIME

ks 2,000 64,12 128,24

51 K 2161100092 sada přístrojů pro signalizaci WC ¡mobilní dle 
vyhl.398/2009Sb. ABB ks 1,000 370,50 370,50

52 K 216111222 montáž zásuvky dvojité 230V/16A AC 
zapuštěné,IP20, natočené dutinky

ks 18,000 92,62 1 667,16

53 K 2161112231 montáž zásuvky jednoduché 230V/16A.IP20 
vč.rámečků (1až 5) násobných/TIME ks 21,000 92,62 1 945,02

54 K 01045 výložník stěnový FeZn d60mm ks 3,000 575,94 1 727,82

55 K 01595 kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-08 25/8 ks 8,000 30,29 242,32

56 K 10.029.297 Trafo Reflex Sl FLM 1000 KS 1,000 1 450,12 1 450,12

57 K 10.029.298 Spínač Reflex Sl FAP 3002 KS 1,000 1 371,39 1 371,39

58 K 10.031.065 Trubka KOPOFLEX 63 černá M 25,000 23,87 596,75

59 K 10.036.302 Ovladač ELEMENT,TIME 3299E-A00110 01 KS 2,000 218,21 436,42

60 K 10.044.220 Sádra PBEG elektrikářská á 25kg KG 25,000 5,94 148,50

61 K 10.046.505 Úhelník ochranný OU 1,7 L KS 10,000 188,81 1 888,10

62 K 10.048.605 CYKY 4J25 (4Bx25) M 25,000 227,17 5 679,25

63 K 10.048.827 H07V-U 16 zž (CY) M 55,000 36,70 2 018,50

64 K 10.051.139 JYTY 201 (2Dx1) M 140,000 6,65 931,00

65 K 10.051.815 Skříň GEWISS GW 42201 alarm KS 1,000 985,62 985,62

66 K 10.055.680 Rámeček TIME 3901F-A00110 34 KS 29,000 25,32 734,28

67 K 10.062.504 Zásuvka ELEMENT,TIME 5519E-A02357 01 KS 18,000 115,01 2 070,18

68 K 10.066.155 Držák MERKUR DZM 7 ŽZ KS 130,000 26,25 3 412,50

69 K 10.069.998 Ovladač ELEMENT,TIME 3558E-A00651 01 KS 29,000 37,82 1 096,78

70 K 10.070.000 Ovladač ELEMENT,TIME 3558E-A00652 01 KS 2,000 47,62 95,24

71 K 10.070.003 Rámeček TIME 3901F-A00110 01 KS 2,000 25,32 50,64

72 K 10.070.005 Rámeček TIME 3901F-A00120 01 KS 1,000 43,45 43,45

73 K 10.070.008 Rámeček TIME 3901F-A00130 01 KS 2,000 62,44 124,88

74 K 10.070.014 Rámeček TIME 3901F-A00150 01 KS 3,000 155,32 465,96

75 K 10.071.265 Modul FEH 2001 KS 1,000 2 233,73 2 233,73

76 K 10.071.995 Spínač Reflex Sl FAP 1001 KS 1,000 1 494,74 1 494,74

77 K 10.074.418 Příchytka 6723 řadová (PVC mašle) KS 600,000 1,31 786,00

78 K 10.074.604 Příchytka 6526 distanční KS 150,000 7,72 1 158,00

79 K 10.074.905 Svorkovnice EPS 1 ekv. s krytem KS 2,000 561,69 1 123,38

80 K 10.075.422 Krabice KPR 68/L přístrojová hluboká KS 4,000 117,69 470,76

81 K 10.076.040 Příchytka 6516 distanční KS 150,000 4,87 730,50
....................................... 
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82 K 10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnící KS 20,000 32,19 643,80

83 K 10.076.733 Žlab MERKUR 50/50 galv. zinek M 260,000 74,22 19 297,20

84 K 10.078.772 Nosník MERKUR NZM 100 ŽZ KS 50,000 49,05 2 452,50

85 K 10.079.612 Dvojzásuvka TIME 5513F-C02357 01 KS 18,000 166,42 2 995,56

86 K 10.079.849 Zásuvka PROFIL 45 5525N-C02357 B KS 4,000 72,68 290,72

87 K 10.079.989 Zásuvka ELEMENT,TIME 5599E-A02357 01 KS 3,000 792,72 2 378,16

88 K 10.080.416 Zásuvka PROFIL 45 5595N-C02357 R1 KS 2,000 816,18 1 632,36

89 K 10.081.644 Pojistka nožová 100A PNA1 GG KS 3,000 89,06 267,18

90 K 10.152.116 Krabice 8135 IP54 KS 10,000 47,15 471,50

91 K 10.154.141 Trubka oheb.1420 pr.20 320N MONOFL b. M 145,000 3,80 551,00

92 K 10.219.575 Skříň SS201/NVF1W KS 1,000 5 108,62 5 108,62

93 K 10.577.458 Drát územ. FeZn pozink. pr.10 KG 142,600 36,81 5 249,11

94 K 10.596.334 Držák OU na stěnu - DUS KS 20,000 27,31 546,20

95 K 10.608.291 Drát územ. AL pr.8 AlMgSi měkký KG 41,850 116,38 4 870,50

96 K 10.622.927 Spojka MERKUR SZM 1 M2 galv.zinek KS 260,000 13,66 3 551,60

97 K 10.622.931 Držák MERKUR DZM 12 GZ KS 130,000 15,20 1 976,00

98 K 10.622.931 Držák MERKUR DZM 12 GZ KS 50,000 15,20 760,00

99 K 10.706.055 Šroub ZS 10 S (standard) zemnící KS 20,000 26,96 539,20

100 K 10.720.991 1-CXKH-R 5J6 B2ca,s1,d0 M 15,000 97,02 1 455,30

101 K 10.721.944 1-CXKH-R 5J1,5 B2ca,s1 ,d0 M 15,000 33,01 495,15

102 K 10.721.945 1-CXKH-R 5J2.5 B2ca,s1,d0 M 450,000 44,41 19 984,50

103 K 10.828.441 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2s1d0 M 28,000 46,91 1 313,48

104 K 10.838.860 Podstavec PB9 betonový KS 5,000 160,31 801,55

105 K 10.838.861 Podložka PB9 gumová KS 5,000 49,88 249,40

106 K 10.862.135 Žlab MERKUR 100/100 - G M2 galv. zinek M 25,000 126,24 3 156,00

107 K 10.878.845 Svorka SJ 1C nerez KS 5,000 61,75 308,75

108 K 10.879.308 Žár.LED 5W-50 GU10 3000K 40° PANLUX KS 10,000 136,56 1 365,60

109 K 10.882.727 Tyč JR 2,0 ALMgS118/10 trub. jímací KS 5,000 314,69 1 573,45

110 K 10.896.284 Spojka MERKUR SZM 1-R M2 galv. zinek KS 50,000 31,35 1 567,50

111 K 16041 svítidlo LED Lucide 2x GU10 5W,IP44,č.25148 
přímé/nepřímé,nástěnné venkovní

ks 5,000 1 084,19 5 420,95

112 K 1608 JBT S 3558-A91342 SPlNAČ Č.1/0 KS 7,000 98,33 688,31

113 K 20041 JBT S 3559-A01345 SPlNAČ BEZŠROUB.Č.1 KS 16,000 84,37 1 349,92

114 K 20044 JBT S 3559-A06345 SPlNAČ BEZŠROUB.Č.6 KS 6,000 90,00 540,00

115 K 20141 JBT S 3559-A05345 SPlNAČ BEZŠROUB.Č.5 KS 2,000 114,63 229,26

116 K 22013 KVCMSM 5GX1 M 50,000 25,17 1 258,50

117 K 34989097 TREMIS SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP N NEREZ KS 2,000 38,00 76,00

118 K 34989286 TREMIS ŠTlTEK OZNAČENI SVODU ZEM TYČ KS 10,000 15,68 156,80

119 K 34999157 TREMIS SVORKA ZKUŠEBNÍ SZC N NEREZ KS 10,000 61,75 617,50

120 K 35998206 BEC PÁSKA ZEMNICÍ ZSA 16 NEREZ 0,5M KS 20,000 15,80 316,00

121 K 38700147
JBV K 3903N-C06541 M
KRAB.V(ČKO,NÁST.PRŮB.MODRÁ,IP54,VARIANT+ KS 5,000 127,43 637,15

122 K 38998501 EST G GW74201 KONTAKT 1NO, 3A, ZEL. KS 2,000 771,88 1 543,76

123 K 38998502 EST G GW74202 KONTAKT 1NC, 3A, RUDÁ KS 2,000 771,88 1 543,76

124 K 4015 KO KRABICE KPR 68 73X66MM KS 50,000 23,04 1 152,00

125 K 40990704 TREMIS SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ KS 40,000 41,56 1 662,40

126 K 40998801
TREMIS PODPĚRA VEDENI PV23 NEREZ NA 
PLECH STŘECHY

KS 310,000 38,00 11 780,00

127 K 4145 KO LIŠTA NOSNÁ KOV 5820/21 3M/75M DĚROV M 200,000 39,66 7 932,00

128 K 42998456
JB S 6410-0-0378 PŘISTROJ ŽALUZ.SPlN.- 
KRÁTKOCESTNÝ, 2CKA006410A0378

KS 12,000 2 522,72 30 272,64

129 K 70999348 KV CXKH-R-0 3X1,5 NOPOVIC B2S1D0 M 160,000 21,14 3 382,40

130 K 70999349 KV CXKH-R-J 3X1,5 NOPOVIC B2S1D0 M 690,000 21,14 14 586,60

131 K 70999446 KV CXKH-R-J 3X2,5 NOPOVIC B2S1D0 M 510,000 30,16 15 381,60

132 K 80977769
BEC KONEKTOR IDEAL 73B-2.5 STÁČECl 
(ORANŽOVÁ) KS 70,000 6,65 465,50

133 K 80977771 BEC KONEKTOR IDEAL 71B-1.5 STÁČECÍ (ŠEDÁ) KS 150,000 5,59 838,50

134 K 80983750 TREMIS ŠTlTEK OZNAČENI SVODU SMĚR KS 10,000 15,68 156,80

135 K 80987772 KV CYKY 2AX1,5 (ČERNÁ, HNĚDÁ) M 30,000 8,91 267,30

m pd&e « *» 1 6 6 8 PAN SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED FÉNIX LXE-1803-CC KS 21,000 997,50 20 947,50
.............................. 
.............................................. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

137 K 81262594 KO KRABICE KP 68 73X42MM KS 50,000 7,72 386,00

138 K 812829121 LU SVIT. TITANIA LED1 4k0 740,34W,I65 KS 3,000 4 322,97 12 968,91

139 K 81999506 TREMIS ŠTlTEK OZNAČENI SVODU ZEM PÁSKA KS 20,000 15,68 313,60

140 K 87977
KO KRABICE 8130 KA + VIČKO IP54 85X85X40MM 
ŠEDÁ

KS 16,000 28,39 454,24

163 K 00974 dodávka svítidel podle specifikace , např.el-lumen sada 1,000 434 810,96 434 810,96

164 K 00977 rozváděč RHG /6kA; nacenlt a vyrobit přesně dle 
projektové dokumentace

ks 1,000 70 129,00 70 129,00

165 K 32644
nástěnný ukazatel skóre
200x250cm,dig.hodiny,bezdrátové ovládání dle
specifikace

ks 1,000 118 037,50 118 037,50

166 K 32922 tryskový osoušeč rukou JETDRYER Smart ,2kW/230V ks 7,000 15 701,12 109 907,84

185 K 2101000100 provozní a technické zajištění hod. 20,000 332,50 6 650,00

186 K 210100090 Zapojení boileru čl osoušeče rukou hod. 7,000 332,50 2 327,50

187 K 210100211 zednické výpomoci,zdění otvoru,bourání otvoru hod. 10,000 380,00 3 800,00

188 K 210900150 Revize elektro výchozí hod. 32,000 617,50 19 760,00

189 K 210900155 skutečný stav - pasport elektroinstalace hod. 16,000 332,50 5 320,00

190 K 210900156 práce s plošinou - do výšky 14m hod. 10,000 332,50 3 325,00

....................................... 
.............................. 
.............................................
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

742-A06 - Měření a regulace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: 1C: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 205 508,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 205 508,36 21,00% 43 156,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 248 665,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

....................................... 
..............................
.............................................
............................................ .. . 
...............
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

742-A06 - Měření a regulace
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice 

Uchazeč: Metrostav a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

T PROJEKT AED 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 205 508,36

D1 - Dodávky 93 210,20

D2 - Periferie: 23 232,06

D3 - Montážní materiál 9 456,10

D4 - Kabely celoplastové 4041,10

D5 - Ostatní montážní materiál 5 415,00

D6 - Hodinové zúčtovací sazby 79 610,00

....................................... 
.............................. 
.............................................
............................................ .. . 
...............

Strana 59 z 70



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

742-A06 - Měření a regulace
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: T PROJEKT AED 
s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 205 508,36

D D1 Dodávky 93 210,20
1 K MaR.01 Rozvaděč MaR - DT1 ks 1,000 39 900,00 39 900,00

Poznámka k  položce.:□
skříňový rozvaděč 1 pole; rozměry 600x800x250 (S x  V x H); kryti IP 
43/00; pnvod horem; vývod horem; Napájecí soustava:; 1NPE 50Hz /  

P 230V TNC/TNC-S; Ovládací napětí:; 1N-230VAC, 50Hz; 2-24V DV/
AC; Příslušenství rozvaděče; Jistící, ovládací a signalizační prvky,
zdroje, svorkovnice, DIN lišty, vývodky, atd.; Montáž ŘS vč. terminálu; 
Zkoušky rozvaděče; Podružný materiál_______________________________

2 K MaR. 06 Řídící systém pro min. 7xAI, 15xDI, 3xAO, 10xDO ks 1,000 5 700,00 5 700,00

3 K MaR.07
CPU řídícího systému, 15xAI, 24xDI, příprava 6xAO, 
19xRDO, 4DO, Ethernet, RS232, RS485

ks 1,000 20 561,04 20 561,04

4 K MaR.08 Terminál operátorský do dveří rozvaděče, LCD displej 
4x20 zn., paralelní rozhraní

ks 1,000 6 320,16 6 320,16

5 K MaR.09 Kabel stíněný 2m pro připojení teminálu k CPU ks 1,000 410,40 410,40

6 K MaR. 10 Modul rozšiřující pro 2x AO / 0-10V ks 3,000 1 231,20 3 693,60

7 K MaR. 11
Aplikační software dle počtu datových bodů, vč. oživení 
a uvedení do provozu

hod 35,000 475,00 16 625,00

D D2_________ Periferie:____________________________ ___________________________ _____ 23 232,06
8 K MaR. 12 Snímač teploty prostorový /  venkovní NS111, 

Ni1000/6180ppm ks 2,000 688,56 1 377,12

9 K MaR. 13
Snímač teploty příložný, Ni1000/6180ppm, s plastovou 
hlavicí

ks 5,000 736,44 3 682,20

10 K MaR. 14
Snímač teploty do jímky, Ni1000/6180ppm, s plastovou 
hlavicí, l=420mm

ks 1,000 764,94 764,94

11 K MaR. 15 Jímka nerezová, G1/2, l=400mm ks 1,000 339,72 339,72

12 K MaR. 16
Tlakový snímač 0-6bar, výstup 4-20mA + montážní 
příslušenství ks 1,000 3 066,60 3 066,60

13 K MaR. 17 Kondenzační smyčka s armaturou pro snímač tlaku ks 1,000 558,60 558,60

14 K MaR. 18 Čidlo zaplavení prostoru ks 2,000 775,20 1 550,40

15 K MaR. 19
Detektor úniku zemního plynu, 2. stupně, napájení 
24VDC

ks 1,000 2 667,60 2 667,60

16 K MaR.20 Detektor koncentrace CO, 2. stupně, napájení 24VDC ks 1,000 2 975,40 2 975,40

17 K MaR.21 Regulační ventil třícestný, DN=20, kvs=4 ks 1,000 2 485,20 2 485,20

18 K MaR.22 Servopohon pro regulační ventil DN20 ks 1,000 3 764,28 3 764,28

D D3 Montážní materiál 9 456,10

D D4 Kabely celoplastové 4041,10
19 K MaR.23 JYTY 2 x 1 mm2 m 200,000 6,27 1 254,00

20 K MaR.24 JYTY 3 x 1 mm2 m 30,000 9,12 273,60

21 K MaR.25 JYTY 7 x 1 mm2 m 50,000 17,67 883,50

22 K MaR.26 CYKY 3 x 1,5mm2 m 100,000 10,60 1 060,00

23 K MaR.27 CY 4mm2 zelená/žlutá m 50,000 11,40 570,00

p D5__________ Ostatní montážní materiál___________________ _____ ________________________ ________ 5 415,00
24 K MaR.28 Kabelový žlab MARS včetně dílů a příslušenství (s 

přepážkami), 62/50 s víkem
m 20,000 112,86 2 257,20

25 K MaR.29 Krabicová rozvodka IP54 (Bettermann), A8 75x75mm ks 10,000 36,48 364,80

26 K MaR.30 Trubka plastová 8029 D 29 mm m 50,000 22,80 1 140,00

27 K MaR.31 Příchytka 5329 D 29 mm ks 50,000 5,70 285,00

28 K MaR.32 Ostatní podružný materiál (kabel, pásky, popisovači 
kabel, štítky, svorky, úchvtv, ucpávky...)

sada 1,000 1 368,00 1 368,00

.................................... Hodinové zúčtovací sazby

.............................. 
.............................................
........................................... 
...............
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K MaR.33 Montáž vč. zapravení prostupů, atd. hod 50,000 665,00 33 250,00

30 K MaR.34 Požární ucpávky kompl 1,000 5 700,00 5 700,00

31 K MaR.35 Doprava a přesun ks 1,000 9 120,00 9 120,00

32 K MaR.36 Oživení a zkoušky, zaškolení ks 1,000 7 980,00 7 980,00

33 K MaR.37 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi hod 5,000 950,00 4 750,00

34 K MaR.38 Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 ks 1,000 4 560,00 4 560,00

35 K MaR.39 Dokumentace (dodavatelská, skutečného provedení) ks 1,000 14 250,00 14 250,00

....................................... 
.............................. 
.............................................
............................................ .. . 
......... . .48
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

751-1 - Vzduchotechnika-zázemí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: 1C: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 673 509,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 673 509,98 21,00% 141 437,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 814 947,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

....................................... 
..............................
.............................................
............................................ .. . 
...............
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

751-1 - Vzduchotechnika-zázemí
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice 

Uchazeč: Metrostav a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

T PROJEKT AED 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 673 509,98

PSV - Práce a dodávky PSV 647 289,98

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 120,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 100,00

VRN6 - Územní vlivy 17 100,00

....................................... 
.............................. 
.............................................
............................................ .. . 
...............
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

751-1 - Vzduchotechnika-zázemí
Místo:

Zadavatel: Město Šlapanice

Uchazeč: Metrostav a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

11. 12. 2018

T PROJEKT AED 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d  PSV Práce a dodávky PSV

673 509,98

647 289,98
2 K 2.1a teplovodní ohřívač do potrubí 700x400, dvouřadý 6kW ks 1,000 20 323,63 20 323,63

3 K 111 dodávka klimatizační jednotky ks 1,000 295 915,93 295 915,93

4 K 112 dodávka regulace ks 1,000 71 259,45 71 259,45

5 K 2.2
anemostat lamelový kruhový 0300, přívodní box s 
horizontálním připojením 0160 a regulační klapkou, 
V=180-400m3/h

ks 12,000 2 443,68 29 324,16

6 K 2.3
přívodní stropní difuzor s obvodovou stavitelnou 
štěrbinou 0125

ks 1,000 916,04 916,04

7 K 2.4 odvodní plastový talířový ventil regulovatelný 0160 ks 18,000 142,83 2 570,94

8 K 2.5 odvodní plastový talířový ventil regulovatelný 0125 ks 1,000 101,60 101,60

9 K 2.6 odvodní plastový talířový ventil regulovatelný 0100 ks 17,000 76,57 1 301,69

10 K 2.7 regulátor konstantního průtoku vzduchu s ručním 
nastavením 400x200/ 50-1000Pa/ 1800m3/h ks 1,000 3 755,06 3 755,06

11 K 2.8
regulátor konstantního průtoku vzduchu s ručním 
nastavením 300x200/ 50-1000Pa/ 1000-1200m3/h

ks 3,000 3 610,43 10 831,29

12 K 2.9
regulátor konstantního průtoku vzduchu s ručním 
nastavením 0250/ 50-1000Pa/ 800m3/h ks 1,000 2 172,32 2 172,32

13 K DM dveřní mřížka hliníková oboustranná neprůhledná 
500x200, upínací rámeček (dv. do tl. 42mm)

ks 10,000 783,80 7 838,00

15 K 124

VZT potrubí čtyřhranné ze sedvlčových 
polyuretanových panelů s hliníkovou vrstvou 
exteriérové tl. 30mm, AI vrstva hladký/vzor - 80/200 
pm,třída těsnosti C dle EN1507, ?=0,018W/mK, 
montáž dle návodů výrobce součet rovné troubv delší

m2 5,000 1 368,00 6 840,00

16 K 125

VZT potrubí čtyřhranné ze sedvičových 
polyuretanových panelů s hliníkovou vrstvou 
exteriérové tl. 30mm, AI vrstva hladký/vzor - 80/200 
pm,třída těsnosti C dle EN1507, ?=0,018W/mK, 
montáž dle návodů výrobce součet tvarovky delší

m2 8,000 1 368,00 10 944,00

18 K 127

VZT potrubí čtyřhranné ze sedvlčových 
polyuretanových panelů s hliníkovou vrstvou Interiérové 
tl. 20mm, AI vrstva hladká/ vzor 80/80 pm,třída těsnosti 
C dle EN1507, ?=0,018W/mK, montáž dle návodů 
výrobce součet rovné troubv delší strana do 1000 mm

m2 20,000 1 368,00 27 360,00

19 K 128

VZT potrubí čtyřhranné ze sedvičových 
polyuretanových panelů s hliníkovou vrstvou Interiérové 
tl. 20mm, AI vrstva hladká/ vzor 80/80 pm,třída těsnosti 
C dle EN1507, ?=0,018W/mK, montáž dle návodů 
výrobce součet tvarovky delší strana do 1000 mm

m2 2,000 1 368,00 2 736,00

21 K 2.15
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnostl C dle EN1507, 
spoiování vzájemným zasunutím dílů - TR250

m 1,000 380,10 380,10

22 K 2.16
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnostl C dle EN1507, 
spoiování vzájemným zasunutím dílů - TR200

m 13,000 335,26 4 358,38

23 K 2.17
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnostl C dle EN1507, 
spoiování vzáiemným zasunutím dílů - TR160

m 43,000 278,44 11 972,92

24 K 2.18
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnostl C dle EN1507, 
spoiování vzájemným zasunutím dílů - TR125

m 7,000 226,00 1 582,00

25 K 2.19
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnostl C dle EN1507, 
spoiování vzáiemným zasunutím dílů - TR100

m 26,000 210,99 5 485,74

26

icky

K

pode

2.20

>sáno

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnostl C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - 
OBL250/90st/R=d

ks 1,000 392,59 392,59

.............................. 
.............................................. 
........................................... 
...............

Strana 64 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 2.21

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - 
OBL200/90st/R=d

ks 1,000 330,60 330,60

28 K 2.22

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - 
OBL160/90st/R=d

ks 23,000 206,62 4 752,26

29 K 2.23

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - 
OBL125/90st/R=d

ks 3,000 123,98 371,94

30 K 2.24

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - 
OBL100/90st/R=d

ks 17,000 123,98 2 107,66

31 K 2.25

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - 
OBL125/45st/R=d

ks 1,000 123,98 123,98

32 K 2.26
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemným zasunutím dílů - ODBJ200/160

ks 5,000 479,37 2 396,85

33 K 2.27
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemným zasunutím dílů - ODBJ200/125

ks 1,000 399,48 399,48

34 K 2.28
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemným zasunutím dílů - ODBJ160/160

ks 4,000 399,48 1 597,92

35 K 2.29
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemným zasunutím dílů - ODBJ 160/100

ks 1,000 315,45 315,45

36 K 2.30
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemným zasunutím dílů - ODBJ160/250

ks 1,000 519,32 519,32

37 K 2.31
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemným zasunutím dílů - ODBJ 125/100

ks 1,000 274,12 274,12

38 K 2.32
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemným zasunutím dílů - ODBJ 100/100

ks 4,000 261,72 1 046,88

39 K 2.33
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemným zasunutím dílů - ODBO160/100

ks 2,000 388,46 776,92

40 K 2.34
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemným zasunutím dílů - ODB0100/100

ks 2,000 322,33 644,66

41 K 2.35
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemným zasunutím dílů - PŘP200/160

ks 5,000 190,10 950,50

42 K 2.36
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemným zasunutím dílů - PŘP160/100

ks 2,000 165,30 330,60

43 K 2.37

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - spojka na 
TR200

ks 1,000 48,21 48,21

44 K 2.38

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - spojka na 
TR160

ks 3,000 41,32 123,96

45 K 2.39

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - spojka na 
TR125

ks 2,000 35,82 71,64

46 K 2.40

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - spojka na 
TR100

ks 2,000 35,82 71,64

47 K 2.41

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - potrubní 
nástavec na TR200

ks 3,000 466,97 1 400,91

48 K 2.42

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - potrubní 
nástavec na TR160

ks 10,000 417,38 4 173,80
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49 K 2.43

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - potrubní 
nástavec na TR125

ks 1,000 312,69 312,69

50 K 2.44 ohebné potrubí s tlumícím efektem 0160/ tl. Izolace 
25mm

m 12,000 92,77 1 113,24

51 K 2.45
ohebné potrubí s tlumícím efektem 0125/ tl. Izolace 
25mm

m 2,000 82,46 164,92

54 K 132 rovné trouby delší strana do 1000 mm m2 26,000 589,00 15 314,00

55 K 133 tvarovky delší strana do 1000 mm m2 10,000 613,70 6 137,00

56 K 134
Izolační rohož z kamenné vlny tl.20 mm, kašírovaná AI 
folii se skleněnou mřížkou D+M

m2 90,000 380,00 34 200,00

57 K 135 montážní a pomocný materiál pro potrubí ks 1,000 12 281,99 12 281,99

58 K 136 montáž potrubí včetně lešení ks 1,000 5 700,00 5 700,00

59 K 137
montáž zařízení, přesun zařízení na místo 
montáže,práce jeřábem, montáž regulace (propojovací 
kabely jsou dodávkou VZT)

ks 1,000 14 250,00 14 250,00

60 K 138 zaregulování, provozní zkoušky ks 1,000 6 175,00 6 175,00

61 K 139
zprovoznění jednotky autorizovanou firmou, nastavení 
programu ks 1,000 4 750,00 4 750,00

62 K 140 montáž ovladačů a čidel vč. elektropropojení ks 1,000 5 700,00 5 700,00

d  HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 120,00
64 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 20,000 456,00 9 120,00

d  VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 100,00 

d  VRN6 Územní vlivy 17 100,00
63 K 065002000 Mlmostavenlštní doprava materiálů C30UD0

____ t ___
1,000 17 100,00 17 100,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G 
Objekt:

751-2 - Vzduchotechnika - hala

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: 1C: 00282651
Město Šlapanice DIČ:

Uchazeč: IČ: 00014915
Metrostav a.s. DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ: 04679199
T PROJEKT AED s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 105 364,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 105 364,80 21,00% 232 126,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 337 491,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

....................................... 
..............................
.............................................
............................................ .. . 
...............
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

751-2 - Vzduchotechnika - hala
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice 

Uchazeč: Metrostav a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

T PROJEKT AED 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 105 364,80

HSV - Podružná stavební výroba PSV 1 080 422,19

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 542,61

VRN6 - Územní vlivy 13 542,61

....................................... 
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............................................ .. . 
...............
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G
Objekt:

751-2 - Vzduchotechnika - hala
Místo: Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel: Město Šlapanice Projektant: T PROJEKT AED 
s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 105 364,80

p HSV_______ Podružná stavební výroba PSV_________ ___________________________  1 080 422,19
0 K Pol12 dodávka klimatizační jednotky ks 1,000 648 080,69 648 080,69

13 K Pol13 dodávka regulace ks 1,000 124 020,46 124 020,46

14 K 1.2 přívodní tryska nastavitelná velikost 200( 0100), 
375m3/h-80Pa, úhel nastavení 30° do všech směrů

ks 16,000 2 177,83 34 845,28

15 K 1.3
přívodní vyústka pro kruhové potrubí 400x100, 
vertikální lamely, regulace R1 ks 14,000 556,51 7 791,14

16 K 1.4 protidešťová žaluzie hliníková široká lamela 1100x500 ks 2,000 3 114,53 6 229,06

17 K 1.5
Tlumič hluku kulisový 900x800-1000, plášť ze 
sendvičových panelů venkovních ti. 30mm, 3x kulisa ti. 
200 mm, mezera 100mmm

ks 1,000 22 559,32 22 559,32

18 K 1.6
regulátor konstantního průtoku vzduchu s ručním 
nastavením 0400/ 50-1000Pa/ 3000m3/h

ks 2,000 3 431,35 6 862,70

19 K 1.7 regulátor konstantního průtoku vzduchu s ručním 
nastavením 0315/ 50-1000Pa/ 1500m3/h ks 2,000 2 573,17 5 146,34

Poznámka kpoložce:D
VZT potrubí čtyřhranné ze sedvičových polyuretanových panelů s

P hliníkovou vrstvou exteriérové ti. 30mm, A I vrstva hladký/vzor- 80/200
pm,třída těsnosti C dle EN1507, ?=0,018W/mK, montáž dle návodů 
výrobce____________________________________________________________

22 K Pol14 součet rovné trouby delší strana do 1500 mm m2 47,000 564,30 26 522,10

23 K Pol15 součet tvarovky delší strana do 1500 mm m2 42,000 589,00 24 738,00
Poznámka k  položce :D
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu ti. 0,6 - 0,8 mm, typ s EPDM 
těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, spojování vzájemným zasunutím 
dílů

26 K 1.10
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzájemným zasunutím dílů - TR500

m 1,000 750,60 750,60

27 K 1.11
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemnvm zasunutím dílů - TR400

m 30,000 580,64 17 419,20

28 K 1.12
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemnvm zasunutím dílů - TR315

m 52,000 402,80 20 945,60

29 K 1.13
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemnvm zasunutím dílů - TR250

m 46,000 377,62 17 370,52

30 K 1.14

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - 
OBL315/45st/R=d

ks 2,000 387,08 774,16

31 K 1.15

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - ODBJ45" 
500/315

ks 2,000 1 384,39 2 768,78

32 K 1.16
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemnvm zasunutím dílů - ODBJ400/200

ks 8,000 882,98 7 063,84

33 K 1.17
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemnvm zasunutím dílů - ODBJ315/200

ks 4,000 701,15 2 804,60

34 K 1.18
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemnvm zasunutím dílů - ODBJ250/200

ks 4,000 577,17 2 308,68

35 K 1.19
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemnvm zasunutím dílů - PŘP500/400

ks 2,000 625,38 1 250,76

36
icky

K
pode

1.20
>sáno

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzáiemnvm zasunutím dílů - PŘ400/315

ks 2,000 446,31 892,62
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37 K 1.21
potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spoiování vzájemným zasunutím dílů - PŘ315/250

ks 4,000 282,39 1 129,56

38 K 1.22

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - spojka na 
TR400

ks 6,000 144,64 867,84

39 K 1.23

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - spojka na 
TR315

ks 16,000 123,98 1 983,68

40 K 1.24

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - spojka na 
TR250

ks 16,000 88,16 1 410,56

41 K 1.25

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - koncový kryt na 
TV250

ks 2,000 93,67 187,34

42 K 1.26

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - koncový kryt na 
TR250

ks 2,000 93,67 187,34

43 K 1.27

potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 
mm, typ s EPDM těsněním tř.těsnosti C dle EN1507, 
spojování vzájemným zasunutím dílů - 
PŘP800x500/0500 spiro-500

ks 2,000 2 066,25 4 132,50

46 K Pol16
izolační rohož z kamenné vlny tl.40 mm, kašírovaná AI 
folii se skleněnou mřížkou D+M

m2 3,000 380,00 1 140,00

47 K Pol17 montážní a pomocný materiál pro potrubí ks 1,000 20 313,92 20 313,92

48 K Pol18 montáž potrubí včetně lešení ks 1,000 19 000,00 19 000,00

49 K Pol19
montáž zařízení, přesun zařízení na místo 
montáže,práce jeřábem, montáž regulace (propojovací 
kabely ¡sou dodávkou VZT)

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

50 K 138 zaregulování, provozní zkoušky ks 1,000 9 975,00 9 975,00

51 K 139
zprovoznění jednotky autorizovanou firmou, nastavení 
programu ks 1,000 5 700,00 5 700,00

52 K 140 montáž ovladačů a čidel vč. elektropropojení ks 1,000 14 250,00 14 250,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 400,00
53 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 25,000 456,00 11 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 542,61

D VRN6 Územní vlivy 13 542,61
54 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů v)O UDO 1,000 13 542,61 13 542,61
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Povinně:
Doporučená značka

Schematický plán stavby bude obsahovat:

Popis v legendě
Oplocení staveniště
Vjezd na staveniště
Vstup na staveniště
Únikové cesty

'WMM Zařízení staveniště

K

V případě, kdy je kancelář vedení stavby mimo zařízení staveníště. 
Pokud se z prostorových důvodů nevejde na POV, bude u označení 
na legendě vypsána adresa jejího umístění.

» » » :  1 ¡ 3  
případně Ej é 3

Shromaždiště (Místo kde se soustřeďují evakuované osoby)

+ První pomoc (ohlašovna úrazů)

I S  případné +
Ohlašovna požáru

® Hlavní uzávěr vody

H ® i* případně
Hlavní vypínač el. proudu

Hlavní uzávěr plynu

Dále je možno v POV označit
Doporučená značka Popis v legendě

Toalety

Pitná voda

Umývárna

Skladovací prostor

Deponie

Parkoviště

Prostor pro tříděný odpad

Vrátnice

Podzemní požární hydrant

Nadzemní požární Hydrant

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAyM2N4_PbAhXpMewKHT32ACgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.eshop-tabulky.cz/-rizika-urazu-elektrickym-proudem/2184-pruhledna-folie-cerveny-blesk.html&psig=AOvVaw0u9ci-2BpawEtoF53-T2R1&ust=1530186478525885


příloha číslo 3: SCHEMA ROZSAHU STAVENISTE "ZS SLAPANICE"
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ZS Slapanice

X 2019
23. 30. 07.

XI 2019 
28. 04. 11.

XII 2019 
25. 02. 09.

V 2020
27. 04. 11.

VII 2020
22. 29. 06. 13.

VIII 2020 
27. 03. 10.

ID Název úkolu Zahájení

300 dny 02.09. 19 15.08. 20

0 dny 02.09. 19 02.09. 19

0 dny 27.11. 19 27.11. 19

0 dny 15.08. 20 15.08. 20

300 dny 02.09. 19 15.08. 20

7 dny 02.09. 19 09.09. 19

15 dny 02.09. 19 18.09. 19

15 dny 09.09. 19 25.09. 19

18 dny 09.09. 19 28.09. 19

18 dny 16.09. 19 05.10. 19

18 dny 19.09. 19 09.10. 19

10 dny 30.09. 19 10.10. 19

10 dny 04.10. 19 15.10. 19

10 dny 08.10. 19 18.10. 19

12 dny 11.10. 19 24.10. 19

34 dny 16.10. 19 23.11. 19

33 dny 21.10. 19 27.11. 19

20 dny 04.11. 19 26.11. 19

53 dny 02.12. 19 31.01. 20

70 dny 02.12. 19 06.07. 20

45 dny 23.12. 19 12.02. 20

43 dny 23.12. 19 06.05. 20

60 dny 16.03. 20 23.05. 20

0 dny 01.02. 20 01.02. 20

66 dny 27.11. 19 11.02. 20

64 dny 01.02. 20 08.06. 20

54 dny 01.02. 20 03.06. 20

28 dny 31.01. 20 03.03. 20

48 dny 16.03. 20 09.05. 20

65 dny 19.02. 20 01.06. 20

15 dny 13.04. 20 29.04. 20

15 dny 23.06. 20 09.07. 20

28 dny 01.06. 20 02.07. 20

30 dny 30.04. 20 03.06. 20

30 dny 30.06. 20 03.08. 20

30 dny 09.06. 20 13.07. 20

30 dny 17.04. 20 21.05. 20

45 dny 25.06. 20 15.08. 20

20 dny 24.07. 20 15.08. 20

276 dny 30.09. 19 15.08. 20

275 dny 01.10. 19 15.08. 20

15 dny 01.10. 19 17.10. 19

15 dny 08.10. 19 24.10. 19

15 dny 17.10. 19 02.11. 19

15 dny 24.10. 19 09.11. 19

10 dny 04.11. 19 14.11. 19

30 dny 11.11. 19 14.12. 19

21 dny 10.01. 20 03.02. 20

10 dny 03.12. 19 13.12. 19

26 dny 12.12. 19 04.02. 20

10 dny 11.12. 19 21.12. 19

51 dny 02.04. 20 30.05. 20

29 dny 21.01. 20 22.02. 20

28 dny 22.01. 20 22.02. 20

15 dny 14.02. 20 02.03. 20

25 dny 28.02. 20 27.03. 20

25 dny 28.03. 20 25.04. 20

10 dny 18.03. 20 28.03. 20

15 dny 02.06. 20 18.06. 20

28 dny 01.05. 20 02.06. 20

30 dny 14.04. 20 18.05. 20

30 dny 30.06. 20 03.08. 20

30 dny 09.06. 20 13.07. 20

30 dny 17.04. 20 21.05. 20

45 dny 25.06. 20 15.08. 20

20 dny 24.07. 20 15.08. 20

276 dny 30.09. 19 15.08. 20

15 dny 30.09. 19 16.10. 19

30 dny 16.10. 19 19.11. 19

60 dny 02.04. 20 10.06. 20

30 dny 10.06. 20 14.07. 20

30 dny 13.07. 20 15.08. 20

50 dny 30.05. 20 12.08. 20

60 dny 02.09. 19 09.11. 19

IX 2019 
02. 09.

I 2020 
30. 06.

II 2020
13. 20. 27. 03.

III 2020
24. 02. 09.

IV 2020 
30. 06.

VI 2020 
01. 08.
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Rozšíření kapacit zázemí ZS Slapanice -  pavilony F a G

předání staveniště

Milník č.1 betonové konstrukce objektu F 

Dokončení díla 

Pavilón F

Přípravné práce 

HTU

Pilotové zakládání 

Zemní práce - výkopové práce 

Základové konstrukce 

Zemní práce zásypy 

ZTI - kanalizace 

podkladní beton

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

základová deska

svislé konstrukce

vodorovné konstrukce

konstrukce schodiště

Výplně otvorů

Střešní plášť

Osazení světlíků

Konstrukce zámečnické

Izolace tepelné - zateplení objektu

Uzavření objektu

Zděné konstrukce

Hrubé rozvody ZTI + UT

Hrubé rozvody silnoproud , slaboproud

Hrubé rozvody VZT

Úpravy povrchů

SDK kontstrukce včetně podhledů 

Podlahy - mazanina 

Vnitřní výplně otvorů - dveře 

Podlahy z dlaždic 

Dokončovací práce - obklady 

Podlahy povlakové 

Dokončovací práce - nátěry, malby 

Výtahy

Dokončovací práce ZTI, UT, silnoproud, slaboproud , VZT 

Dokončovací ostatní 

Pavilón G 

Zázemí

Zemní práce

Betonové konstrukce - základy

ZTI - kanalizace + voda

Betonové konstrukce - betonová deska

Hydroizolace

Zděné konstrukce

Vnitřní příčky

Provedení betonového stropu

Hydroizolace střechy

Osazení výplní otvorů - okna

Fasáda objektu

Hrubé rozvody ZTI + UT

Hrubé rozvody silnoproud , slaboproud

Hrubé rozvody VZT

Úpravy povrchů

SDK kontstrukce včetně podhledů 

Podlahy - mazanina 

Vnitřní výplně otvorů - dveře 

Podlahy z dlaždic 

Dokončovací práce - obklady 

Podlahy povlakové 

Dokončovací práce - nátěry, malby 

Výtahy

Dokončovací práce ZTI, UT, silnoproud, slaboproud , VZT 

Dokončovací ostatní 

Hala

Zemní práce

Betonové konstrukce - základy včetně desky 

Konstrukce haly 

Sportovní podlaha 

Dokončovací práce 

Zpevněné plochy a komunikace 

Přípojky inženýrských sítí

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

^  02.09.

^  27.11.

^  15.08.

♦

Souhrn projektu 

, ,  i Vnější úkoly 

Vnější milník 

^  Neaktivní milník

O

Neaktivní souhrn

Ruční úkol O

Pouze s dobou trvání

□  Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu ♦

Ruční souhrn 

Pouze zahájení 

Pouze s datem dokončení 

Vnější úkoly

Vnější milník 

Průběh

^  Konečný termín

Doba trvání Dokončení
26 16 14. 21 18 16. 23 10. 17 16. 23 13. 20 18. 25 15 20 17. 24

01.02.
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