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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – parkoviště 

 

 
mezi: 
 

Název: Město Šlapanice 

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

IČO: 00282651 

DIČ: CZ00282651 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: Mgr. Michaela Trněná, starostka 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: Metrostav a.s. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915 

DIČ: CZ00014915 

Právní forma: Akciová společnost 

Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1 

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 

Číslo účtu: 1809-071/0100 

Číslo smlouvy: DZ 20010340/Mi 
(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ 
Šlapanice – pavilony F a G“ („zadávací řízení“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení. 

1.4. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. 

1.5. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dvě smlouvy o dílo, a to  

1.5.1. Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon F, KS-ČJ/58975-19/VOJ, Ev. č. 

0305/2019, ze dne 23. 8. 2019. 

1.5.2. Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon G, KS-ČJ/58976-19/VOJ, Ev. č. 

0306/2019, ze dne 23. 8. 2019. 

1.6. V průběhu plnění dvou výše uvedených smluv uzavřených na základě výsledku 

zadávacího řízení popsaného v bodě 1.1. této smlouvy vyvstala potřeba realizace 

stavebních prací spočívajících ve vybudování parkoviště přilehlého k ZŠ Šlapanice.  

1.7. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje objednatel 

stavební práce dle bodu 1.6. této smlouvy. Provedení těchto stavebních prací je 

nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, tato 

změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Veškeré tyto práce budou 

provedeny v souladu s rozpočtem dle přílohy č. 1. 

1.8. Odůvodnění provedení prací ve smyslu bodu 1.7. této smlouvy: 

Objednatel má v úmyslu realizovat parkoviště pro účely provozu ZŠ Šlapanice. Po 

dobu realizace díla na základě zadávacího řízení je na ploše budoucího parkoviště 

zřízeno staveniště a současně tímto místem vede jediná příjezdová trasa na 

staveniště. Objednatel původně po předběžném projednání s DOSS předpokládal 

realizaci parkoviště po dokončení Díla dle zadávacího řízení. V průběhu realizace 

tohoto Díla však bylo stanoveno, že realizace parkoviště je podmínkou kolaudačního 

řízení. Parkoviště tak musí být realizováno souběžně s Dílem zadaným na základě 

zadávacího řízení. S ohledem na skutečnost, že plocha budoucího parkoviště slouží 

současnému zhotoviteli, není možné z technických důvodů zadat provedení 

stavebních prací jiné osobě než zhotoviteli. Současně by jakékoli jiné potencionální 

řešení vedlo k neúměrnému zvýšení nákladů. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 

dílo převzít a zaplatit cenu. 
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2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle 
příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací souvisejících 
s výstavbou parkoviště.  

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 
Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených 
sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po 
dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby, 

b) vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla  

d) koordinace s distributorem NN, 

e) vyhotovení kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného pro podmínky 
prováděného díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů pokud to 
provedení díla vyžaduje,  

f) zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty   

g) zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při 
předání stavby, 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle 
vyjádření dotčených orgánů, 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), 
a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených 
závad, provedení odpovídajícího zaškolení obsluhy jednotlivých částí díla i díla 
jako celku,  

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, 
že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla 
v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v 
plném rozsahu, 

k) zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů,  

l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  

m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
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n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

o) důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním 
předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné 
vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém 
rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu 
ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, 
stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených 
komunikací, 

p) veškeré náklady na zajištění staveniště, náklady na vnitrostaveništní dopravu a 
ochranu nezasažených částí objektu před poškozením a provádění prací v souladu 
s PD, 

q) náklady na zajištění výrobní, dílenské dokumentace a provedení v souladu s 
technologickými postupy dle odstavce 3.6. této smlouvy 

r) v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a 
komunikace s Objednatelem, 

s) umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem 
subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,  

t) poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s 
realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, 

u) součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby, 

v) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, a dalších dokladů 
nutných k provozu díla, seznam doporučených náhradních dílů, seznam 
dodavatelů technologického vybavení včetně kontaktů, předepsané ochranné 
a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,  

w) dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech tištěných vyhotoveních, 
elektronicky v uzavřeném formátu (PDF) a v editovatelném formátu (DWG) na 
elektronickém nosiči. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci 
zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací. 

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření 
apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.  

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
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podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový 
rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová 
dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace 
v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., 
v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, 
vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky 
sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 
dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další 
výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku. 

3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.  

4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

zahájení díla:  do 14 dnů ode dne účinnosti SoD 

stavební připravenost díla ke kolaudaci:  15. 9. 2020 

dokončení díla:  30. 9. 2020 

Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 7 dnů od účinnosti smlouvy, a to 

v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Nevykoná-li 

zhotovitel součinnost při převzetí staveniště, má se za to, že bylo předáno sedmým 

dnem od účinnosti smlouvy. 

4.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 

součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k 

jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením 

Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých 

klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických 

postupů, které jsou pro dané období výstavby neobvyklé, použije obdobně. V případě 

přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou 

dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují 

4.3. Dřívější plnění je možné.  
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4.4. V případě provádění archeologického průzkumu, který omezuje provádění 
stavebních prací ze strany zhotovitele, bude rozhodnuto o zastavení provádění 
stavebních prací a o celou dobu přerušení stavebních prací bude zhotoviteli 
prodloužena lhůta pro plnění předmětu smlouvy. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí: 

Cena bez DPH:  14 222 932,00 Kč 

DPH 21 %:   2 986 815,72 Kč 

Cena s DPH   17 209 747,72 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.  

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. 

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní 
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném 
postupu. 

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 

5.9. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve 
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur (daňových 
dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na 
základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a 
odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Dílčí faktura musí být 
vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.2. Zhotovitel s dílčí fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. 

6.3. Splatnost daňových dokladů (dílčích faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 

6.4. Daňový doklad (dílčí faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.5. Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
daňového dokladu. 

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla. 

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel vyhrazuje prostor pro zařízení staveniště na pozemcích p.č. 6317, 6290 a 
6291 v k.ú. Šlapanice u Brna. 

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.  

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  
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7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod.  

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 
a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření. 

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního. 

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části 
staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými 
vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu 
odstranit na vlastní náklady. 

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. 
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro 
oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý 
den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. 

8.3. Objednatel neomezuje provádění prací na pracovní dny, zhotovitel je však povinen 
postupovat v souladu s právními předpisy při provádění stavebních prací. 

8.4. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel. 

8.5. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit 
pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.6. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
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stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel 
sankční opatření uvedené v čl. 12. 

8.7. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny 
v POV a v harmonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele. 

8.9. Práce probíhající v období provozu školy musí tento provoz plně respektovat a 
omezovat ho v minimální možné míře.  

8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, 
který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz 
a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona 
o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede 
v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně 
kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž 
v souladu s ustanoveními čl. 5. 

8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů 
zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem. 

8.12. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že nemá zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno. 

8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. 
zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, 
injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a 
to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných 
prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při 
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dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 
předpis, podle kterého se zkouška provádí. 

8.14. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, 
takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních 
vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla 
předá objednateli. 

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že 
zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat 
to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením 
porušeno. 

8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 
do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit. 

8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě 
jmenovat koordinátora BOZP. 

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.  

8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů.  

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením 
stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 
překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady 
vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad 
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a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla 
zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost a úplnost projektové dokumentace. 

8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků 
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb. 

8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými. 

8.24. Stavbyvedoucím je Ing. Vítězslav Přikryl. Tato osoba musí osobně při realizací díla 
vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně 
v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový 
stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na 
stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. 
Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost. 

8.25. Zástupce stavbyvedoucího je Ing. Jan Teplý. Tato osoba musí osobně při realizací 
díla vykonávat funkci zástupce stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla 
dojde ke změně v osobě zástupce stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke 
smlouvě. Nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační 
požadavky kladené na zástupce stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci 
k zadávacímu řízení. Zástupce stavbyvedoucího je na požádání objednatele povinen 
prokázat svoji totožnost. 

8.26. Zhotovitel musí zajistit nepřetržitou přítomnost stavbyvedoucího nebo jeho zástupce 
po celou dobu provádění stavebních prací. 

8.27. Přístup ke staveništi je Zhotoviteli umožněn pouze z ulice Zemědělská, přes polní 
cestu za současným hřbitovem.  

 

9. PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 
objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle 
čl. 9.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský 
dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se 
zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat 
soupis případných vad a nedodělků.  

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 
- Stavební deník 
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách  
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí  
- vyžadovaná geodetická zaměření 
- prohlášení o shodě 
- doklady o likvidaci odpadů 
- změnové listy. 
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9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. 
Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané 
předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a 
nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole 
úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné 
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní 
předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální 
doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části 
díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny. 

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 
a 12.1. této smlouvy. 

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady 
nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Tyto drobné vady nesmí být 
důvodem odmítnutí dotčených orgánů státní správy k vydání souhlasu s užíváním 
díla. 

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod. 

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.  

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, 
který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke 
změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, 
nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní 
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.  

9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.  

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná 
plynout ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla.  

10.2. Objednatel akceptuje zkrácenou záruku za kvalitu dodávky technologií, kterou 
zhotovitel poskytne v souladu se záručními lhůtami výrobce, nejméně však ve lhůtě 
36 měsíců. 

10.3. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.4. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
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neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. 

10.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním 
vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu 
omezující provoz objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od 
nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 50 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání. 

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či 
sankce zůstávají nedotčeny. 

12. SANKCE 

12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení. 
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12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen 
započatý den prodlení. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 
prodlení. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení.  

12.6. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z odstavce 8. 10. 
této smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení.  

12.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení. 

12.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. 

12.9. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentací).  

12.10. V případě porušení ustanovení v čl. 8.24., 8.25, 8.26. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

12.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

12.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

12.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

12.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.  

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém 
je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

d) vstup zhotovitele do likvidace, 



Smlouva o dílo „Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – parkoviště“ 

 str. 15 z 16 

e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu, 

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy. 

13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce. 

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku 

14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

14.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

14.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

14.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  
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14.15. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

14.16. Tato smlouva je uzavřena v elektronickém originálu a dále je z administrativních 
důvodů vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy. Elektronický originál má 
v případě rozporu přednost. 

14.17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet, časový 
harmonogram. 

 
 

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 
Tato smlouva o dílo, ev. č. 0121/2020 byla projednána a schválena na 50. schůzi Rady 

města Šlapanice konané dne 6. 5. 2020. 

 

 
Ve Šlapanicích dne __. __. 2020 V Praze dne __. __. 2020 

__________________ 
Mgr. Michaela Trněná 
starostka 
 

__________________ 
Ing. Jaroslav Heran 
ředitel divize 1  
Metrostav, a.s. 
 

 



Datum: Místo:

Venkovní kanalizace Dešťová kanalizace a odvodnění 2 673 174,53 Kč

Celkem za stavební objekty 2 673 174,53 Kč

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE

pozn.: Oceněný výkaz výměr je proveden bez DPH.
Všechny položky zahrnují dodávku i montáž dle pokynů daného  výrobce.

Název zakázky:
MĚSTO ŠLAPANICE
ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA, NOVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ

Vypracoval:
Ing. Michal Patočka

01/2020 Brno



Stavba :

Objekt :

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

01 PŘÍMÁ TROUBA PP U 200 SN8 m 10,89 440,00 Kč 4 791,60 Kč 0,01012 0,110

02 PŘÍMÁ TROUBA PP U 300 SN8 m 263,62 1 180,00 Kč 311 065,70 Kč 0,01012 2,668

POTRUBÍ - CELKEM 315 857,30 Kč 0,1

03 TBR-Q.1 100-63/58 ks 11,00 2 260,60 Kč 24 866,60 Kč 0,43000 4,730

04 TBS-Q.1 100/100 ks 9,00 2 429,70 Kč 21 867,30 Kč 0,74000 6,660

05 TBS-Q.1 100/25 ks 4,00 1 139,20 Kč 4 556,80 Kč 0,18500 0,740

06 TBS-Q.1 100/50 ks 6,00 1 477,40 Kč 8 864,40 Kč 0,49000 2,940

07 TBW-Q.1 63/10 ks 10,00 311,50 Kč 3 115,00 Kč 0,02800 0,280

08 TBW-Q.1 63/12 ks 1,00 338,20 Kč 338,20 Kč 0,08100 0,081

09 TBW-Q.1 63/6 ks 3,00 209,15 Kč 627,50 Kč 0,04000 0,120

10 TBW-Q.1 63/4 ks 3,00 182,45 Kč 547,40 Kč 0,02800 0,084

11 těsnění pro DN 1000 ks 21,00 186,90 Kč 3 924,90 Kč 0,00000 0,000

12 D 400 KORUM CD KORUM CDKO60EF, bez ventilace, 
poklop Korum bez odv. ks 12,00 3 782,50 Kč 45 390,00 Kč 0,15800 1,896

13 dno 100/65 kom v30 ks 11,00 8 900,00 Kč 97 900,00 Kč 1,60000 17,600

14 TBS-Q.1 100/100 díl 4 v 2 ŠD2, otvor ve výšce 220 mm ks 1,00 3 008,20 Kč 3 008,20 Kč 0,74000 0,740

15 TBS-Q.1 100/100 díl 2 v 4 ŠD4, otvor ve výšce 230 mm ks 1,00 3 168,40 Kč 3 168,40 Kč 0,74000 0,740

ŠACHTY - CELKEM 218 174,70 Kč 36,6

16 Skládaná nádrž PREFA - 2x koncový díl, průběžný díl a 
šachetní komín soubor 1,00 264 000,00 264 000,00 Kč 33,10000 33,100

17 monolitická betonová deska C12/15 m3 3,15 4 400,00 Kč 13 860,00 Kč 2,60000 8,190

18 Hutněný štěrkový podsyp tloušťky 150 mm m3 3,50 1 200,00 Kč 4 194,00 Kč 1,70000 5,942

19 ACO Q-Brake regulátor odtoku D+M ks 1,00 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč

OBJEKTY - CELKEM 340 054,00 Kč 83,8

20 Hloubení rýh do 2,5m v hor. 3-4 do 1000 m3 m3 972,57 340,00 Kč 330 673,80 Kč

21 Příplatek ztížení vykopávky pro jakouko. tř. ho. m3 972,57 65,00 Kč 63 217,05 Kč

22 Vodorovné přemí.výkop. nošením hor. 1-4 m3 972,57 220,00 Kč 213 965,40 Kč

23 Zřízení pažení a rozepření rýh příložné do 2 m m2 329,98 20,00 Kč 6 599,60 Kč 0,00085 0,280

24 Zřízení pažení a rozepření rýh příložné  2-4 m m2 775,95 60,00 Kč 46 557,00 Kč 0,00085 0,660

25 Zřízení pažení a rozepření rýh příložné  >4 m m2 368,16 80,00 Kč 29 452,80 Kč 0,00085 0,313

26 Odstranění pažení příložné do 2m m2 329,98 10,00 Kč 3 299,80 Kč

27 Odstranění pažení příložné 2-4m m2 775,95 30,00 Kč 23 278,50 Kč

28 Odstranění pažení příložné >4m m2 368,16 60,00 Kč 22 089,60 Kč

29 Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 2.5 m m3 322,85 59,19 Kč 19 107,88 Kč

30 Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 4 m m3 387,80 133,50 Kč 51 771,30 Kč

31 Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 nad 4 m m3 261,92 257,21 Kč 67 368,44 Kč

32 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 874,36 110,00 Kč 96 179,43 Kč

33
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 43,31 676,40 Kč 29 295,27 Kč 1,70000 73,628

34 Lože pod potrubí s dodáním kameniva těženého 0 - 4 mm m3 54,90 926,49 Kč 50 865,23 Kč 1,70000 93,332

35 Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m m3 98,21 80,19 Kč 7 875,49 Kč

36 Nakladani vykopku do 100m3 hor.1-4 m3 98,21 173,55 Kč 17 044,62 Kč

37 Ulozeni sypaniny na skladku m3 98,21 300,00 Kč 29 463,47 Kč

38 Hloubení rýh do 2,5m v hor. 3-4 do 1000 m3 m3 250,79 340,00 Kč 85 268,65 Kč

39 Příplatek ztížení vykopávky pro jakouko. tř. ho. m3 250,79 62,00 Kč 15 548,99 Kč

40 Vodorovné přemí.výkop. nošením hor. 1-4 m3 250,79 220,00 Kč 55 173,83 Kč

41 Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 2.5 m m3 92,82 59,19 Kč 5 493,34 Kč

42 Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 4 m m3 62,33 133,50 Kč 8 320,80 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
Zemní práce související s uložením kanalizačního potrubí a ostatních objektů na nové kanalizační síti.

Zemní práce související s uložením šachet na nové kanalizační síti.

POTRUBÍ
Pokládku potrubí je nutno zahájit od napojení na veřejný řad. Před prováděním je nutno ověřit hloubku napojení a případně upravit trasu když se bude hloubka od předpokládané lišit. Úprava 
trasy musí být odsouhlasena investorem a projektantem stavby případně provozovatelem napojované infrastruktury.

ŠACHTY
Je navržena typová šachta Prefa Brno s prefabrikátů. Součástí dodávky dílců je i těsnění. Před objednáním je potřeba ověřit navrženou hloubku na stavbě!

OBJEKTY
Je navržena prefabrikovaná retenční nádrž Prefa Brno.  Navržené řešení musí být ověřeno u dodavatele/výrobce.

Výkaz výměr
MĚSTO ŠLAPANICE
ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA, NOVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ

Venkovní kanalizace
Dešťová kanalizace a odvodnění

Odvodnění
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43 Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 nad 4 m m3 95,65 257,21 Kč 24 601,00 Kč

44 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 208,80 102,31 Kč 21 361,51 Kč

45 Hutněný štěrkový podsyp tloušťky 150 mm m3 10,31 1 228,20 Kč 12 665,81 Kč 1,70000 17,531

46 Podkladní beton C12/15 m3 2,48 3 200,00 Kč 7 920,00 Kč 2,60000 6,435

47 Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m m3 41,99 80,19 Kč 3 367,06 Kč

48 Nakladani vykopku do 100m3 hor.1-4 m3 41,99 173,55 Kč 7 287,19 Kč

49 Ulozeni sypaniny na skladku m3 41,99 300,00 Kč 12 596,70 Kč

50 Hloubení zapažených jam v hor. 3 př 100 do 1000 m3 104,24 440,00 Kč 45 863,52 Kč

51 Příplatek ztížení vykopávky pro jakouko. tř. ho. m3 104,24 63,99 Kč 6 670,12 Kč

52 Zřízení pažení a rozepření rýh příložné  >4 m m2 87,45 233,18 Kč 20 391,50 Kč 0,00085 0,074

53 Odstranění pažení příložné >4m m2 87,45 113,92 Kč 9 962,26 Kč

54 Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 př 50 do 500 m3 104,24 59,19 Kč 6 169,16 Kč

55 Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 nad 4 m m2 87,45 257,21 Kč 22 492,91 Kč

56 Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 př 2.5 do 4 m m3 104,24 133,50 Kč 13 915,41 Kč

57 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 32,57 102,31 Kč 3 332,45 Kč

58 Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m m3 71,66 80,19 Kč 5 746,48 Kč

59 Nakládání výkopu množství přes 100 m3 hor. 1-4 m3 71,66 50,73 Kč 3 635,40 Kč

60 Uloženi sypaniny na skladku m3 71,66 300,00 Kč 21 498,52 Kč

ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM 1 527 387,27 Kč 192,2

61 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 274,51 90,00 Kč 24 705,45 Kč

62 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 276,13 880,00 Kč 242 995,81 Kč

63 nastavení regulátoru odtoku soub. 1,00 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

SOUVISEJÍCÍ - CELKEM 271 701,26 Kč

CELKEM 2 673 174,53 Kč 276,1

Zemní práce související s provedením retenčních nádrží.

SOUVISEJÍCÍ
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Stavba: 200121

Objekt: 401

Rozpočet: 200121

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

14 420,00

1 471 226,16

1 471 226,16

6 975,00

1471226,16

Veřejné osvětlení

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

1 432 759,32

Šlapanice - Rozšíření hřbitova, nová parkovací stání

Veřejné osvětlení

Celkem

17 071,84
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 192,00 0

5 HSV 615,00 0

63 HSV 16 264,84 1

M21 MON 126 190,52 9

M210 MON 817 667,37 56

M46 MON 488 901,43 33

VN VN 6 975,00 0

ON ON 14 420,00 1

Cena celkem 1 471 226,16 100

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zemní práce

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Elektromontáže

Materiál
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S: 200121

O: 401

R: 200121

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Díl: 1 Zemní práce 192,00
1 113106231R00  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 1,50000 128,00 192,00 822-1 RTS 19/ II

Díl: 5 Komunikace 615,00
2 564201111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 40 mm m2 1,50000 31,00 46,50 822-1 RTS 19/ II

3 564241111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 120 mm m2 1,50000 72,00 108,00 822-1 RTS 19/ II

4 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 1,50000 307,00 460,50 822-1 RTS 19/ II

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 16 264,84
5 639571115S00 Podklad pod kačírkový chodník ze štěrku tl.150 mm m2 23,00000 138,84 3 193,32 Vlastní

6 639571210R01 tl. 100 mm, Odstranění m2 23,00000 122,82 2 824,86 Vlastní

7 639571210S00 Kačírek pro  chodník tl. 100 mm, odstranění a opětné položení m2 23,00000 403,65 9 283,96 Vlastní

8 639571311S00 Chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 23,00000 41,86 962,70 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 126 190,52
9 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 120,00000 18,31 2 196,88 M21 RTS 19/ II

10 210100701R00 Montáž koncovky venkovní do 1 kV, KV 1,  , pro kabely, celoplastové, do průřezu 4x35 mm2 kus 3,00000 753,83 2 261,49 M21 RTS 19/ II

11 210202115R00 Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového kus 20,00000 158,42 3 168,40 M21 RTS 19/ II

12 210204002R00 Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového,  ,  kus 20,00000 1 610,90 32 218,00 M21 RTS 19/ II

13 210204201R00 Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh kus 20,00000 481,49 9 629,80 M21 RTS 19/ II

14 210220301RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 50,00000 82,98 4 149,18 M21 RTS 19/ II

15 210220302RT6 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) kus 21,00000 92,64 1 945,44 M21 RTS 19/ II

16 210800528R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm2, uloženého volně,  m 9,00000 24,17 217,55 M21 RTS 19/ II

17 210800529R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého volně,  m 1,00000 24,17 24,17 M21 RTS 19/ II

18 210810005R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého m 100,00000 24,17 2 417,24 M21 RTS 19/ II

19 210810013R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, volně uloženého m 331,00000 24,17 8 001,06 M21 RTS 19/ II

20 210810014R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého m 236,00000 24,17 5 704,69 M21 RTS 19/ II

21 210950201R00 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami 
nebo do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg,  

m 567,00000 8,15 4 622,41 M21 RTS 19/ II

22 210100151S00 Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2 kus 40,00000 148,63 5 945,20 Vlastní

23 210220021RT2 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm m 532,00000 70,84 37 689,01 Vlastní

24 905R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize hod   12,00000 500,00 6 000,00 Vlastní

Díl: M210 Materiál 817 667,37
25 23170120R pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l kus 3,00000 195,80 587,40 SPCM RTS 19/ II

26 31673554T Stožár sadový prohnutý, výšky 5 m nad zemí, nátěr v barvě RAL svítidla ks    20,00000 13 530,49 270 609,84 Vlastní

27 31678611.9T Svorkovnice stožárová jednopojistková IP 43 kus 20,00000 669,90 13 398,06 Vlastní

28 34111032R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití 
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 100,00000 12,99 1 299,40 SPCM RTS 19/ II

29 34111076R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 331,00000 100,57 33 288,67 SPCM RTS 19/ II

30 34111080R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 236,00000 174,44 41 167,84 SPCM RTS 19/ II

31 34140967R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr 5,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; 
odolnost proti šíření plamene

m 9,00000 28,00 251,98 SPCM RTS 19/ II

32 34140968R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 
jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr 6,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; 
odolnost proti šíření plamene

m 1,00000 38,50 38,50 SPCM RTS 19/ II

33 345-000600 Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12 m 11,00000 100,48 1 105,25 Vlastní

34 34890030T Svítidlo LED sadové Margo_mini_180°-12L3500K,700mA, 30 W ks 12,00000 21 894,89 262 738,68 Vlastní

35 34890033T Svítidlo sadové LED Margo_mini_360°-12L3500K,500mA,21 W ks 8,00000 21 449,00 171 592,00 Vlastní

36 35436446.AR koncovka kabelová pro 4žil.kabely, kompletní; bez kabel.ok; izolace papírová; jmen.nap. do 1 kV; 
průřez jádra 4-25 mm2; L žíly = 1 000 mm

kus 3,00000 201,14 603,42 SPCM RTS 19/ II

37 357 215892T Skkříň rozpojovací pro VO, plastová, pilířová, tři sady pojistkových odpínačů ks    1,00000 11 404,92 11 404,92 Vlastní

38 358249990022T Pojistka E27 - komplet - 10A kus 20,00000 6,11 122,29 Vlastní

39 358251012R vložka pojistková nožová vel. 000; charakt. gG; jmen.proud 20 A; jmen.napětí 690 V a.c./250 V 
d.c.

kus 6,00000 104,13 624,78 SPCM RTS 19/ II

40 358-91111T Zkratová propojka kus 3,00000 246,11 738,34 Vlastní

41 pr Podružný materiál % 1,00000 8 096,00 8 096,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 488 901,43
42 460050704R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4,ručně m3 8,00000 2 173,83 17 390,60 RTS 19/ II

43 460080101RT1 Rozbourání betonového základu, vybourání betonu m3 0,25000 2 643,30 660,83 RTS 19/ II

44 460100032R00 Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500 kus 20,00000 1 942,56 38 851,28 RTS 19/ II

45 460120002RT1 Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu kus 22,00000 267,89 5 893,58 RTS 19/ II

46 460200143RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 113,00000 190,79 21 559,19 RTS 19/ II

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

Položkový soupis prací a dodávek

Šlapanice - Rozšíření hřbitova, nová parkovací stání

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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S: 200121

O: 401

R: 200121

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava 
/ platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Šlapanice - Rozšíření hřbitova, nová parkovací stání

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

47 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 331,00000 429,87 142 286,97 RTS 19/ II

48 460200303RT1 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, strojní výkop rýhy m 23,00000 806,34 18 545,82 RTS 19/ II

49 460420018R00 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku m 467,00000 239,05 111 634,06 RTS 19/ II

50 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 467,00000 12,91 6 026,64 RTS 19/ II

51 460510021RT1 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70 m 513,00000 117,48 60 267,24 RTS 19/ II

52 460510021RT2 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110 m 25,00000 287,47 7 186,75 RTS 19/ II

53 460570133R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 113,00000 46,01 5 199,47 RTS 19/ II

54 460570153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 331,00000 64,61 21 387,23 RTS 19/ II

55 460570283R00 Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 23,00000 114,81 2 640,63 RTS 19/ II

56 460600001R00 Naložení a odvoz zeminy m3 16,00000 235,41 3 766,48 RTS 19/ II

57 460600002RT1 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem m3 160,00000 19,85 3 175,52 RTS 19/ II

58 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 163,00000 20,03 3 264,08 RTS 19/ II

59 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění m2 163,00000 30,22 4 925,13 RTS 19/ II

60 460270081R10 Osazení skříně, vč. zabetonování a výkopu kus 1,00000 1 367,61 1 367,61 Vlastní

61 460600061U00 Odvoz suti -1km t 0,60000 397,83 238,70 Vlastní

62 460600071U00 Příplatek k odvozu suti ZKD 1km t 60,00000 12,73 763,62 Vlastní

63 004 Poplatek za skládku hornina 1.- 4. t     29,00000 210,00 6 090,00 Vlastní

64 46099-1111 Poplatek za recyklaci suti t 0,60000 1 300,00 780,00 Vlastní

65 46099-6666 Geodetické zaměření pro správce sítě km    0,50000 10 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 6 975,00
66 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 5,00000 1 395,00 6 975,00 RTS 19/ II

Díl: ON Ostatní náklady 14 420,00
67 0001T Poplatek za recyklaci svítidel a zdrojů kus 20,00000 16,00 320,00 Vlastní

68 00560T Číslování stožárů ks 20,00000 55,00 1 100,00 Vlastní

69 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 19/ II

70 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 19/ II

Celkem 1 471 226,16
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Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Šlapanice IČ: 00282651

Masarykovo nám. 100/7 DIČ:

66451 Šlapanice

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 11.05.2020

Za objednatele

Město Šlapanice,Rozšíření hřbitova,nová park.stání, SO101 Komunikace a zp.plochy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

Dodávka

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Položkový rozpočet

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Montáž Celkem

0,00

Šlapanice, okr. Brno-venkov
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

1 HSV 0,00 0,00

2 HSV 0,00 0,00

3 HSV 0,00 0,00

4 HSV 0,00 0,00

5 HSV 0,00 0,00

62 HSV 0,00 0,00

8 HSV 0,00 0,00

91 HSV 0,00 0,00

93 HSV 0,00 0,00

97 HSV 0,00 0,00

99 HSV 0,00 0,00

711 PSV 0,00 0,00

713 PSV 0,00 0,00

M46 MON 0,00 0,00

VN VN 0,00 0,00

Cena celkem 0,00 0,00

Vedlejší náklady

0,00

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Zemní práce při montážích

Dokončovací práce inž.staveb

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Upravy povrchů vnější

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Celkem

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 1 608 599,09

1 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 235,00000 82,65 19 422,75

sjezd na hřiště:25.0*3.0 75,00000

plocha u kontejneru:13.0*10.0+10.0*3.0 160,00000

2 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 10,00000 157,47 1 574,70

napojení na MK:10.0 10,00000

3 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 22,50000 67,51 1 519,02

napojení na MK:(5+22+18)*0.50 22,50000

4 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 20,00000 67,51 1 350,24

5 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 44,07000 421,95 18 595,34

tab. kubatur, plocha kontrjnery, odpočet 
kam.drcené:(74.44+199,1*0.6-235.0*0.2)*0.3

44,07000

6 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 818,94000 59,33 48 590,99

tab. kubatur-ornice:761.52 761,52000

plocha základu zdi:87.0*2.2*0.3 57,42000

7 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 510,41000 59,33 30 284,67

tab. kubatur-podornice:510.41 510,41000

8 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 146,90000 210,98 30 992,23

tab.kubatur:74.44 74,44000

plocha pro kontejnery:199.1*0.6 119,46000

odpočet kam.drcené tl.200 mm:- 235.0*0.2 -47,00000

9 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 44,07000 8,44 371,91

146.9*0.3 44,07000

10 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 782,61300 218,62 171 094,85

sanace:2608.71*0.3 782,61300

11 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 234,78390 8,44 1 981,34

sanace:782.613*0.3 234,78390

12 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 33,00000 295,37 9 747,05

drenáž:(65+100)*0.4*0.5 33,00000

13 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 9,90000 8,44 83,55

33.0*0.3 9,90000

14 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 131,67000 295,37 38 890,71

základ zdi:(1.6+2.2)/2*0.7*45.0+(1.6+2.2)/2*0.9*42.0 131,67000

15 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 39,50100 8,44 333,35

131.67*0.3 39,50100

16 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 12,00000 1 914,00 22 968,00

chráničky Cetin:20.0*0.6*1.0 12,00000

17 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 806,44600 82,48 66 512,44

tab.kub.-zemina-násyp krajnice:69.45*2 138,90000

tab.kub.-ornice-ohumus.svah:73.65*0.15*2 22,09500

ornice-ohumus.rigolu:90.*1.2*0.15*2 32,40000

tab.kub.-ornice-ohumus.rovina:351.37*0.15*2 105,41100

zásyp rýhy u zdi a chráničky:(130.5+9.6)*2 280,20000

zásyp kolem zdi-zbytek z výkopu:(146.9+33.0+12.0+131.67-
69.45-140.4)*2

227,44000

18 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 738,99000 254,30 187 925,16

tab.kub.-sejmutí ornice-skládka:761.52 761,52000

sejmutí ornice v místě zdi:57.42 57,42000

potřeba ornice-odpočet:-79.95 -79,95000

19 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 510,41000 230,12 117 453,00

tab.kub.-podornice-skládka:510.41 510,41000

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 782,61300 230,12 180 090,99

sanace-skládka:2608.71*0.3 782,61300

21 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 3 913,06500 17,92 70 129,95

přípl.za dalších 5 km:782.613*5 3 913,06500

22 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 732,87300 50,63 87 742,29

Položkový rozpočet 

Město Šlapanice,Rozšíření hřbitova,nová park.stání, SO101 Komunikace a zp.plochy

Šlapanice, okr. Brno-venkov



ornice:761.52+57.42 818,94000

podornice:510.41 510,41000

násyp krajnice:69.45 69,45000

ornice-ohumusování:(73.65+90.0*1.2+351.37)*0.15 79,95300

zásyp rýhy u zdi a chráničky:87.0*0.75*1.0*2+20.0*0.6*0.8 140,10000

obsyp zdi uvnitř hřbitova-zbytek z výkopu:323.57-69.45-140.1 114,02000

23 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 114,02000 39,67 4 523,40

zásyp u zdi uvnitř hřbitova-přebytek z výkopu:323.57-69.45-
140.1

114,02000

24 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1 249,40000 21,10 26 359,22

ornice-přebytek na skládku:761.52+57.42-79.95 738,99000

podornice na skládku:510.41 510,41000

25 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 782,61300 21,10 16 511,18

sanace:782.613 782,61300

26 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 1 408,70340 210,00 295 827,71

sanace:782.613*1.8 1 408,70340

27 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 47,00000 480,00 22 560,00

štěrk. komunikace,podklady:(25.0*3.0+13.0*10.0+10.0*3.0)*0.2 47,00000

28 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 209,55000 94,83 19 871,63

tab.kub.-krajnice kolem obrub:69.45 69,45000

zásyp rýhy u zdi:87.0*0.75*1.0*2 130,50000

zýsyp rýhy Cetin:20.0*0.6*0.8 9,60000

29 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 608,71000 16,88 44 029,81

tab. kub.:2608.71 2 608,71000

30 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 351,37000 98,34 34 555,41

tab.kub.-ohumus.v rovině:351,37 351,37000

31 182201101R00 Svahování násypů m2 181,65000 29,54 5 365,31

tab.kub.:73.65 73,65000

rigol:90.*1.2 108,00000

32 182301123R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 m2 181,65000 90,92 16 514,71

33 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 351,37000 8,44 2 965,21

34 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 181,65000 8,44 1 532,94

35 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 351,37000 4,22 1 482,61

36 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 181,65000 4,22 766,47

37 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 351,37000 4,22 1 482,61

38 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu 1:2 m2 181,65000 8,44 1 532,94

39 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg kg 15,00000 168,78 2 531,70

40 25191158R Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg Kg 15,00000 168,78 2 531,70

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 548 680,23
41 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek 

a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm
m 165,00000 365,40 60 291,00

drenáž:65+100 165,00000 0,00

42 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 2 608,71000 6,00 15 660,09

43 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 14,02000 3 644,00 51 088,88

podkl. beton pod zdí tl. 100 mm:87.0*1.6*0.1 13,92000

podkl. beton pod zvonicí tl. 100 mm:1.0*1.0*0.1 0,10000

44 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 48,89992 2 703,96 132 223,42

plocha zdi v podélném řezu x 
tl.:(3.4*(1.4+1.56)+3.37*(1.5+1.66)*3+3.37*(1.4+1.56)*3+3.37*(1.
4+1.64)*2+3.37*1.82+9.86*1.56+6.86*1.4+3.37*1.56+2.44*1.72)
*0.42

55,85992

odpočet vložek z polystyrenu:-0.4*0.1*87.0*2 -6,96000

45 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,58677 32 900,00 19 304,63

výztuž mezi základem a zúžením:87.0/0.30*1.5*2*0.617/1000 0,53679

výztuž v pilířích:3.0*27*0.617/1000 0,04998

46 274361921RT5 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, 
oka 150/150 mm KH20

t 1,25698 32 900,00 41 354,51

(87.0*2.0*2)*1.2*3.01/1000 1,25698

47 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 279,60000 696,00 194 601,60

základ:77.0*1.5*2 231,00000

pilíře:(0.4+0.8)*1.5*27 48,60000

48 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 279,60000 104,40 29 190,24

49 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 0,80000 2 703,96 2 163,17

základ zvonice:1.0*1.0*0.8 0,80000

50 275361921RT5 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr drátu  
6,0, oka 150/150 mm KH20

t 0,00903 32 900,00 297,09

1.0*1.0*3*3.01/1000 0,00903



51 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 4,00000 522,00 2 088,00

1.0*4*1.0 4,00000

52 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 4,00000 104,40 417,60

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 811 713,08
53 311232224R00 Zdivo z cihel líc.ražených, oboustr.spár.tl. 240 m2 119,18184 4 326,00 515 580,64

3.163*1.6+3.0*1.6*18+3.0*1.68+2.885*1.76*2+2.885*1.6*2+2.16
7*1.52

119,18184

54 318232412R00 Ukončení zdiva stříškou Klinker šířky 310 mm m 74,00000 1 315,00 97 310,00

55 331232312R00 Sloup z cihel lícových ražených plných 24 x 24 cm m 119,96800 1 350,00 161 956,80

(1.76+1.84*10+1.92*2+2.0*12+2.08*2)*2.3 119,96800

56 1 Ukončení pilířku stříškou (D+M), 445x445x90 mm kus 27,00000 1 184,07 31 969,89

57 339361213R00 Provázání plotového zdiva tl. 30 cm se sloupkem kus 50,00000 17,14 856,95

58 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,12276 32 900,00 4 038,80

spony mezi zdí a sloupky:11*2*(22+28)*0.6*0.186/1000 0,12276

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 600,00
59 460510311R00 Chránička kabelová dělená Sitel, DN 110 mm m 20,00000 480,00 9 600,00

Díl: 5 Komunikace 5 653 693,11
60 564681111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm m2 2 608,71000 262,65 685 177,68

sanace:2608.71 2 608,71000

61 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 544,50000 181,01 98 561,14

parkoviště-zatr.tvárnice:495.0*1.1 544,50000

62 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m2 495,00000 57,53 28 477,16

parkoviště-zatr.tvárnice:495.0 495,00000

63 564821111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm, štěrkodrť frakce 
0-32 mm

m2 495,00000 93,64 46 353,01

parkoviště-zatr.tvárnice:495.0 495,00000

64 564841113RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm, štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 631,60000 161,30 101 875,82

zvýšený práh:98.0*1.6*2 313,60000

zvýšený práh:159.0*2 318,00000

65 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 594,00000 171,16 101 666,13

parkoviště-zatr.tvárnice:495.0*1.2 594,00000

66 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 1 358,50000 199,83 271 469,46

komunikace:1045.0*1.30 1 358,50000

67 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 156,80000 199,83 31 333,39

parkoviště-bet.dl.:112.0*1.40 156,80000

68 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 3 002,60000 249,26 748 428,08

tab.kub.-násyp na úroveň zemní pláně:600.52/0.2 3 002,60000

69 564861115RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 24 cm, štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 14,40000 284,96 4 103,42

rampy:14.4 14,40000

70 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 304,00000 293,56 89 242,96

chodníky:304.0 304,00000

71 567411120R00 Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 200 mm m2 1 594,50000 380,59 606 842,78

komunikace:1045.0*1.1 1 149,50000

parkoviště-bet.dl.:112.0*1.2 134,40000

zvýšený práh-kříže:98.0*1.4 137,20000

zvýšený práh-čtverce:159.0 159,00000

rampy:14.4 14,40000

72 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 1 089,00000 29,48 32 105,56

495.0+495.0*1.2 1 089,00000

73 69366015R Textilie netkaná Getex šíře 200 cm, 250 g/m2 m 1 361,25000 61,83 84 167,31

1089.0*1.25 1 361,25000

74 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 2 090,00000 30,42 63 583,22

komunikace:1045.0*2 2 090,00000

75 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 22,50000 30,42 684,51

obnova asf. MK po frézování:22.5 22,50000

76 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 1 045,00000 601,52 628 588,40

komunikace:1045.0 1 045,00000

77 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 22,50000 601,52 13 534,20

obnova asf.MK po frézování:22.5 22,50000

78 565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 1 045,00000 677,74 708 238,30

komunikace:1045.0 1 045,00000

79 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 14,40000 1 115,29 16 060,12

80 58380129R Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 t 3,63600 4 077,26 14 824,90

14.4/4.0*1.01 3,63600



81 596841111R00 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC m2 97,24000 1 115,29 108 450,42

zpomal.práh-kříže š. 1.0 m:16.0*1.0*3+6.5*1.0*6 87,00000

zpomal.práh-kříže š. 0.2 m:6.5*0.2*8-0.2*0.2*4 10,24000

82 Specifikace Dlažba Best gigantická 1000/1000/120 mm, metropol bílá m2 87,87000 859,18 75 496,21

87.0*1.01 87,87000

83 Specifikace Dlažba Best-Karo 200/200/80 mm, metropol bílá m2 10,34240 558,09 5 772,00

10.24*1.01 10,34240

84 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 303,89000 173,84 52 829,27

chodníky:303.89-10.29 293,60000

chodníky-varovné pruhy:10.29 10,29000

85 592451151R Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba 
pro nevidomé

m2 10,39290 439,81 4 570,86

10.29*1.01 10,39290

86 Specifikace Dlažba Best-Esmero v. 60 mm, metropol žlutá m2 296,53600 500,58 148 439,99

293.6*1.01 296,53600

87 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 258,76000 173,84 44 983,72

parkovací stání-bet.dl.uvnitř:100.0 100,00000

zpomal.práh-čtverce:79.38+79.38 158,76000

88 596245041R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm m2 12,00000 173,84 2 086,12

parkovací stání-bet.dl.2 vnější pruhy:12.0 12,00000

89 Specifikace Dlažba Best-Karo 200/200/80 mm, metropol přírodní m2 181,11320 558,09 101 077,66

plocha parkovišť:99.94*1.01 100,93940

zpomal.práh-čtverce:79.38*1.01 80,17380

90 Specifikace Dlažba Best-Karo 200/200/80 mm, metropol antracit m2 91,93020 558,09 51 305,42

parkoviště-manipul.plocha:2*5.82*1.01 11,75640

zpomal.práh-čtverce:79.38*1.01 80,17380

91 596921213R00 Kladení plast.veget.dlaždic,lože 30mm,pl.do 500 m2 m2 495,00000 321,77 159 277,14

plastové zatr.tvár.:495.0 495,00000

92 Specifikace plastové zatr.tvár.GUTTAGARDEN 500/500/40, + trny 22 mm kus 2 000,00000 96,20 192 400,00

93 2 Mříže kolem stromů (M+D) 1,50x1.50 m litina, s rámem kus 8,00000 32 000,00 256 000,00

94 597121111R00 Montáž odvodňov.štěrbinových trub - trouba dl. 4 m kus 2,00000 3 098,71 6 197,43

95 Specifikace Štěrbinová trouba přeruš. II-1-T 30/30 D400kN kus 2,00000 7 025,42 14 050,85

96 597121151R00 Montáž odvodňovacích štěrbinových trub - vpusť kus 2,00000 3 862,19 7 724,38

97 Specifikace Vpusťový kus zákl. II-1-VO D400kN, s litin. rámem a plast.pokl. kus 2,00000 5 645,43 11 290,86

98 597121161R00 Montáž odvodňov.štěrbinových trub - čisticí kus kus 2,00000 865,63 1 731,27

99 Specifikace Čistící kus zákl. II-1-CO D400kN kus 2,00000 5 645,43 11 290,86

100 597121191R00 Montáž odvodňovacích štěrbinových trub - záslepka kus 4,00000 394,28 1 577,14

101 Specifikace Záslepka pero II-ZU kus 2,00000 225,82 451,63

102 Specifikace Záslepka drážka II-ZZ kus 2,00000 225,82 451,63

103 Specifikace Těsnící guma kus 8,00000 824,23 6 593,86

104 Specifikace Kónus kus 2,00000 2 885,44 5 770,88

105 Specifikace Kalový koš kus 2,00000 777,81 1 555,63

106 Specifikace Uliční vpust-středová skruž TBV-Q 450/295/6a kus 2,00000 1 241,99 2 483,99

107 Specifikace Uliční vpust-dno s výtokem DN200 PVC kus 2,00000 2 258,17 4 516,34

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 12 618,55
108 627452111R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel m2 39,43296 320,00 12 618,55

spárování sloupků:52.16*(0.365*2+0.013*2) 39,43296

Díl: 8 Trubní vedení 51 720,00
109 3 Uliční vpust Brno 400 kN vč. zemních prací, (Dod.+mont.) kus 6,00000 8 620,00 51 720,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 566 074,22
110 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka kus 7,00000 1 326,40 9 284,81

111 40444940.AR Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fól2, HIG10le kus 1,00000 1 814,82 1 814,82

112 40445023.AR Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá kus 2,00000 1 237,49 2 474,98

113 40445241R Značka dopr.informat. IP2-IP7  500x500 mm poz.tř.1 kus 1,00000 694,26 694,26

114 40445244R Značka dopr.informat. IP 10a,b 500x500mm poz.tř.1 kus 1,00000 694,26 694,26

115 40445243R Značka dopr.informat.IP8a-IP13d 500x700mm poz.tř.1 kus 2,00000 823,37 1 646,74

116 40445159.AR Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fól 1, EG 7 letá kus 2,00000 253,34 506,69

117 404459502R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 6,00000 356,87 2 141,24

118 404459516R Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní kus 6,00000 537,14 3 222,83

119 404459533R Svorka upínací US-1,pr.60 kus 16,00000 54,81 876,96

120 404459540R Víčko pr. 60 kus 6,00000 17,05 102,31

121 404459542R Krytka na matici M 14 kus 24,00000 6,09 146,16

122 915721121R00 Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč m2 16,00000 532,88 8 526,00

123 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 16,00000 65,89 1 054,30



124 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 484,00000 356,27 172 432,26

obrubníky silniční:268+186+30 484,00000

125 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 53,00000 356,27 18 882,05

obrubníky chodníkové:53 53,00000

126 917161111R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 m 90,00000 275,79 24 821,10

parkoviště podél chodníku:5+30+5+5+40+5 90,00000

127 59217460R Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15  100x15x25cm kus 270,68000 88,61 23 984,82

268*1.01 270,68000

128 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 187,86000 84,39 15 853,51

186*1.01 187,86000

129 59217480R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 15,15000 236,29 3 579,82

15*1.01 15,15000

130 59217481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 15,15000 236,29 3 579,82

15*1.01 15,15000

131 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní kus 53,53000 46,41 2 484,57

53*1.01 53,53000

132 Specifikace Obrubník-Best Stone 350/160/1000 , Colormix Sand m 90,90000 590,90 53 713,17

90.0*1.01 90,90000

133 917932121R00 Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20 m 194,00000 183,22 35 545,07

přídlažba mezi park.st.:4.85*40 194,00000

134 Specifikace Krajník silniční ABK 50/25/10 kus 404,00000 115,71 46 746,84

135 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 55,70000 2 245,00 125 046,50

obetonování obrub:574*0.07 40,18000

pruhy přídlažby mezi park.st.:194*0.08 15,52000

136 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 50,00000 29,54 1 476,83

5+25+20 50,00000

137 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 50,00000 94,83 4 741,50

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 567,22
138 931961115RR1 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR m2 2,82240 200,97 567,22

dilatace zdi:1.68*0.24*(3+4) 2,82240

Díl: 97 Prorážení otvorů 31 120,29
139 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 113,47500 67,51 7 660,92

asfalt:2.20+2.475 4,67500

beton:5.40 5,40000

štěrk:103.4 103,40000

140 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 021,27500 21,10 21 546,35

113.475*9 1 021,27500

141 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 4,67500 189,88 887,68

2.20+2.475 4,67500

142 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 5,40000 189,88 1 025,34

5.4 5,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 579 412,22
143 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 6 688,83279 86,62 579 412,22

Díl: 711 Izolace proti vodě 25 553,22
144 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 88,00000 42,20 3 713,16

kolem základu zdi:88.0*1.0 88,00000

145 28323115R Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm m2 105,60000 141,28 14 919,26

88.0*1.2 105,60000

146 711111002RZ1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena, 1x nátěr - 
včetně dodávky asfaltového laku ALN

m2 44,19416 156,60 6 920,80

izolace základ-zdivo:74.0*0.25+0.365*0.365*27 22,09708

izolace pod stříškami:22.09708 22,09708

Díl: 713 Izolace tepelné 76 560,00
147 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 174,00000 165,00 28 710,00

odsazení základu-vložka polystyren tl.100 mm:87.0*2 174,00000

148 283763606R Deska polystyrenová URSA XPS N-III-I  tl. 100 mm m2 87,00000 550,00 47 850,00

87.0*0.5*2 87,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 7 620,08
149 460510031R00 Kabelový prostup z plastových trub, D 110/6,3 mm m 20,00000 95,00 1 900,08

150 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 20,00000 30,00 600,00

151 460420022RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 
15 cm

m 20,00000 91,00 1 820,00

152 460570113R00 Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 20,00000 165,00 3 300,00

Díl: VN Vedlejší náklady 95 000,00
153 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00



154 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

155 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

156 4 Přesun zařízení staveniště kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00

26 10 078 531,31

VO 1 471 226,16
KAN 2 673 174,53

cena celk 14 222 932,00



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1

2 Parkoviště 165,75 dny04.05. 20 30.09. 20

3 vytýčení staveniště 2 dny 04.05. 20 05.05. 20

4 vytýčení sítí 7 dny 06.05. 20 12.05. 20

5 S0301- kanalizace 36 dny 12.05. 20 13.06. 20

10 S0401 - VO 98 dny 13.06. 20 09.09. 20

13 SO 01- Parkoviště 115 dny 07.06. 20 19.09. 20

22 dokončovací práce 12 dny 20.09. 20 30.09. 20

23 připravenost díla ke kolaudaci 0 dny 15.09. 20 15.09. 20 15.09.
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Ruční souhrn
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