

V Boskovicích dne 10. května 2017

Věc: Zadávací řízení - „Zpevnění účelové komunikace Šlapanice-Bedřichovice“ - dodatečné informace

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona, pod názvem „**Zpevnění účelové komunikace Šlapanice-Bedřichovice**“, zadavatel obdržel dotazy. Na tyto dotazy odpovídá takto:

Dotaz:

Poskytne zadavatel uchazečům, s ohledem na množství změn uvedených v dodatečných informacích ze dne 5.5.2017, nový výkaz výměr?

Odpověď

Zadavatel jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje opravný výkaz výměr. Žlutě jsou označené změněné položky.

Dotaz:

Zadavatel zcela nestandardně požaduje předložení finančního harmonogramu v podrobnosti na týdny. Mohl by zadavatel změnit, s ohledem na měsíční fakturaci, požadavek na předložení finančního harmonogramu v měsíční podrobnosti?

Odpověď

Zadavatel upravuje znění bodu 4.3 Zadávací dokumentace takto (žlutě označeno):

„Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky. Tento harmonogram musí respektovat všechny podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, s vyznačením uzlových bodů výstavby a finanční harmonogram. Minimální podrobnost časového harmonogramu jsou týdny. Minimální podrobnost finančního harmonogramu jsou měsíce.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností