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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OBCHODNÍ PODMÍNKY
ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách

_____________pro veřejnou zakázku na dodávku_____________

Úvod: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo., 
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění 
text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky 
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

V

„Protipovodňová opatření města Slapaníce -  budování 
varovných, hlásných a výstražných systémů“
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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

V

„Protipovodňová opatření města Slapanice -  budování 
varovných, hlásných a výstražných systémů“



KS-ČJ/37519 
ev. č.

SMLUVNÍ STRANY
I.

v v

Město Slapanice
adresa:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:

Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Slapanice
00282651
CZ00282651
..............................

Jednající: Mgr. Michaelou Tměnou, starostkou
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

Zhotovitel
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
Jednající:
(dále jen „zhotovitel“)

EMPEMONT s.r.o.
Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
27772179
CZ27772179
................................
Mgr.Pavel Kuběja, jednatel společnosti

-  17/HAM
0054/2017

na straně druhé
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ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést realizaci projektu 
„Protipovodňová opatření města Šlapanice -  budování varovných, hlásných a 
výstražných systémů“, formou dodávky a montáže varovného a informačního systému 
a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže 
lokálního výstražného systému (dále jen „dílo“). Účelem díla je zlepšení systému 
povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky díla a 
požadavky na jeho fungování jsou popsány v projektové dokumentaci, která je 
nedílnou součástí této smlouvy.

2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a rozpočtu, které jsou přílohou této 
smlouvy.

3. Dílo zahrnuje i veškeré stanovené zkoušky vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů, jeho zprovoznění, odladění celého systému a zaškolení obsluhy.

4. Zhotovitel dílo provede v rozsahu své nabídky a dalších ujednání této smlouvy na 
svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně 
provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

6. Dílo bude realizováno pouze v případě, že na tuto akci bude poskytnuta podpora 
v rámci OPŽP.

II.

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení realizace díla plnění zakázky se předpokládá po obdržení Rozhodnutí 
o poskytnutí podpory od implementační agentury objednateli.

2. Předpokládaný termín zaháj ení realizace j e duben 2017.

3. Předpokládaný termín dokončení celého díla je do 31.08.2017.

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení 
díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

5. Místem realizace díla je město Šlapanice.

IV.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena 
dohodou,smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na 
základě projektové dokumentace a činí celkem:
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Cena bez DPH: 3.563.278 Kč

DPH: 748.288 Kč

Cena včetně DPH: 4.311.566 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

2. Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla, včetně 
všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících.

3. Cenu uvedenou v odst. 1 tohoto článku je možné překročit pouze na základě zákonné 
úpravy výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.*

5. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla zůstává výlučným vlastnictvím zhotovitele ' 
do doby převzetí díla objednatelem.

6. Po ukončení realizace díla vystaví zhotovitel fakturu -  daňový doklad. Cenu díla 
uhradí objednatel na základě faktury -  daňového dokladu vystavené zhotovitelem 
bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

7. Splatnost faktury -  daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatele. Přílohou faktury -  
daňového dokladu bude soupis provedených dodávek a služeb. Dnem doručení faktury 
-  daňového dokladu se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den 
následující po odevzdání zásilky poště, není-li průkazné předání faktury -  daňového 
dokladu provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 
částky na účet zhotovitele.

8. Faktura -  daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

- popis obsahu účetního dokladu 
datum výstavem

- datum splatnosti
datum uskutečnění zdanitelného plném 
výši ceny bez daně celkem 
sazbu daně
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
cenu celkem včetně daně
podpis odpovědné osoby zhotovitele

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 
způsobu

/
9. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály 

dalších dokumentů souvisejících se zakázkou. Účetní doklady budou uchovány
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způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, po dobu 10 let.

V.
FORMA SPOLUPRÁCE

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze 
rozumně požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat ty podklady 
a informace nutné ke zhotovení díla.

VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a ve 
sjednaném rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy, že provedení díla bude odpovídat 
všem technickým předpisům, které mají závazný charakter. Zároveň se zavazuje, že 
pro zhotovení díla budou použity výhradně materiály, technologie a pracovní postupy, 
které vyplývají z projektové dokumentace, z technických norem a jsou zahrnuty 
v cenové nabídce a projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za 
vady, které se vyskytly na díle v záruční době.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené chybnými podklady předanými 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl tuto 
nevhodnost zjistit, nebo přes písemné upozornění zhotovitele na nevhodnost podkladů 
a pokynů objednatel písemným sdělením trval na jejich použití.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Záruční doba na předmět díla je 60 měsíců ode dne převzetí objednatelem. Po tuto 
dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti ustanovené závaznými 
technickými normami a obecně platnými předpisy.

2. Záruční doba na zálohovací zdroje je 24 měsíců ode dne převzetí objednatelem.

3. Práva a povinnosti smluvních stran z vad díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. 
občanského zákoníku.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou 
v článku I. této smlouvy. Y reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích
předmětů, apod.),
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny.



Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů od 
doručení reklamace zhotoviteli. V případě, že vada brání provozu, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vady nejpozději do 48 hod od nahlášení vady.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vady odstranit.

7. Pokud zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady díla, na které se vztahuje záruka 
nejpozději do 30 dnů, má objednatel právo dát vady odstranit třetí osobě na 
náklady zhotovitele.

8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz z důvodu 
reklamace vady díla.

9. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamafce objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 
reklamační opravy.

10. Zhotovitel se zavazuje po dohodě s objednatelem zajistit také pozáruční servis a to 
včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek (dle prováděcích předpisů zák. 
č. 239/2000 Sb. o IZS). Revizní zkoušky a prohlídky budou ukončeny revizní 
zprávou, pokud objednatel projeví vůli takovou dohodu uzavřít.

11. Smluvní vztahy objednatele a zhotovitele pro provádění pravidelných zkoušek 
a revizních prohlídek v pozáručním režimu budou řešeny samostatnou servisní 
smlouvou. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém 
objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu 
převzít.

VIII.
ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno dnem řádného dokončení a jeho předáním 
a převzetím, ke kterému zhotovitel písemně vyzve objednatele a objednatel potvrdí 
převzetí na základě přejímacího řízení, které bude zahájeno až po ověření 
funkčnosti všech dodaných systémů a jejich napojení do Jednotného systému 
varování a informování zkušebním provozem.

2. O předání a převzetí bude vyhotoven zápis, který zpracuje zhotovitel.

IX.
ZDRŽENÍ, PŘERUŠENÍ PRACÍ A VYŠŠÍ MOC

1. Po dobu přerušení prací v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím 
součinnosti, bude zhotovitel za úhradu vykonávat nezbytné zabezpečovací práce 
podle pokynů objednatele na ochranu dosud provedených prací před poškozením.
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2. Jestliže přerušení prací v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti 
bude trvat déle než 15 dní a pokud v této lhůtě nebude sjednána změna smlouvy, 
má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Objednatel v tom případě převezme 
dosud provedenou část díla a věci připravené ke zhotovení díla a převzatou část 
díla zaplatí do sjednané lhůty.

3. Žádná smluvní strana nebude druhé straně odpovědná za ztráty a škody vzniklé 
v důsledku vyšší moci. Za okolnosti charakteru vyšší moci se považují: válka, 
přírodní pohromy, generální stávky apod.

4. Podmínkou pro vyvinění za následky způsobené výše uvedenými událostmi je 
skutečnost, že tyto události bezprostředně znemožnily částečné nebo úplné splnění 
této smlouvy. Strany obnoví plnění svých povinností ihned, jakmile pominou vlivy 
či příčiny těchto okolností.

•X.
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku
III. této smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny 
díla za každý den prodlení.

2. Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury -  daňového dokladu v termínu 
uvedeném v článku IV. této smlouvy k povinnosti uhradit smluvní úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky s DPH za každý den prodlení. Objednatel není 
v prodlení, pokud neobdržel dotační prostředky od implementační agentury.

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu zahájení prací na 
odstranění vady dle článku VII. odstavce 7.5. této smlouvy, uhradí smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý den prodlení.

4. Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty popř. smluvního úroku z prodlení je 
faktura -  daňový doklad, na základě které bude vyúčtován počet dnů prodlení, 
popř. bude odkázáno na ustanovení smlouvy o dílo, ze kterého vyplývá příslušné 
právo sankce a dále bude zde uvedena požadovaná výše smluvní pokuty nebo 
smluvního úroku z prodlení. Strany se dohodly, že splatnost těchto faktur je 
14 dnů.

5. V případě nedodržení termínů spolupůsobení objednatele se běh smluvních pokut 
jdoucích ktíži zhotovitele přerušuje o dobu nedodržení termínů spolupůsobení 
objednatele.

XI.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, 
které stanoví tato smlouva nebo zákon.

/
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že uděluje zvláštní plnou moc Tomáši Vokovi ke 

svému zastupování ve věcech technických, dále pak kjednání ve věcech



montážních a svému zastupování při jednání s příslušnými úřady a institucemi, 
jejichž potřeba vyvstane v souvislosti s prováděním díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze 
zhotovitele na objednatele dnem předání díla.

4. Návrhy dodatků a změny k této smlouvě budou prováděny písemně. Smluvní 
strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 3 dnů od obdržení 
písemného návrhu změny. Pokud se k návrhu změny v této lhůtě nevyjádří, má se 
za to, že se změnou nesouhlasí. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající 
strana.

5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet veškeré podmínky stanovené ve 
stanoviscích dotčených institucí, které jsou přílohami této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši f 
odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru provádění díla, min. ve výši 
2 mil. Kč.
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XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel 
a j edno zhotovitel.

2. Uvedené plnění obec (město) nepřijímá za účelem výdělečné činnosti. Jedná se o 
výstražný prvek k předání varovných, výstražných nebo evakuačních informací 
občanům.

3. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 
některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud bý se v důsledku 
změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým 
právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil 
neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní 
ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem 
České ^republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanským 
zákoníkem).



6. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem 
jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek 
této smlouvy.

7. Pokud jev  této smlouvě použit termín smlouva, je tím míněna tato smlouva o dílo.
8. Všechny nároky musí být uplatněny doporučeným dopisem. Za datum uplatnění se 

považuje datum podacího razítka poštovního úřadu.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

10. V případě žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, týkající se skutečností uvedených v této smlouvě, smluvní strany 
souhlasí s jejich poskytnutí žadateli.

11. Zhotovitel je povinen umožnit zástupcům Fondu, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva financí; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a 
dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole a zákona o státní 
kontrole a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ES provádět věcnou, finanční a 
účetní kontrolu a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout výše uvedeným orgánům při 
provádění kontroly součinnost.

12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto 
zákonem.

13. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz toho připojují své podpisy.

14. Tato smlouva byla projednána a schválena na 68. schůzi Rady města Šlapanice 
konané dne 22.03.2017.

15. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, 
včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o 
soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné 
finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k 
uveřejnění.

KS-ČJ/37519- 17/HAM
ev. č. 0054/2017
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1 Úv/od
Obsahem této projektové dokumentace jsou podmínky, na základě kterých bude 

zpracován digitální povodňový plán pro město Šlapanice, včetně vybudování varovného 

systému a doplnění sítě lokálního výstražného systému. Stav zařízení je pro informování 

obyvatelstva při krizových situacích nedostačující a je nutná jeho modernizace.

V minulosti bylo město zasaženo povodní vícekrát, nejvýznamněji vletech 2005, 2006, 

2007 a 2010. Vzhledem k nebezpečí, které z povodní pochází a ke škodám, které byly 

napáchány za povodní v minulých letech, se město rozhodlo řešit tento problém. Cílem 

projektu je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit zdraví a majetek občanů 

města Šlapanice, díky instalaci lokálního výstražného a varovného systému 

spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí.

Projekt volně navazuje na projekty obcí Bílovice nad Svitavou, Jiříkovice, Telnice, 

Želešice a Prače, které byly podány v rámci předchozích výzev Operačního programu 

Životní prostředí. I tyto akce byly zaměřeny na budování lokálního výstražného a 

varovného systému a digitalizaci povodňového plánu.

Kromě samotného města Šlapanice bude projekt z hlediska preventivních 

protipovodňových opatření prospěšný také pro další obce, které se nachází v okolí, 

neboť i ony mohou využívat veřejně přístupná data, a včas se tak připravit na možné 

přicházející hrozby povodňové vlny.

Projekt je koncipován tak, aby splňoval cíle definované v Národním plánu povodí 

Dunaje, konkrétně rámcový cíl -  prevence před povodněmi a cíle v době zvládání 

povodně. Pro zpracování projektu bylo využito především plánů dílčích povodí, 

konkrétně plánu dílčího povodí Dyje, ve kterém jsou uvedeny konkrétní informace pro 

zájmové dílčí povodí.
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Obrázek 1: Orientační poloha města Šlapanice, zdroj: www.mapy.cz

1.1 Popis území
Šlapanice se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov. V zde současnosti 

žije 7 273 obyvatel. Město se nachází nedaleko Brna, podél vodního toku Říčka (Zlatý 

potok), v rovinatém terénu. Zástavba města vytváří část Bedřichovice, která se nachází
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severně od samotného města. Zastavěné území má charakter rodinných a bytových 

domů doplněné o průmyslové komplexy.

Území má rovinatý charakter, z geomorfologického hlediska se město nachází v systému 

Alpsko-himalájském, provincii Západní karpaty, subprovincii Vněkarpatské sníženiny, 

oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Dyjsko-svratecký úval a v podcelku 

Prácká pahorkatina. Střední nadmořská výška oblasti se pohybuje kolem 250 m n. m. 

Nejvyšší vrchol v území má nadmořskou výšku 292 m n. m.

Intravilánem města protéká vodní tok Říčka [Zlatý potok), který pravidelně ohrožuje 

zastavěné území.

Celková rozloha řešeného území činí 1 464,9 ha. Níže uvedená tabulka ukazuje vybrané 

druhy pozemků nacházející se v katastru. Dle tabulky lze vidět, že největší plochu 

zaujímá zemědělská půda [76,4 %) a z ní největší plochu zaujímá orná půda [92,9 %). 

Ostatní plochy zaujímají 17,6 % a zastavěné plochy 4,6 % rozlohy.

GflflPflRTflER® t * E D P I
s'r'°' Elektronický Digitální Povodňový Portál

Tabulka 1: Krajinný pokryv zájmového území
Typ pozemku Podíl z rozlohy (%) Rozloha (ha)

Zemědělská
půda

ZP celkem 76,4 1119,8
Orná půda ze ZP 92,9 1040,6
Zahrady a ovocné sady ze 
ZP 6,2 69

Trvalé travní porosty ze 
ZP 0,9 10,2

Lesní půda 0,4 6,1
Zastavěné plochy 4,6 67,6
Vodní plochy 1 14,1
Ostatní plochy 17,6 257,3
Celková výměra 1 464,9
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Území města spadá pod teplou klimatickou oblast T2. Pro město je typické dlouhé a 

velmi teplé léto, velmi krátké a teplé přechodné období a krátkou, mírně teplou zimou. 

Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 450-500 mm, průměrné 

roční teploty jsou okolo 8 -  9 °C. Následující tabulka a mapové snímky charakterizují 

klima v dané lokalitě.

ERVIPRRTRCR® t*EDPP
s ro Elektronický Digitální Povodňový Portál

Tabulka 2: Charakteristika klimatických oblastí v zájmovém území
Param etr T2
Počet letních dnů 50-60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160-170
Počet mrazových dnů 100-110
Počet ledových dnů 30-40
Průměrná teplota v lednu (-2H-3)
Průměrná teplota v červenci 18-19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90-100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50
Srážkový úhrn za vegetační období (duben až září) 350-400
Srážkový úhrn za v zimním období (říjen až březen) 200-300
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Obrázek 2: Město Šlapanice na mapě klimatických oblastí dle Quitt, 1971, zdroj: mapy.nature.cz
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Obrázek 4: Město Šlapanice na mapě průměrných ročních srážek, zdroj: 
http://l 58.194.229.229/app/stepanoval 0 /
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Do katastru města spadá maloplošné chráněné území Velký hájek, Návrší, Andělka a 

Čertovka a Horka. Na území ne nevyskytuje žádné velkoplošné chráněné území, ani ptačí 

oblast, či evropsky významná lokalita.1

1.2 Charakteristika povodí
Celý katastr města Šlapanice spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. 

Nejvýznamnějšími vodním tokem v zájmovém území je Říčka (Zlatý potok]. Tento tok 

pramení nedaleko Račic a pravidelně ohrožuje město Šlapanice. Jeho délka činí 38,9 km. 

Dalším významným vodním tokem je Roketnice, která pramení nedaleko Hostěnic, délka 

toku činí 12,4 km. Roketnice v jižní části katastru města ústí do Říčky (Zlatý potok]. 

Vodní tok Dunávka zasahuje do katastru jen malou částí ve své pramenné oblasti v jižní 

části katastru nedaleko letiště Tuřany. Tento tok nepředstavuje přímé riziko pro město. 

Vodohospodářsky významným tokem, dle vyhlášky 178/2012 Sb. je Říčka (Zlatý 

potok].2

Souhrn vodních toků protékající řešeným územím je uveden v následující tabulce a na 

obrázcích níže.

CnVlPRRTflER® I pEDPP
s r,0t Elektronický Digitální Povodňový Portál

1 Zdroje kapitoly: http://mapy.cz, https://vdb2.czso.cz, http://mapy.nature.cz/, http://geoportal.gov.cz,

Klimatické oblasti Česka: klasifikace podle Quitta za období 1961 -2000 = Climatic regions ofthe Czech 
Republic: Quitťs classification duringyears 1961-2000.1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2011,1 
mapa. M.A.P.S. (Maps and Atlas Product Series], ISBN 978-80-86690-89-6.,

http://158.194.229.229/app/stepanoval0/

2 Zdroj: VLČEK, Vladimír. Vodní toky a nádrže: Zeměpisný lexikon ČSR. 1. vyd. Praha: Academia, 1984, 315 s. 
Zeměpisný lexikon ČSR., http://www.edpp.cz, http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html
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Tabulka 3: Vodní toky ve městě Šlapanice
Název vodního 

toku Délka IDVT Správce vodního 
toku

Hydrologické
pořadí

Říčka (Zlatý 
potok]

38,88 10100107 Lesy ČR, s. p.
Povodí Moravy, s. p.

4-15-03-092
4-15-03-093
4-15-03-094
4-15-03-096
4-15-03-101
4-15-03-102
4-15-03-104

Roketnice 12,39 10195457 Lesy ČR, s. p.
Povodí Moravy, s. p.

4-15-03-097
4-15-03-099
4-15-03-101
4-15-03-102

Dunávka 15,20 10188746 Povodí Moravy, s. p. 4-15-03-104
4-15-03-112

Satira Roketnice

(Zlatý
Šlapanice

Pracc
Dunávka

Obrázek 5: Vodní toky ve městě Šlapanice, zdroj www.edpp.cz
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1.3 Výskyt povodní

V nedávné historii bylo město Šlapanice zasaženo povodněmi hned několikrát, nejvíce 

v letech 2005, 2006, 2007 a 2010. Největším rizikem je tok Říčka (Zlatý potok), který se 

po vydatnějších deštích pravidelně rozvodňuje.

V důsledku tání sněhu v kombinaci s dešťovými srážkami došlo dne 18. 3. 2005 v 19.15 

hod. k dosažení III. SPA na Říčce, stanice Podolí a II. SPA ve Šlapanicích, což vedlo 

k rozlití toku. V údolí Říčky v chatové oblasti po vyslání terénního vozidla na kontrolu 

bylo evakuováno asi 15 osob.

V důsledku dlouhotrvajících intenzivních dešťových srážek došlo dne 28. 3. 2006 

v 18:35 hod. k dosažení II. SPA na Říčce v obcích Kobylnice, Sokolnice, Telnice, 

Ponětovice a Šlapanice. Ve Šlapanicích se z toho důvodu začala stavět protipovodňová 

hráz z pytlů v ulici Na poříčí jako preventivní ochrana před vodou.

Po přívalovém dešti došlo dne 21. 6. 2007 v 16:43 hod. k dosažení II. SPA na vodním 

toku Říčka ve Šlapanicích a Podolí. Během této povodně hrozilo přelití hráze rybníka u 

Zukalova mlýna v katastru Podolí. Hasiči zajistili pytli s pískem náhon a čerpali vodu z 

rybníka do Říčky.

Po přívalovém dešti došlo dne 25. 5. 2010 v 14:00 hod. k dosažení III. SPA na Říčce, 

stanice Podolí a II. SPA ve Šlapanicích. Byla vybudována provizorní pytlová hráz proti 

vodě a bahnu tekoucímu ze sousedního pole osetého širokořádkovou plodinou do 

sídliště. Ve Šlapanicích na ul. Těsnohlídkova došlo v důsledku přívalových dešťů k 

zaplavení parkoviště a kanalizačních vpustí na sídlišti nánosem bahna, a to až po vchody 

do bytových domů. Na ul. Čechova způsobil nedostatečný počet kanalizačních vpustí 

v horní části ul. Čechovy při dešťové průtrži v její spodní části zatopení ulice v celé její 

šíři a k podmáčení nemovitostí. V lokalitě Puštor způsobily přívalové deště splach z polí 

(kde je nyní zaseta širokořádková plodina) a zaplavení části zahrádek podél Říčky, kde 

byly naplaveny materiály zajišťující zpevnění polní cesty, po které přívalová voda tekla. 

Voda zaplavila zahrádky, zničila oplocení, vytvořila hráze z naplavenin a zaplavila polní 

cesty mezi zahrádkami směrem do Bedřichovic. Celkové škody se ve Šlapanicích 

vyšplhaly na 62 000 Kč. Následující fotografie dokumentují povodeň v roce 2010.

GflYIPflRTflER® l# E D P P
s,|r ° ' lektronický Digitální Povodňový Portál
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Obrázek 6: Fotodokumentace zaplaveného území z roku 2010 ve Šlapanicích

Obrázek 7: Splachy z polí v roce 2010 ve Šlapanicích
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Obrázek 8: Fotodokumentace zaplaveného území z roku 2010 ve Šlapanicích

Obrázek 9: Fotodokumentace zaplaveného území z roku 2010 ve Šlapanicích
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Obrázek 10: Úklid po povodních v roce 2010 ve Šlapanicích

Na území Šlapanic lze v současnosti předpokládat potenciální možnost výskytu všech 

druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých
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typů. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy 

všechny toky, nicméně riziko je vyšší u významnějších vodních toků. Na většině 

drobných vodních toků a v horních povodích větších toků může dojít k povodni 

především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, 

zejména v letním bouřkovém období. Při intenzivních lokálních srážkách jsou některé 

části města ohrožovány splachy z polí nacházejících se na svazích, kdy dochází ke 

koncentraci přívalových vod a materiálu na místních komunikacích. Tuto skutečnost 

dokládají také mapy s vyznačením kritických bodů při přívalových povodních níže, ze 

kterých je patrné, že se na území města nachází tři kritické body, kam je soustředěn 

povrchový odtok z přívalových srážek.

Další obrázek znázorňuje mapu využití území, ze které je zřejmé, že se v okolí města 

Šlapanice nachází pouze orná půda a různorodé zemědělské plochy. Tyto plochy jsou na 

přívalové srážky nejcitlivější zejména díky své malé retenční schopnosti. Přívalové 

srážky potom v kombinaci se sklonitostí terénu způsobují splach ornice.

EíiYipnimiGR® l*EDPF>
s,r0, Elektronický Digitální Povodňový Portál

17

Verze: 1.0



Obrázek 11: Mapa kritických bodů při přívalových povodních včetně jejich povodí ve městě Šlapanice, 
zdroj: www.povis.cz
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Obrázek 12: Mapa využití půdy v okolí města dle Corine land cover 2012 (žlutá plocha značí ornou půdu, 
tmavě žlutá různorodé zemědělské plochy, červená barva značí obytné plochy, fialová průmyslové nebo 
obchodní zóny), zdroj: mapy.nature.cz
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Následující obrázek představuje mapu záplavových území, která znázorňuje rozsah 

zaplaveného území ve městě Šlapanice při Qioo-

EflVIPRRTÍlCR® UEDPP
s'ro ' Elektronický Digitální Povodňový Portál

ŠLAPANICE

Obrázek 13: Mapa záplavových území pro město Šlapanice, zdroj: www.dppcr.cz
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Katastr města Šlapanice, jehož zastavěné území je nechráněné nebo nedostatečně 

chráněné před povodněmi, uvádí tabulka 4.

Tabulka 4: Zastavěná území nechráněná nebo nedostatečně chráněná před 
povodněmi ___________________________ ______________________ ______ ___
Obec Tok ID vodního 

útvaru
Stávající stupeň ochrany 
Qn ID Obce

Šlapanice Říčka (Zlatý 
potok] DYJ_0740 <QlOO 583952

Zdroj: Tabulka V.2.3.C - Zastavěná území nechráněná nebo nedostatečně chráněná před povodněmi v Plánu 
dílčího povodí Dyje

Na základě dřívějších zkušeností samosprávy s povodněmi, počtu objektů pod kritickými 

body při přívalových povodních a na základě počtu objektů zasažených rozlivem toků, se 

odhaduje počet obyvatel dotčených některým ze scénářů povodňového nebezpečí na 

571. Toto číslo bylo konzultováno s vedením města a odpovídá skutečnému stavu. Tato 

hodnota tedy bude definovat indikátor „Počet obyvatel chráněných opatřeními proti 

povodním".

1.4 Připravenost na mimořádné události

Povodňový plán a povodňová komise

Město Šlapanice má zpracovaný listinný povodňový plán z roku 2004 s každoroční 

aktualizací, ale tento plán není zanesen v Editoru dat Povodňového informačního 

systému (POVIS). Povodňová komise obce je uvedena v Editoru dat, kde jsou uvedeny 

základní údaje o obci a kontakty na Pracovní štáb povodňové komise. V rámci realizace 

projektu bude pro území města Šlapanice vytvořen digitální povodňový plán. Dále bude 

provedena kontrola a případná aktualizace povodňové komise v Editoru dat.

Měrné body

V blízkém okolí města Šlapanice se nachází srážkoměrná stanice Brno Tuřany, vzdálená 

asi 2 km západně a srážkoměrná stanice Jiříkovice, vzdálená asi 2 km východně. Další 

srážkoměrná stanice se nachází asi 5 km jižně od Šlapanic v katastru obce Prače.

Pro město Šlapanice bude plnit funkci včasné výstrahy vodoměrná stanice v Podolí, 

která bude instalována v rámci projektu Protipovodňová opatření obce Podolí, který byl
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podán v minulé výzvě a bude umístěna asi 4 km protiproudně nad městem. Město tak 

může s časovým předstihem získávat informace z tohoto měrného bodu.

Tabulka 4: Situace měrných bodů v okolí města Šlapanice

Název stanice Provozovatel Kat. Další informace

Srážkoměrné stanice

Brno Tuřany Č H M Ú  B r n o
h t t D : / / h v d r o . c h m i . c z / h D D s / h D p s  s r z s t a t i o  

n d v n . p h p ? d a v  o f f s e t = 0 & t d a v  o f f s e t = 0 & s e
q = 3 0 7 4 6 3

Srážkoměr
Jiříkovice Obec Jiříkovice h t t D s : / / w w w . D O v o d n o w D o r t a l . c z / D O V o d n

o w - D l a n / i i r i k o v i c e - 1 3 5 / s r a z k o m e r v

Srážkoměr Prače Obec Prače h t t D S : / / w w w . D o v o d n o v v p o r t a l . c z / p o v o d n
o v v - D l a n / D r a c e - 1 2 1 / s r a z k o m e r v
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Kobylnic#

Srážkomér Prače
Moravy

Obrázek 14: Současný stav vodoměrných stanic a srážkoměrných stanic v okolí města Šlapanice, zdroj: 
www.dppcr.cz
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Do koncepce lokálního výstražného systému budou zahrnuta již stávající relevantní 

měrná čidla a při zpracování digitálních povodňových plánů budou relevantní data z 

těchto stanic po dohodě s jejich provozovateli zanesena do digitálního povodňového 

plánu města. Žadatel vstoupí do jednání s příslušným provozovatelem za účelem 

dojednání podmínek předávání dat. Povodňová komise bude mít přístup k výstupu 

měrných dat v reálném čase, členům povodňové komise mohou být po dohodě s 

provozovateli zasílány varovné SMS zprávy ze stávajících měrných čidel.

Zavedením nového systému v kombinaci se znalostí výchozích podmínek v území bude 

efektivně využito pro podporu práce povodňových orgánů, což povede ke snížení rizika 

škod na celém řešeném území.

Místní informační systém

V současnosti se ve městě Šlapanice nachází rozhlas, jenž zásadním způsobem 

neodpovídá aktuálním požadavkům, a dvě zastaralé rotační sirény. Prostřednictvím 

těchto zařízení jsou občané v případě mimořádné události varováni. Jedním z největších 

problémů současného rozhlasu je špatný technický stav. Ve městě je instalován 

převážně starý rozhlas, přičemž přenos signálu je zajištěn pomocí drátového rozvodu. 

Drátový rozhlas je i v části Bedřichovice. Na 3 místech (panelové sídliště, Kollárova, 

Sušilova) je rozhlas nový, starý cca 15 let, bezdrátový, napojený na původní rozhlas. 

Drátový rozhlas je vzhledem ke svému staří, minimálně 65 let, velmi poruchový, málo 

slyšitelný a není rozvedený v celém městě. Lze tedy konstatovat, že rozhlas není 

slyšitelný na celém území města. Reproduktory drátového rozhlasu jsou staré, některé 

poškozené a při vysílání chrčí. Ústředna je kombinovaná. Nové rozhlasy jsou propojené 

s původní rozhlasovou ústřednou rekonstruovanou v 80. létech minulého století. 

Současný stav je pro případ krizových situací nevyhovující. Dílčím cílem tohoto projektu 

je tedy zavedení nového bezdrátového rozhlasu, aby tak doplnil funkční systém 

protipovodňové ochrany. Nový hlásný systém bude sloužit ke zvukovému vyrozumění 

obyvatelstva požadované lokality a zkvalitnění protipovodňové ochrany.
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1.5 Výstupy projektu
Součástí projektu je digitalizace povodňového plánu pro město a vybudování lokálního 

výstražného a varovného systému. Do projektové dokumentace jsou zapracovány 

požadavky žadatele znalého místních poměrů s důrazem na zohlednění 

majetkoprávních vztahů a také požadavků ČHMÍJ, správce povodí, MŽP ČR a HZS ČR.

CRYIIMIRTRER® $ * E D P l
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2 Digitální povodňový plán — dPP
Digitální povodňový plán (dPP) bude v rámci projektu zpracován v souladu s Metodikou 

pro tvorbu digitálních povodňových plánů vydanou MŽP ČR, aktualizovanou v roce 2014, 

včetně aktivního odkazu na digitální plán ČR a Povodňový informační systém (POVIS). 

Povodňový plán bude dále obsahově i strukturou odpovídat Odvětvové technické normě 

vodního hospodářství -  TNV 75 2931, Vodnímu zákonu a dalším relevantním 

legislativním podkladům a metodickým pokynům.

2.1 Úvod
Elektronické zpracování povodňového plánu má mnohé přednosti před klasickou 

tištěnou formou dokumentu. V grafické části lze mapy nejen prohlížet v libovolném 

detailu a s vlastní sestavou mapových témat, ale například lze také formulovat dotazy 

s kombinací parametrů, měřit vzdálenosti a plochy nebo zobrazenou mapu uložit jako 

obrázek pro využití v další dokumentaci.

Kromě tištěné verze dokumentu bude povodňový plán přístupný ze tří dalších zdrojů:

• Veřejně dostupná verze na webu. Tento zdroj umožňuje každému občanovi 

seznámení s rozsahem ohroženého území, plánovanými opatřeními na omezení 

škod při povodni a základními kontaktními informacemi povodňových orgánů. 

Znalost občanů o místních poměrech při povodních a o jejich historii většinou 

umožní zpřesnit publikované informace v povodňovém plánu.

• Neveřejná verze na webu. K ní budou mít přístup pouze oprávněné osoby 

v rámci úřadu nebo organizace. V této verzi jsou obvykle dostupné další 

neveřejné informace.

• Lokálně publikovaná verze. Jedná se o CD, DVD nebo jiné medium s funkčním 

digitálním povodňovým plánem [tj. včetně potřebného softwaru), které bude mít 

k dispozici každý člen povodňové komise, a jejichž kopie budou uloženy 

v obvyklých i náhradních prostorách určených pro práci povodňové komise.

CflflPflRTflER® l*EDPP
s,r,°' Elektronický Digitální Povodňový Portál
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2.2 Obsah dPP
Struktura povodňového plánu se bude držet TNV 75 2931. Vytvořený dPP bude členěn 

na věcnou, organizační a grafickou část a dále na přílohy.

Věcná část zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi určitého 

objektu, obce, povodí nebo jiného územního celku a směrodatné limity pro vyhlašování 

stupňů povodňové aktivity.

Organizační část obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany 

před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně 

organizace hlásné a hlídkové služby.

Grafická část zahrnuje zpravidla mapy nebo plány, na kterých jsou zakresleny zejména 

evakuační trasy, evakuační místa, záplavová území, hlásné profily, informační místa atp. 

Součástí příloh jsou vzory vyhlášení a odvolání jednotlivých SPA, osnovy škod 

po povodni, fotodokumentace aj.

Přílohy zpravidla obsahují další dokumenty důležité pro řízení ochrany před 

povodněmi, fotodokumentaci, evidenční listy hlásných profilů a další informace, které 

je účelné vyčlenit mimo ostatní části dPP.

2.3  Principy fungování dPP

Digitální povodňový plán bude postaven na níže uvedených základních principech:

• povodňový plán používá data ze společných databází POVIS a do těchto databází 

svá data poskytuje,

• textová a grafická část povodňového plánu jsou propojeny odkazy a čerpají 

ze společného datového zdroje,

• texty a data publikuje v obecně dostupných formátech, obvykle HTML a PDF,

• textová část dPP bude využívat datového zdroje POVIS k publikování obsahu 

databází ve statické formě (HTML, PDF apod.) i dynamické formě formou on-line 

výpisů z lokální kopie databáze POVIS.

envípfiRTncR® l*EDPP
s r'°‘ Elektronický Digitální Povodňový Portál
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Další dílčí principy fungování digitálního povodňového plánu jsou:

• prezentace na webových stránkách s možností nastavení uživatelských práv 

pro přístup k dPP na několika úrovních,

• propojení několika úrovní dPP (obce, ORP, kraje) u uživatele včetně integrace 

povodňových plánů vlastníků nemovitostí (PPVN),

• přímá editace a aktualizace dat samotnými uživateli,

• automatické generování aktuální tištěné verze z online verze,

• online verze nezávislá na klientské platformě,

• použití v mobilních zařízeních,

• automatické generování aktuální off-line verze z on-line verze.

EflYIPflRTRCR® S^EDPP
s ro' Elektronický Digitální Povodňový Portál

Nezbytnou součástí digitálního povodňového plánu je mapová aplikace. Poskytovaná 

mapová aplikace bude plně vyhovovat požadavkům na práci s mapami při vzdáleném 

připojení (internet), při lokální instalaci a bude pracovat i z přenosného média 

bez potřeby instalace.

e H  Vrstvy
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Obrázek 15: Příklad vizualizace mapové části digitální podoby PP
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Mapová aplikace v dPP bude dále umožňovat:

• publikaci uživatelských mapových vrstev (body, linie, polygony),

• vytváření tisků map v různých formátech, měřítcích a rozlišení,

• měření nad mapou a dotazování se na mapové vrstvy,

• vytváření libovolných mapových kompozic.

2.4 dPP města Šlapanice
Digitální povodňový plán města Šlapanice (dPP) bude zpracován pro území celého 

města Šlapanice.

Při tvorbě dPP města Šlapanice budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů, 

zpracovaných povodňových plánů (zejména povodňový plán Jihomoravského kraje) i 

data poskytnutá městem Šlapanice. Dalším zdrojem mapových podkladů a dat s 

grafickými prvky bude digitální povodňový plán ČR a Český úřad zeměměřičský a 

katastrální.

Dalším důležitým zdrojem jsou data z Povodí Moravy, s. p., zejména stupně povodňové 

aktivity na tocích ve správě Povodí Moravy, s. p., měrné křivky průtoků apod. Pokud jde 

o lokální data, budou využity záznamy města z dřívějších povodní. Půjde například 

o označení území a objektů, které byly v minulosti přímo zaplaveny, nebo kterým hrozilo 

přímé nebezpečí. Bude využito rozlivových čar ze stanovených záplavových území. 

Objekty, které by mohly být ohroženy, budou zařazeny do potenciálně ohrožených 

objektů.

Aktualizace dat bude prováděna alespoň lx  ročně a neprodleně při zjištění změny 

se provede i změna záznamu v dPP včetně obsazení povodňové komise. V případě 

zjištění změn u objektů dPP bude aktualizace provedena v co nejkratším termínu.

V rámci zpracování projektu budou v POVIS aktualizována, případně doplněna, 

následující data: povodňová komise města, ohrožené objekty, hlásné profily kategorie C, 

evakuační místa, místa omezující odtokové poměry, aktualizace vodních děl IV. 

kategorie, zaplavované komunikace, nebezpečné (ohrožující) objekty, místa častých 

ledových jevů a další.

V rámci zpracování projektu bude vytvořena databáze povodňových plánů vlastníků 

ohrožených nemovitostí včetně kontaktů na dané vlastníky a údajů o ohrožených 

nemovitostech pro účely varování a informování.

V případě dostupnosti a existence povodňových plánu vlastníků nemovitostí (PPVN)

EflVIMRTRER® fcEDPP
s r'°- Elektronický Digitální Povodňový Portál
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budou i tyto plány digitalizovány a publikovány prostřednictvím aplikace na správu 

PPVN, která bude tvořit nadstavbovou platformu dPP.

30

Verze: 1.0



3 Lokální výstražný a varovný systém
Po konzultaci s odborníky na lokální varovné prvky, odborníky na vyrozumívací systémy 

a zástupci města je navrhován níže popsaný systém na varování a informování 

obyvatelstva. Tento systém splňuje požadavky na koncové prvky připojené do 

jednotného systému varování a informování obyvatelstva (JSVI).

Lokální výstražný a varovný systém je navržen v souladu s příručkou MŽP ČR Lokální 
výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi z roku 2011, aktualizovanou 

v roce 2014.

CnVIPflRTIIER® l*EDPR
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3.1 Technické specifikace bezdrátového místního informačního 

systému (BMIS)
Bezdrátový místní informační systém se skládá z několika samostatných částí. Tato 

kapitola popisuje technické řešení a jeho funkčnost.

Následující technické podmínky jsou souhrnem požadavků na charakteristiku a hodnoty 

technických parametrů dodávaného místního informačního systému, řídícího pracoviště 

a bezdrátových hlásičů. Tyto technické podmínky splňují všechny požadavky vyplývající 

ze Základních požadavků na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP 
podaných v rámci výzev v r. 2015 a příručky Lokální výstražné a varovné systémy 
v ochraně před povodněmi:

• Komunikace mezi bezdrátovými hlásiči a řídícím pracovištěm bude obousměrná.

• Celý MIS bude umožňovat napojení na Jednotný systém varování a informování 

(dále jen „JSVI") provozovaný HZS ČR a to s největší prioritou.

• Komunikace mezi bezdrátovými hlásiči a řídícím pracovištěm bude probíhat 

digitálním přenosem verbální komunikace.

• V případě obousměrné rádiové komunikace MIS bude z bezpečnostních důvodů 

tato komunikace probíhat výhradně na individuálních frekvencích určených dle 

ČTÚ (nikoliv na kmitočtech všeobecných oprávnění či jinou datovou cestou -  sítě 

mobilních operátorů, W1F1, apod.).

• Bude zajištěno zabezpečení telekomunikační sítě (rádiové sítě) s důrazem na 

rádiový přenos povelů z řídícího pracoviště MIS pro aktivaci koncových prvků
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varování, přenos tísňových informací a přenos diagnostických dat od koncových 

prvků varování. Důraz bude kladen zejména na zajištění komunikačního 

protokolu proti jeho zneužití k neoprávněnému hlášení. Pro aktivaci komunikace 

a komunikaci s koncovými prvky MIS nebude využíváno tónových signálů a sub 

tón (DTMF).

• Výstupy diagnostických dat MIS budou trvale pod kontrolou ovládacího centra 

nebo pověřené osoby/instituce.

• Použitá zařízení budou splňovat požadavky stanovené dokumentem Technické 
požadavky na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování 
a vyrozumění, č.j. MV-24666-1/PO-2008.

• Zařízení MIS absolvovalo klimatické zkoušky a bude schopné pracovat v rozmezí 

teplot -25°C až 55°C.

• Použité baterie všech prvků MIS budou akumulátorového typu, doplněné 

o možnosti automatického dobíjení.

3.1.1 Vysílací zařízení

Jedná se o speciální obousměrné vysílací zařízení, které používá plně digitálního 

přenosu výhradně na individuálních frekvencích určených dle ČTÚ. Pro správný 

a bezchybný provoz bez vzájemného ovlivňování bude použito vstupního digitálního 

kódování.

Vysílací zařízení bude umožňovat odvysílat buď verbální informaci, nebo informace z 

libovolného zvukového záznamu. Vysílací zařízení bude rovněž umožňovat směrovat 

vysílání do více skupin přijímacích hlásičů. Při aktivaci modulu napojení na zadávací 

pracoviště složek IZS - JSVI se výstražný signál bude vždy převádět do všech přijímacích 

hlásičů a to bez výjimky.

Systém bude umožňovat provedení přímého nouzového hlášení i prostřednictvím GSM 

telefonu nebo telefonu VTS. Vstup do systému přes telefon bude chráněn vstupním 

kódem. Vysílací zařízení bude umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro 

obyvatele. Vzhledem k varovné funkci MIS bude kladen důraz na zabezpečení systému 

před vstupem neoprávněných osob do ovládání a na ochranu před zneužitím v době 

aktivovaného i neaktivovaného provozu.

cnvípfiimiGR® UEDPP
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Řídící pracoviště s rádiovou ústřednou bude umět:

• odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu,

• vstoupit z celostátního Jednotného systému varování a informování,

• vstoupit do systému přes GSM síť nebo síť VTS,

• připojit externí zdroje audio signálu,

• přijmout informace o provozním stavu (obousměrná komunikace -  zejména stav 

napájení akumulátoru, provozní stav hlásiče -  poslední aktivace, stav ochranného 

kontaktu krytuj,

• obousměrná komunikace MIS bude probíhat výhradně na individuálních 

frekvencích určených ČTÚ.

EflYIPflRTflER® l»EDPR
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Při vstupu oprávněných osob do MIS prostřednictvím GSM sítě systém běžně 

zaznamenává přístupy přes GSM se zanesením čísla uživatele a zvoleného čísla oblasti s 

možností filtrace údajů.

Před hlasovým prostupem VTS nebo GSM telefonu bude zajištěna možnost automatické 

reprodukce úvodní znělky.

Obrázek 16: Princip fungování BM1S

33

Verze: 1.0



m *  e n v i p n R T n c R
s.r.o.

U edpp
lektronický Digitální Povodňový Portál

Obrázek 17: Příklady rozhlasových ústředen

Ovládání bezdrátového rozhlasu pomocí PC

Bezdrátový výstražný systém bude ovládán pomocí nově instalované PC sestavy, která 

bude splňovat veškeré technické požadavky pro ovládání a využívání dané technologie. 

Tato PC sestava bude v následující konfiguraci:

• PC All in One

• min. 19" monitor LED 1600x900

• procesor Intel Pentium

• RAM 4GB

• min. HDD 320 GB/7200ot.

• DVD mechanika

• WIF1

• čtečka paměťových karet

• USB 3.0

• klávesnice, myš

• Windows 10
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Umístění vysílací antény

Vysílací ústředna (rozhlasová ústředna) bude propojena s vysílací anténou koaxiálním 

kabelem instalovanou zpravidla na střeše objektu. Vysílací anténa může být např. 

instalována na nosný ocelový stožár uchycený na střešní konstrukci. Samotný stožár 

bývá ošetřen povrchovou úpravou - práškovou barvou, komaxitem nebo žárovým 

zinkováním a napojen na uzemnění hromosvodu v souladu s normou.

Dalšími důležitými moduly vysílacího pracoviště jsou:

Digitální záznamník zpráv

Tímto zařízením se nahraje relace a naprogramuje její automatické odvysílání a to buď 

okamžitě, nebo s volitelným časovým nastavením. Rozhlasová ústředna bude umožňovat 

zaznamenat samostatná hlášení, znělky, varovná hlášení, zvuky sirén apod.

Zálohování ústředny

Vysílací pracoviště se standardně napájí ze sítě 230V/50Hz. Pro zajištění nepřetržité 

pohotovosti bude nutné vysílací pracoviště zálohovat záložním zdrojem pro případ 

výpadku hlavního napájení ze sítě. To umožní provedení hlášení i při výpadku napájení 

ze sítě. Každý výrobce volí záložní zdroj dle podmínek kladených na koncové prvky 

napojené do JSVI.

Napojení do systém u JSVI

Celý systém bude napojen do „JSVI - Jednotného systému varování a informování 

obyvatelstva". Pomocí přijímače se tak výstražné zprávy odeslané z centrálního pultu 

1ZS příslušného kraje odvysílají přes vysílací ústřednu na jednotlivé přijímací hlásiče 

bezdrátového varovného systému. Dle požadavků příslušných krajských pracovišť, bude 

zaručeno použití obousměrných sirénových přijímačů. Modul bude vyhovovat 

požadavkům na koncové prvky připojené do jednotného systému varování a 

informování -  nová verbální hlášení (č. j. MV-24666-1/PO-2008).

Převaděč VF signálu

Převaděč VF signálu je zařízení, které zaručuje kvalitní pokrytí VF signálem dané 

technologie na celém území obce či města.

EílVIPflRTflER® fcEDPP
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3.1.2 Parametry soFtu/aru a aplikací

• Vytváření si vlastních rozhlasových relací ze záznamů a jejich ukládání na pevný 

disk (HDD) či jiná úložiště pro případné periodické odvysílání.

• Vytváření časového plánu automatického vysílání připravených relací.

• Okamžité odvysílání jednotlivých zaznamenaných relací.

• Spuštění varovných signálů dle standardizovaných požadavků HZS ČR.

• Adresovatelnost vysílání.

• Aplikace bude mít dostatečné zabezpečení přístupovými hesly.

• Ovládací aplikace bude umožňovat nastavení periodické diagnostiky koncových 

prvků varování -  obousměrných bezdrátových hlásičů.

• Aplikace bude zaznamenávat historii veškerých stavů v minimálním rozsahu: 

datum, čas, uživatel, činnost s možností filtrace údajů.

3.1.3 Přijímací zařízení

jedná se o speciální obousměrný přijímač (hlásič), který používá digitálního přenosu na 

individuálních kmitočtech určených dle ČTÚ. Přijímač zpracovává signál z vysílací 

ústředny, dekóduje ho, odvysílá relaci a po ukončení se ukončovacími kódy přepne do 

klidového stavu.

Přijímací hlásič se skládá z následujících částí:

• přijímač se zabudovaným digitálním dekodérem,

• zesilovač,

• modul dobíjení 230V AC/12V DC,

® záložní bezúdržbová gelová baterie 12V 7,2Ah,

• přijímací anténa,

• tlakové reproduktory.

CflVIPflRTRER® l*EDPP
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Obrázek 18: Příklad přijímacího hlásiče

Přijímací hlásiče se budou instalovat na sloupy veřejného osvětlení. Pokud v místě 

nebudou vhodné sloupy veřejného osvětlení, umístí se hlásiče se souhlasem energetické 

společnosti E.ON na sloupy nízkého napětí (NN). Hlásiče budou zálohované, a budou se 

tedy muset pravidelně dobíjet. Nejčastěji se dobíjí ze sítě VO. V době hlášení však fungují 

ze záložního zdroje. Venkovní přijímací hlásiče budu schopné provozu i při výpadku 

napětí ze sítě po dobu min. 72 hodin, a to v souladu s požadavky na koncové prvky 

připojení do JSVI (viz. schválení č.j. MV-24666-1/PO-2008).

Požadované parametry hlásičů:

• Systém bude založen na radiově řízených akustických jednotkách, bezdrátových 

hlásičích. Venkovní bezdrátové hlásiče budou sloužit k ozvučení veřejných 

venkovních prostor. Minimální požadovaný akustický výkon akustické jednotky 

typu „bezdrátový hlásič" bude min. 30W. Akustické prvky systému MIS budou mít 

dostatečný výkon, kvalitu a srozumitelnost verbální akustické informace i 

varovných tónů s možností dostatečného rozsahu v nastavování výkonových 

parametrů pro každý akustický prvek.

• Nabíjecí systém bude obsahovat kompenzaci nabíjecího proudu při změnách 

okolní teploty.

• Každá akustická jednotka (obousměrný bezdrátový hlásič) bude umožňovat 

nastavení minimálně 4 adres (jedné individuální, dvou skupinových a jedné 

generální).
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• Obousměrné bezdrátové hlásiče budou vybaveny diagnostikou se schopností 

indikovat například následující stavy: 

o provozní stav hlásiče 

o napětí akumulátoru 

o poslední aktivace hlásiče 

o stav ochranného kontaktu krytu

3.1.4 Vliv na životní prostředí

Projekt svým charakterem nemá žádný vliv na kvalitu ovzduší, vod a ostatních složek 

životního prostředí. Z hlediska hygienických norem nedojde v žádném případě 

k překročení expozičních hodnot na obyvatelstvo. Zvýšení hladiny hluku nastane pouze 

v době vysílání, což je efekt, který se od lokálního výstražného a varovného systému 

očekává. Hladinou hluku zde uvažujeme mluvený projev, znělku, hudbu či jiný akustický 

výstup.

3.1.5 Stavební úpravy

Před montáží vysílacího zařízení a přijímacích zařízení bude třeba mít jištěný přívod 

elektrické energie do jejich bezprostřední blízkosti, proto bude často využíváno již 

stávajících sloupů veřejného osvětlení a sloupů nízkého napětí. Bude také nutno provést 

drobné stavební úpravy v místě rozhlasové ústředny -  prostupy kabeláže zdmi, fixace 

kabelu na krovech atd.

Úprava elektroinstalace v místnosti odbavovacího pracoviště bude spočívat 

v připravenosti zásuvky 230V/16A volně přístupné a určené pro napájení odbavovacího 

pracoviště. Okruh jištěný tímto jističem bude samostatný a řádně označen pro potřeby 

servisu a nezbytné údržby. Tento přívod bude opatřen výchozí revizí.

Veškerá zařízení umístěná na střechách objektů, domů a na sloupech veřejného 

osvětlení budou chráněna před účinky atmosférické energie uzemněním svých vodivých 

hmot v souladu s ČSN normami.
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3.2 Elektronická siréna
Elektronická siréna bude konstruována tak, aby splnila veškeré technické požadavky na 

koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a informování. 

Bude složena z rozvaděče a venkovní jednotky s hliníkovými ozvučnicemi a standardně 

bude mít schopnost reprodukovat verbální informace z paměti sirény a tísňové 

informace z mikrofonu nebo reprodukování tísňových informací z předem nastavené 

rozhlasové stanice. Operační a informační středisko IZS bude moci dálkově využít 

všechny funkce mimo použití mikrofonu. Všechny výše zmíněné funkce však bude moci 

využít starosta města nebo jím pověřený pracovník. Obdobně jako mikrofon bude 

možné využít i nahrávek z externích zdrojů. Součástí sestavy bude sirénový přijímač, 

který bude zabezpečovat přenos informací a povelů ze zadávacích pracovišť složek IZS. 

Dle požadavků příslušných krajských pracovišť bude zaručeno použití obousměrných 

sirénových přijímačů.

Vnitřní uspořádání rozvaděče:

• sirénový přijímač,

• digitální audio modul s SD kartou,

• displej s ovládacím panelem,

• VKV radiopřijímač s externí anténou,

• dva audio vstupy s nastavitelnou regulací úrovně,

• obvody řízení zdroje: mikrofon, zesilovač,

• připojovací napájecí svorkovnice a svorkovnice tlakových jednotek,

• spínaný napájecí zdroj s akumulátorem,

• dva vstupy (externí vstupy modulace, zadní panel).

Z hlediska rozdílných užitných vlastností elektronických sirén a MIS budou oba systémy 

kombinovány. Tímto se velmi zvýší spolehlivost systému jako celku.
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Obrázek 19: Ilustrační obrázek sirény

3.3 Způsob umístění prvků ozvučení
Při návrhu rozmístění prvků (bezdrátových hlásičů) se obecně klade důraz na:

• Komplexní ozvučení dané lokality pomocí minimálního množství bezdrátových 

hlásičů a reproduktorů.

• Umístění bezdrátových hlásičů pokud možno na sloupy veřejného osvětlení, které 

jsou v majetku obce, nebo na výložníky připevněné k městským budovám, 

případně na sloupy nízkého napětí.

Bezdrátový hlásič bude instalován do výšky asi 3-4 m, reproduktory do výšky 4-5 m. 

Hlásič bude napájen ze svorkovnice v dolní části sloupu, kam bude vložena pojistka 

T6,3A pro jištění hlásiče. Napájecí kabel povede vnitřkem sloupu, popřípadě v chráničce 

na povrchu sloupu v případě betonových sloupů VO.
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Obrázek 20: Schéma instalace bezdrátových hlásičů

3.4 Lokální výstražný systém
Navržený automatický měřící systém se skládá z vlastní automatické měřící telemetrické 

stanice a z připojeného čidla (hladinoměrné čidlo].

3.4.1 Automatická měřící stanice s funkcí GPRS a SMS

Měřicí záznamová a vyhodnocovací stanice bude sloužit k řízení sběru dat z připojeného 

čidla (hladinoměrné čidlo), bude provádět jejich vyhodnocení a archivaci. Přenosový 

modul zabezpečí přenos dat a odesílání alarmových SMS při překročení nastavených
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limitních hodnot. Měřící a vyhodnocovací jednotka bude provádět řadu autonomních 

operací bez potřeby zásahu obsluhy (např. řízení četnosti archivace a přenosu dat na 

základě dosažení limitních hodnot, výpočtové funkce]. Překročení technologických 

limitních hodnot jednotky (např. pokles napájení, čidlo měřící mimo rozsah] bude 

znamenat odeslání alarmových zpráv provozovateli systému.

Všechna měřená data budou odesílána na server, kde se budou v grafickém a číselném 

formátu dále archivovat a zpracovávat dle potřeb provozovatele.

Požadavky na provozní funkce lokálního výstražného systému:

• v místech bez síťového napájení a bez solárního panelu provoz měřícího systému 

minimálně 3 měsíce bez výměny akumulátorů,

• parametrické nastavení funkcí měřícího systému dálkovým přístupem,

• aktuální data a funkce SMS prezentovány v občanském čase,

• měřicí technika musí zabezpečit měření, vyhodnocení, záznam a datový přenos 

v extrémních klimatických podmínkách,

• délka záruční doby min. 2 roky,

• zaškolení objednatele,

• dokumentace a návody k měřicí technice v českém jazyce,

• volitelný interval záznamu dat v měřicí stanici.

Automatická měřicí stanice bude dále schopna zajistit:

• připojení různých typů hladinových čidel, srážkoměrných čidel, rychlostních 

a teplotních čidel,

• volitelný interval záznamu měřených dat,

• kapacita datové paměti min. 200 000 měřených hodnot,

• nadlimitní interval archivace měřených dat při překročení limitní hodnoty,

• datový přenos GPRS/GSM,

• přenos alarmových SMS pro zvolený okruh účastníků při překročení/podkročení 

limitní hodnoty,

• nastavení různých limitních stupňů (např. 1. 2. 3. SPA],

• možnost nastavení strmostního alarmu,

« možnost zdvojení hladinových čidel,
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• výpočet klouzavých úhrnů srážek (10 min, 1 hod, 6 hod, 24 hod),

• přepočet hladin na průtoky podle Q/H charakteristiky měrného profilu,

• nastavení různých skupin příjemců alarmových zpráv podle charakteru limitní 

situace,

• nezávislost na připojení 230 V/50 Hz,

• vysoká odolnost v extrémních klimatických podmínkách,

• možnost zpřístupnění měřených dat na ftp serveru provozovatele (města)

3.4.2 Ultrazvuková sonda pro měření stavů hladin

Ultrazvukové sondy jsou založeny na principu měření časové prodlevy mezi vyslaným 

a přijatým ultrazvukovým impulsem. Sondy jsou vhodné pro měření výšky hladiny 

a okamžitého průtoku na otevřených měrných profilech a vodních tocích nebo pro 

měření výšky hladiny a objemu v jímkách a v nádržích.

Param etry měření

Ultrazvuková sonda bude mít měřící rozsah min. 0,3-3m, a dlouhodobá chyba měření by 

neměla přesahovat 1 % z rozsahu. Pokročilá technika teplotní kompenzace bude 

minimalizovat možnost chyby vzniklé rychlými výkyvy teplot.

Napájení

Napájecí napětí pro ultrazvukovou sondu bude přivedeno kabelem společně se 

signálovými vodiči z řídící jednotky. Tento typ sondy zpravidla vyniká velmi nízkou 

spotřebou, díky které se rozšiřuje oblast jejího využití. Sonda bude provozována s 

akumulátorovou stanicí.

Držáky ultrazvukových sond

Existuje velké množství držáků určených pro různé instalace, díky kterým není problém 

si vybrat ten nejvhodnější. Sonda bude vybavena modifikovatelným držákem, který 

umožní ukotvení jak na vodorovnou hranu (překlad nad měrným místem), tak i zespodu 

na strop.

Umístění hladinového sensoru

Hladinový sensor pro bezkontaktní měření bude umístěn tak, aby maximální možné 

hladiny nedosahovaly neměřitelnou oblast (tzv. „mrtvé pásmo") ultrazvukové sondy. Při

EflYIPflRTflCR® I^ E D P Í
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instalaci bude zohledněna možná turbulence hladiny pod sondou a zarůstání koryta 

toku.

Teplotní a tlaková kompenzace pro sensory m ěření hladin

Ultrazvuková sonda bude vybavena automatickou teplotní kompenzací.

Obrázek 21: Příklad instalace vodoměrné stanice s ultrazvukovou sondou
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Obrázek 22: Příklad instalace vodoměrné stanice s ultrazvukovou sondou (napájenísolárním panelem)

3.4.3 Interpretace dat a provozní náklady

Na provoz není nezbytně nutné pořizovat server a jeho programové vybavení. Provozní 

náklady jedné srážkoměrné stanice se skládají z plateb GSM operátorovi za přenesená 

data a dále z pronájmu serveru a služeb s tím spojených (datahosting). Náklady 

na datové přenosy prostřednictvím GPRS sítě závisí na typu použité SIM karty a počtu 

poslaných SMS, obvykle se náklady pohybují mezi 30-50,- Kč /měsíc /stanici 

při každodenním předávání dat na server. U paušálních SIM karet jsou provozní náklady 

za GPRS datové přenosy nižší díky nižší ceně za přenesená data (obvykle 0,03 Kč/kB 

na rozdíl od 0,07 Kč za kB u předplacených SIM karet) a systému účtování po 1 1<B (5 1<B 

u předplacených SIM karet). U mnoha stanic jsou pak náklady za GPRS datové přenosy 

nižší než 10,- Kč za měsíc. K tomu je však potřeba připočíst pravidelné paušální platby 

a platby za odeslané SMS zprávy.

Zasílání dat z měřicích zařízení je možné řešit zpoplatněným pronájmem místa 

na datovém serveru u dodavatele měřicích stanic nebo si nechat zasílat data zdarma 

na nějaký veřejně přístupný server. Data z měřicích zařízení budou přenášena na 

libovolně zvolený server žadatele.
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Data budou na serveru v grafické a tabelární formě. Archivování a zobrazování dat bude 

zajištěno po celou dobu udržitelnosti projektu. Data se budou zobrazovat v povodňovém 

plánu a na stránkách města. Data budou na server odesílána prostřednictvím GPRS nebo 

pomocí WIF1 odesílány přímo na server přes internet.

Provoz a údržba m ěrného bodu a LVS

Zajištění provozu měřící techniky a funkčnosti měrného bodu a LVS lze rozdělit na 2 

úrovně. Základní údržba zahrnuje zejména kontrolu upevnění, stability a vizuálního 

stavu měrného čidla, případnou základní opravu či odstranění případných nečistot, 

kontrolu komunikace s měřicí stanicí a diagnostiku provozních funkcí měřicí stanice, 

případnou výměnu baterie, kontrolu odesílání alarmových SMS, porovnání aktuálně 

měřené hladiny s měrným bodem a vodočtem, případnou úpravu nastavení stanice, 

posouzení měrného bodu (změny koryta, překážky v měření apod.), fotodokumentace, 

kontrolu stavu a funkčnosti solárního panelu, pokud je instalován. Doporučený interval 

základní kontroly je 1 měsíc, na základě zkušeností lze tento interval upravit podle 

skutečných potřeb. Minimální počet provedení základní údržby je však 2x ročně, a to na 

jaře po ukončeném zimním období a na podzim, kdy bude technika připravována na 

provoz v zimním období. Základní údržba by měla být prováděna pověřenou a 

zaškolenou osobou provozovatele LVS.

Další úrovní je posouzení funkční způsobilosti měrného bodu a LVS. Doporučený 

interval těchto servisů je 2-3 x ročně. Výsledkem tohoto servisu bude posouzení funkční 

způsobilosti měrného objektu a posouzení funkční způsobilosti LVS. V rámci tohoto 

servisu se provádí zejména kontrola měrného bodu a technologie měření, v případě 

potřeby úprava nastavení měřící techniky, volba limitní hodnoty, kalibrace hladinových 

sond a srážkoměrů (doporučený interval kalibrace je min. lx  ročně). V rámci posouzení 

funkční způsobilosti LVS se bude jednat zejména o kontrolu provázanosti měrných bodů 

LVS s povodňovými plány, aktuálnosti telefonních čísel, aktuálnosti SPA, vyhodnocení 

poruch apod. Součástí těchto servisních opatření bude zpracování protokolů o 

posouzení funkční způsobilosti.

Kromě pravidelných prohlídek může dojít také k mimořádným servisům, a to zejména 

v případě poruchy či podstatných změn v měrném profilu, kontroly po povodních apod.
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Orientační rozpočet provozních nákladů na LVS

Orientační rozpočet provozních nákladů na LVS vychází z příručky Lokální výstražné 

a varovné systémy v ochraně před povodněmi, dle které se náklady na provoz LVS skládají 

z měsíčních sazeb za údržbu a provoz datového serveru a nákladů na servisní práce. Pro 

projekty s vlastním komunikačním serverem a vizualizací měřených dat je potřeba 

započítat do nákladů i údržbu a provoz těchto zařízení.

EflVHPflRTÍlCR® l*EDPP
s ro ' elektronický Digitální Povodňový Portál

Orientační ceny (bez DPH a nákladů na dopravu]:

Pronájem serveru, platby za provoz SIM 200,- Kč /  měsíc /  měrný bod

Odborný servis 1.500-2.000,- Kč /  měrný bod

Odborné posouzení funkční způsobilosti 

LVS

dle rozsahu provedených prací

3.4.4 Založení návrhového hlásného profilu v POVIS

V rámci přípravy projektu bude do databáze POVIS založen návrhový hlásný profil, který 

bude dle projektu instalován.

aložení hlásného profilu

□  Seznam hlásných profilů

Identifikátor hlásného 
profilu 

Jméno/Název 

Kategorie 

Kraj

Obec s rozšířenou 
působnosti 

Obec

Katastr

Identifikátor zdroje dat

Identifikátor objektu dle 
zdroje dat 

Popis zdroje dat

1

Obrázek 23: Vizualizace založení hlásného profilu v POVIS

Postup pro vložení návrhového profilu je tento:

V databázi hlásných profilů/srážkoměrných stanic POVIS bude založen nový záznam 

s níže uvedenými parametry:
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• identifikátor hlásného profilu,

• jméno/název profilu,

• kategorie profilu -  použije se volba „návrhový profil/srážkoměr",

• popis zdroje dat -  název projektu,

• poznámka -  slouží pro uvedení výzvy, do které je projekt podáván (označení 

výzvy a datum otevření výzvy),

• provozovatele profilu,

• X,Y - JTSK souřadnice umístění profilu/srážkoměru,

• v případě hladinoměru vodní tok,

• v případě hladinoměru umístění na toku (kilometráž).

Při zakládání hlásného profilu obce postupujeme tak, že identifikátor je tvořen písmeny 

OBC + kód obce RU1AN + pořadové číslo, pro ORP platí analogicky písmeny ORP + Kód 

ORP CSU + pořadové číslo. V případě tvorby identifikátoru srážkoměru postupujeme 

analogicky s přidáním indexu „S" za poslední číslici pořadového čísla.

3.4.5 Popis provozu lokálního výstražného systému 

Měření stavů hladiny

Automatický měřící systém bude ve standardním provozním režimu ve volitelných 

časových intervalech provádět měření a záznam dat z připojených čidel, jejich základní 

vyhodnocení a přenos dat na cílový server. V případě zvýšené hladiny přijde varovná 

SMS na předem definovaná mobilní telefonní čísla. Vodoměrné ani srážkoměrné stanice 

nikdy nespustí bez lidského faktoru informační systém (rozhlas). Rozhlas bude sloužit 

jako důležitý prvek pro předání verbální informace ohroženým občanům města.

Vzorové nastavení měřící techniky:

• záznam měřených dat každých 10 minut,

• odeslání dat na cílový server 4x denně (volitelný časový interval), při překročení 

limitních hodnot hladiny v intervalu 60 min., případně 10 min,

® odeslání výstražných SMS po překročení limitní hodnoty hladiny cílové skupině 

příjemců,

« nastavení limitní hodnoty stupňů povodňové aktivity,

EílYIPflRTÍlCR® l*EDPR
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• odesílání výstražných technologických SMS (porucha čidla, pokles napětí baterie, 

výpadek externího napájení).

Při překročení nastavené limitní hodnoty hladiny měřící systém automaticky přejde 

do stavu nadlimitního intervalu archivace a také do nadlimitního intervalu odesílání dat 

na server. V praxi to bude znamenat, že systém začne častěji provádět měření stavů 

hladin a data se také budou doplňovat a zobrazovat na serveru v častějších intervalech. 

Současně bude prováděno odesílání alarmových SMS zpráv cílové skupině příjemců 

nebo se nastaví do režimu příjmů a odpovědí na dotazové SMS (tento režim je 

doporučen pouze při napájení stanice z el. sítě).

Při podkročení limitních hodnot hladiny, tj. při ukončení výstrahy, měřící systém přejde 

do standardního provozního režimu.

Dlouhá Ves (Otava)

Stav hladiny od 01.06.2013 do 07.06.2013 Zobrazit Hladinu-* Graf Týdenní •* Zobrazit týden od !01.06.2013 ) [ Zobrazit |

Hladina v cm
240

180 

120 

60 

0
01.00.2013 02.00.2013 03.00.2013 0400.2013 05.00.2013 0000.2013 07.06.2013

Stav od 01.06.2013 do 07.06.2013 I SPA (130 cm)

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)

07.06 2013 23:50 101.8 95.896 12951
07 06 2013 23:40 100.4 95.899 12.956
07.06.2013 23:30 101.3 95.901 12.961
07.06.2013 23 20 100 8 95.898 12.961
07.06.2013 23:10 102.6 95.898 12.951
07.06 2013 23:00 101.9 95.891 12.843
07.06.2013 22:60 101.7 95.89 12.98
07.06.2013 22:40 101.6 95.882 12.985
07.06.2013 22:30 101 95.884 12.985
07.06.2013 22:20 100.2 95.887 12 99
07.06.2013 22:10 102 95.895 12.93
07.06.2013 22:00 102 9 95.898 12882
07 06 2013 21:50 101.6 95.891 13.005

II.SPA (150 cm)

| III.SPA (170 cm)

Nejvyšší zaznamenaný stav 

02.06.2013 - 215.7cm

Průměrný vodní stav: 78cm

Evidenční list profilu

Obrázek 24: Ukázka výstupu naměřených dat z vodoměrné stanice - webová aplikace

3.4.6 Popis směrodatných limitů povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) se vyhlašují na základě dosažení směrodatných limitů, 

které jsou vyjádřeny vodními stavy nebo výjimečně průtoky v hlásném profilu.
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Prvním krokem bude určení části toku, pro který se stanoví stupně povodňové aktivity. 

Dále následuje výběr kritického místa, ve kterém dochází k vybřežení toku případně k 

jiným škodám způsobeným přechodným zvýšením stavů hladin. Toto místo bude 

určující pro chování celého lokálního výstražného systému.

Kritický úsek bude zaměřen (podélný sklon dna a hladiny, příčný profil) a bude 

provedeno měření průtoků. Pomocí hydraulického výpočtu budou stavům hladiny 

přiřazeny průtoky včetně kritických vodních stavů a průtoků.

Hodnoty průtoků a stavů hladin z kritického místa vybřežení budou přeneseny do místa 

hlásného profilu kat. C s automatizovaným měřením. Také v tomto případě bude 

provedeno hydrometrické měření průtoků, potřebné zaměření a zpracování 

hydraulických výpočtů. Pro měrný profil bude zpracována měrná křivka průtoků (MKP), 

pro její extrapolaci mimo měřené průtoky bude použito hydraulických výpočtů. Měrná 

křivka bude uložena do automatické měřící stanice společně se směrodatnými limity 

povodňové aktivity.

Pro potřeby zhodnocení hydraulických a hydrologických vlastností se provádí měření 

průtoků hydrometrickou vrtulí, případně přístroji typu ADCP nebo jinou vhodnou 

metodou, zaměření sklonu hladin a průtočných profilů, zaměření míst vybřežení a 

stanovení konsumpční křivky.

Hydrologické m ěření průtoků

Pro potřeby změření aktuálního průtoku v době měření bude provedeno hydrometrické 

měření metodou rychlostního pole dle ČSN EN ISO 748. Metoda rychlostního pole 

spočívá v měření bodových rychlostí proudění v přesně daných pozicích průtočného 

profilu a výpočet k tomu odpovídajících průtočných ploch, kdy výsledkem je celková 

hodnota průtoku. V místech, kde to umožňuje velikost toku, může být pro zaměření 

průtoků využito přístroje typu ADCP, popřípadě jiné vhodné metody.

Př.: Při stavu h l a d i n y m  byl aktuální p r ů t o k m i ř '  s nejistotou měření.,.. %, střední 

profilovou rychlostí.,... m.s1 a omočeným obvodem m.

EflVIMIRTRER® l*EDPP
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Konsumpční křivka

Pro potřeby stanovení Q/H charakteristiky bude provedeno měření průtoků 

hydrometrickou vrtulí a stanovení konsumpční křivky dle ČSN ISO 1070 metody sklonu 

a plochy, případně zaměření pomocí přístroje typu ADCP, nebo jinou vhodnou metodou.

CílYIPflRTflER® U E D P r
s,r'0, l-lektronický Digitální Povodňový Portál

Obrázek 25: Ilustrační obrázek konsumpční křivky 
Zaměření sklonu hladiny a vybřežení toku

Průtok odpovídající měřenému stavu hladiny měrným bodem LVS bude přenesen do 

kritického místa vybřežení toku a budou stanoveny směrodatné limity povodňové 

aktivity.

Obrázek 26: Charakteristika koiyta při vybřežení
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Další nutné podklady:

Po každé větší povodni se doporučuje na úrovni jednotlivých obcí posoudit, zda 

zaznamenané překročení směrodatných limitů SPA odpovídalo charakteru situace v 

povodňovém úseku a případně navrhnout jejich úpravu.

Hydraulické výpočty a výpočty pro stanovení SPA včetně stanovení měrné křivky v 

rámci tohoto projektu budou provedeny před započetím instalace LVS.

GflVIPARTÍlER® UEDPP
s'r'°' Elektronický Digitální Povodňový Portál
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4 Umístění infrastruktury
V rámci daného projektu bude pořizována následující infrastruktura:

Typ zařízení Počet

Vysílací ústředna 1

Bezdrátové hlásiče 129

Reproduktory 350

Elektronická siréna 1

Převaděč VF signálu 1

Vodoměrná stanice -  ultrazvukové čidlo 1

Níže popsaný systém má za cíl zlepšit preventivní protipovodňovou ochranu města 

Šlapanice a varování zdejších obyvatel. V městě Šlapanice a okolí byl proveden terénní 

průzkum, na jehož základě bylo navrženo umístění infrastruktury, jak je popsáno v této 

kapitole. Při posouzení návrhu lokality pro měření hladin, návrhu umístění sensoru 

v toku a typu sensoru pro měření hladin bylo přihlédnuto k metodice Lokální výstražné a 

varovné systémy v ochraně před povodněmi a také ke zkušenostem obce z předchozích 

povodní. V rámci umístění měrného čidla bylo také posouzeno umístění řídící jednotky 

v souladu s morfologií koryta a možným rozsahem zaplavení.

Navržený měrný bod bude zohledňovat stávající hlásné profily kat. A, B a také již 

provozované hlásné profily kat. C s automatickým pozorováním, stejně tak stávající 

srážkoměrné stanice s automatickým pozorováním. Nový měrný bod LVS bude 

koncepčně začleněn do již stávajících pozorovaných měrných bodů, a bude tak vhodně 

doplňovat a rozšiřovat informace o povodňové situaci v zájmové lokalitě.

Vysílací a řídící pracoviště

V sídle Městského úřadu Šlapanice, bude instalováno vysílací pracoviště lokálního 

výstražného a varovného systému. Vysílací zařízení bude doplněno o modul napojení na 

zadávací pracoviště Integrovaného záchranného systému [1ZS] sloužící jakožto Jednotný 

systém varování a informování (JSVI). Součástí vysílacího zařízení bude také modul
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telefonního vstupu pro urgentní spuštění varovného hlášení pověřenou osobou. Vysílací 

zařízení rovněž umožňuje směrovat vysílání do více skupin přijímacích hlásičů.

Obrázek 27: Umístění vysílací ústředny v budově Městského úřadu Šlapanice (žlutý bod značí plánovaný 
hlásič, červené body představují čísla popisná)
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Převaděč VF signálu

Převaděč VF signálu bude po konzultaci se statutárním zástupcem města umístěn na 

sloupu NN v části města Bedřichovice, aby bylo zajištěno kvalitní pokrytí VF signálem 

dané technologie.

Obrázek 28: Umístění převaděče v části města Bedřichovice (žlutý bod značí plánovaný hlásič, červené body 
představují čísla popisná)
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Přijímací část (venkovní ozvučení)

Následující tabulka a mapy přehledně shrnují umístění jednotlivých hlásičů, které budou 

v rámci projektu instalovány:

Město Šlapanice

Č. hl. Umístění hlásiče (adresa, č. p., lokace...) Vlastník Typ sloupu Počet
reproduktorů

1 u garáží nad panelákem město lampa 3

2 č. p. 136, panelák [parkoviště u garáží] město lampa 3

3 Těsnohlídkova (nad panelákem] město lampa 4

4 nová zástavba - na konci město lampa 3

5 nová zástavba město lampa 3

6 Seifertova č. p. 106 město lampa 2

7 Seifertova č. p. 9 a 17 město lampa 3

8 Seifertova č. p. 23 a 31 město lampa 3

9 Sušilova č. p. 114 (nová zástavba] město lampa 4

10 Těsnohlídkova x Sušilova město lampa 4

11 Těsnohlídkova č. p. 2 město lampa 3

12 Těsnohlídkova č. p. 26 město lampa 3

13 Těsnohlídkova x Bří Mrštíků č.p. 46 město lampa 3

14 Nad Zámkem x Nerudova č. p. 19 město lampa 3

15 Nad Zámkem č. p. 9 město lampa 2

16 Nerudova č. p. 2 město lampa 4

17 Kollárova x Bezručova město lampa 4

18 Kollárova x Komenského č. p. 1 město lampa 3

19 Komenského č. p. 504 a 55 město lampa 2

20 Riegerova (u parkoviště] město lampa 3

21 Brněnská č. p. 104 (mezi domy] město lampa 3

22 Brněnská č. p. 112 (hlavní cesta] město lampa 3

23 Brněnská x Bož. Němcové město lampa 4

24 Havlíčkova č. p. 6 (u MŠ] město lampa 3

25 Nerudova č. p. 8 a 10 město lampa 4

26 Sušilova (křižovatka] č. p. 24 město lampa 4

27 Sušilova č. p. 25 město lampa 2
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28 Bezručova č. p. 7 a 3 město lampa 2

29 Sušilova č. p. 13 město lampa 2

30 Sušilova x Brněnská č. p. 66 město lampa 4

31 Brněnská č. p 80 město lampa 3

32 Brněnská č. p. 69 (mezi domy) město lampa 2

33 Brněnská č. p. 101 (mezi domy) město lampa 2

34 Jungmannoa č. p. 8 město lampa 2

35 Jungmannova č. p. 36 město lampa 2

36 Sídliště Brněnské pole (mezi domy) město lampa 3

37 Brněnská pole č. p. 1/1808 město lampa 3

38 Brněnská pole (kruh.objezd lampa u hydrantu) město lampa 4

39 Brněnská pole (u starých bytovek) město lampa 3

40 Riegrova č. p 16/759 E.ON beton 2

41 Riegrova č. p. 38 E.ON beton 2

42 Bedřichovská x Riegrova č. p. 60 E.ON beton 3

43 Bedřichovská (hl. cesta) č. p. 66 E.ON beton 2

44 Hřbitovní (pod kostelem) č. p. 17/c město lampa 3

45 Hřbitovní x Bedřichovská č. p. 10 město lampa 4

46 Bedřichovická č. p. 77/24 E.ON beton 2

47 Bedřichovická č. p 46/1096 E.ON beton 2

48 Hřbitovní (u firmy Křtiny Šlapanice) město lampa 2

49 Ulička u Hřbitova č. p. 22/856 město lampa 3

50 Hřbitovní u Garáží město lampa 3

51 Ulička Pod Hřbitovem č. p. 35 město lampa 2

52 Brněnská x Riegrova město lampa 3

53 Brněnská x Nádražní č. p. 20 město lampa 4

54 Brněnská č. p. 47 město lampa 4

55 Štefánikova x Švehlova č. p. 45 město lampa 4

56 Janáčkova č. p. 12 E.ON beton 2

57 Švehlova č. p. 28/485 město lampa 2

58 Švehlova x Jiráskova č. p. 55 město lampa 4

59 Švehlova č. p. 67 město lampa 3

60 Švehlova (u firmy TERM) město lampa 4

61 Wurmova č. p. 15 E.ON beton 2

62 Wurmova x Husova č. p. 44 E.ON beton 3

63 Husova x Hybešova č. p. 30 E.ON beton 4

64 Hybešova (u firmy KILLI) E.ON beton 2
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65 Hybešova x Vrchlického č. p. 20 E.ON beton 3
66 Vrchlického x Kobylnická č. p. 2 E.ON beton 3

67 Kobylnická č. p. 8 E.ON beton 2

68 Husova x Jiráskova č. p. 6 E.ON beton 3

69 Hybešova č. p. 27 a 29 E.ON beton 2

70 Uličky mezi domy č. p. 74 město lampa 3

71 Jiráskova č. p. 29 a 31 město lampa 2

72 Jiráskova č. p. 69/1564 město lampa 3

73 Jiráskova č. p. 97 E.ON beton 2

74 Smetanova č. p. 14 (u tenis, kurtů) E.ON beton 2

75 Nádražní č. p. 168 město lampa 3

76 Nádražní č. p. 136 město lampa 3

77 Tyršova č. p. 10 a 17 E.ON beton 2

78 Nádražní č. p. 118 město lampa 2

79 Nádražní č. p. 72 a 70 město lampa 2

80 Štefánikova č. p. 33 město lampa 3

81 Štefánikova č. p. 9 město lampa 2

82 Nádražní č. p. 48 město lampa 2

83 Nádražní x Čechova (u Alberta) město lampa 4

84 Čechova č. p. 286 město lampa 3

85 Karla Čapka (u nemocnice) město lampa 2

86 Karla Čapka (u garáží) č. p. 569 město lampa 3

87 Čechova č. p 9/298 město lampa 2

88 Lidická č. p. 16/311 město lampa 3

89 Čechova (u mostu) město lampa 3

90 Dlouhá č. p. 177/19 město lampa 2

91 Dlouhá č. p. 59/600 město lampa 2

92 Dlouhá č. p. 95/730 město lampa 2

93 Dlouhá - u mostku město lampa 3

94 Dlouhá č. p. 123 město lampa 2

95 ulička za garážemi č. p. 129 E.ON beton 2

96 Kosmákova č. p. 6/550 město lampa 2

97 Kosmákova x Ponětovská č. p. 90 město lampa 3

98 Ponětovská x Václavská č. p. 62 město lampa 3

99 Václavská č. p. 13/1581 město lampa 2

100 Ponětovská č. p. 21/1160 město lampa 2

101 8. května č. p. 16/129 E.ON beton 2
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102 Ponětovská č. p. 12 a 10 město lampa 2

103 ulička mezi domy č. p. 7 E.ON beton 2

104 Jánská č. p. 3/1022 město lampa 2

105 105. Jánská x Starý Dvůr č.p. 1 město lampa 2

106 Jiříkovská č. p. 3/124 město lampa 4

107 Jiříkovská č. p. 20/1634 E.ON beton 3

108 Akátová č. p. 2/1820 město lampa 4

109 Akátová č. p. 18/1858 město lampa 2

110 Na Zahrádkách č. p. 4/1345 město lampa 3

111 Za Humny č. p. 20/1829 město lampa 3

112 Slunná č. p. 3/1779 město lampa 2

113 Na Zahrádkách č. p. 26 město lampa 2

114 Kalvodova - točna trolejbusů město lampa 3

115 Masarykovo náměstí-u České pošty město lampa 4

116 Palackého č. p. 18/218 město lampa 2

117 Palackého č. p. 34/211 město lampa 2

Část města Bedřichovice

118 č. p. 6 (začátek místní části] E.ON beton 3

119 Sádky č. p. 1 E.ON beton 2

120 Hájky č. p. 115/3 E.ON beton 2

121 Hlavní č. p. 88/18 město lampa 4

122 Lipová č. p. 27/5 E.ON beton 3

123 Lipová č. p. 2/16 E.ON beton 3

124 Studýnky č. p. 13 E.ON beton 2

125 Studýnky č. p. 35 E.ON beton 2

126 Hlavní č. p. 50 E.ON beton 2

127 Střední č. p. 45/16 E.ON beton 2

128 Jižní u garáží E.ON beton 2

129 Jižní č. p. 9 E.ON beton 2

129 Celkem 350
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Obrázek 29: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - náhled

60

Verze: 1.0



4 GÍIYIMRTRCR®
s.r.o. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Obrázek 30: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - detail 1
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Obrázek 31: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - detail 2
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Obrázek 32: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - detail 3
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Obrázek 33: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - detail 4
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Obrázek 34: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - detail 5
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Obrázek 35: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - detail 6
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Obrázek 36: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - detail 7
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Obrázek 37: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - detail 8
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Obrázek 38: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapcmice - detail 9
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Obrázek 42: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - detail 13
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Obrázek 45: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - detail 16
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Obrázek 51: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - detail 22
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Obrázek 52: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - detail 23
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Obrázek 61: Rozmístění hlásičů ve městě Šlapanice - detail 32
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Obrázek 62: Rozmístění hlásičů v části města Bedřichovice - detail 1
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Obrázek 63: Rozmístěni hlásičů v části města Bedřichovice - detail 2
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Obrázek 64: Rozmístění hlásičů v části města Bedřichovice - detail 3
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Elektronická siréna (koncový prvek JSVI)

V městě Šlapanice bude instalována elektronická siréna na budově Městského úřadu

Šlapanice.

Obrázek 65: Umístění elektronické sirény - náhled
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Obrázek 66: Umístění elektronické sirény -  detail
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Měrné body

Měrné body provozované ČHMÚ a Povodím Moravy zřetelně definují úkoly LVS. Pro 

potřeby místní ochrany před povodněmi bude využito hlásného profilu z projektu 

Protipovodňová opatření obce Podolí, který je navrhován asi 4 km protiproudně od 

města Šlapanice, a bude tak splňovat podmínky včasné výstrahy.

V tomto projektu se počítá s instalací měrného bodu na most přes vodní tok Říčka v 

centru Šlapanic, nedaleko ulic Riegrova a Brněnská. Na místě je již v současnosti 

vodočetná lať, která se proto v tomto projektu neobjevuje. Umístění vodoměrné stanice 

bylo zvoleno na základě zkušeností samosprávy. V tomto místě je zúžený průtočný 

profil, a proto se jedná o kritický bod, kde v případě povodní dochází v rámci Šlapanic k 

nejdramatičtějšímu vzestupu hladiny Říčky. Díky umístění bude měrný bod podávat 

data s vysokou přesností pro ohrožené území a bude doplňovat data z hlásného profilu v 

Podolí. Senzor bude přichycen k horní hraně mostovky, cca 3 m nade dnem toku. Řídící 

jednotka spolu s napájecím solárním panelem bude umístěna na 3,5 m dlouhém nosném 

sloupu.

V rámci projektu dojde k tomu, že data ze zmíněného měrného bodu budou přenášena 

do aplikace digitálního povodňového plánu města Šlapanice, kde budou dostupná nejen 

pro povodňovou komisi, ale i pro všechny občany a další zainteresované subjekty.

V povodňovém plánu se budou graficky vykreslovat data z nově instalované vodoměrné 

stanice a po dohodě s jejich správci i ze stávajících měrných čidel.
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Obrázek 67: Umístění vodoměrné stanice ve městě Šlapanice
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Lokalita: město Šlapanice
Umístěni: Hladinové čidlo se umístí na mostní konstrukci nad tokem Říčka přímo ve městě Šlapanice.

PARAMETRY OBJEKTU 
A: šířka: 4,5 m
B: výška 3 m (dno - horní hrana mostovky)

PARAMETRY MĚŘICÍHO SYSTÉMU 
C: délka nosného sloupu: 3,5 m

Obrázek 68: Schéma instalace vodoměrné stanice
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V rámci přípravy projektu byl v databázi POVIS založen návrhový hlásný profil s 

následujícím identifikátorem:

Tabulka 5: Návrhový hlásný profil v POVIS____________________________________

Název hlásného profilu Identifikátor

Vodoměrná stanice Šlapanice OBC583952_01

4.1 Přehled umístění pořizovaných prvků
Prvek Umístění Vlastník

Vysílací ústředna
Městský úřad Šlapanice 

Masarykovo náměstí 100/7 
Stavba stojí na p. č. 253/1, k. ú. 

Šlapanice u Brna

Město Šlapanice

Bezdrátové hlásiče Sloupy NN a sloupy veřejného 
osvětlení

Sloupy NN - Energetická 
společnost E.ON 

Veřejné osvětlení -  Město 
Šlapanice

Vodoměrná stanice a 
vodočetná lať

Mostní objekt
Stavba stojí na p. č. 224/1, k. ú. 

Šlapanice u Brna
Město Šlapanice

Elektronická siréna
Městský úřad Šlapanice 

Masarykovo náměstí 100/7 
Stavba stojí na p. č. 253/1, k. ú. 

Šlapanice u Brna

Město Šlapanice

Převaděč VF signálu
Sloup NN v části obce 

Bedřichovice, číslo parcely 
240, k. ú. Bedřichovice

Sloupy NN - Energetická 
společnost E.ON
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5 Rozpočet projektu

Preventivní protipovodňová opatření města Šlapanice -  Budování 

Projekt: varovných, hlásných a výstražných systémů na lokální úrovni, 

digitální povodňové plány

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem (Kč)

Celkem  za P ro je k to v á  p ř íp ra v a 48.000 48.000

1 Zpracování projektové dokumentace ks 1 12.000 12.000

2 Zpracování žádosti o dotaci ks 1 12.000 12.000

3 Zpracování zadávací dokumentace ks 1 24.000 24.000

Celkem  za L o k á ln í v ý s tr a ž n ý  a v a ro v n ý  s y s té m 3.588.563 3.588.563

4 Lokální výstražný a varovný systém kpl 1 3.588.563 3.588.563

C elkem  za Aktualizace a digitalizace PP 120.000 120.000

5 Aktualizace a digitalizace PP pro město ks 1 120.000 120.000

Celkem  z a P u b lic ita  a p ro p a g a c e 1.653 1.653

7 Plakát A3 s informacemi o projektu ks 1 1.653 1.653

CELKOVÉ N Á K L A D Y  PR O JE K TU  BE Z D P H  (K č ) 3 .758 .216

D P H  2 1 %  (K č ) 789 .225

CELKOVÉ N Á K L A D Y  PR O JE K TU  VČETNĚ D P H  (K č ) 4 .547 .441
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5.1 Rozpočet na lokální výstražný a varovný systém

Název MI Počet Cena za MJ Cena bez DPH DPH 21% Cena s 21% DPH

1. Vysílací a řídící pracoviště s obousměrným digitálním 
přenosem (v souladu se sbírkou interních aktů řízení MV GŘ HZS ČR)

1.1 Vysílací anténa všesměrová - kompletní sestava ks 1 3 000 Kč 3 000 Kč 630 Kč 3 630 Kč
1.2 Vysílač vf. signálu ks 1 45 900 Kč 45 900 Kč 9 639 Kč 55 539 Kč
1.3 Vysílací ústředna - řídící jednotka ks 1 45 000 Kč 45 000 Kč 9 450 Kč 54 450 Kč
1.4 Modul obousměrné komunikace ks 1 13 500 Kč 13 500 Kč 2 835 Kč 16 335 Kč
1.5 Dynamický mikrofon s 5m přívodní šňůrou ks 1 600 Kč 600 Kč 126 Kč 726 Kč
1.6 Stojánek pod mikrofon s nastavením úhlu náklonu ks 1 250 Kč 250 Kč 53 Kč 303 Kč
1.7 Řídící software ks 1 89 800 Kč 89 800 Kč 18 858 Kč 108 658 Kč
1.8 Modul digitální záznamník zpráv ks 1 21 800 Kč 21 800 Kč 4 578 Kč 26 378 Kč
1.9 Modul telefonního vstupu ks 1 23 200 Kč 23 200 Kč 4 872 Kč 28 072 Kč
1.10 Montážní práce na řídící ústředně ks 1 10 600 Kč 10 600 Kč 2 226 Kč 12 826 Kč
1.11 Provozní a předávací dokumentace ks 1 2 200 Kč 2 200 Kč 462 Kč 2 662 Kč
1.12 Revize ks 1 19 000 Kč 19 000 Kč 3 990 Kč 22 990 Kč
1.13 Modul automatického dobíjení ks 1 5 400 Kč 5 400 Kč 1 134 Kč 6 534 Kč
1.14 Modul napojení na JSVI ks 1 69 700 Kč 69 700 Kč 14 637 Kč 84 337 Kč

Celkem 349 950 Kč 73 490 Kč 423 440 Kč

2. Napojení na zadávací pracoviště IZS - JSVI Bedřichovice
- koncový prvek JSVI

2.1 Modul napojení na IZS ks 1 30 690 Kč 30 690 Kč 6 445 Kč 37 135 Kč
2.2 Přijímač ks 1 26 750 Kč 26 750 Kč 5 618 Kč 32 368 Kč
2.3 Anténa přijímací - kompletní sestava ks 1 3 460 Kč 3 460 Kč 727 Kč 4 187 Kč
2.4 Montážní práce ks 1 5 600 Kč 5 600 Kč 1 176 Kč 6 776 Kč
2.5 Oživení, odladění, nastavení systému kpl. 1 3 300 Kč 3 300 Kč 693 Kč 3 993 Kč

Celkem 69 800 Kč 14 658 Kč 84 458 Kč

3. Přijímací bezdrátové hlásiče s obousměrným digitálním 
přenosem (v souladu se  sbírkou interních aktů řízení MV GŘ HZS ČR) Šlapanice

3.1 Bezdrátový hlásič včetně zálohování a automatického dobíjení ks 117 10 800 Kč 1 263 600 Kč 265 356 Kč 1 528 956 Kč
3.2 Modul obousměrné komunikace ks 117 2 190 Kč 256 230 Kč 53 808 Kč 310 038 Kč
3.3 Software komunikace ks 117 1 500 Kč 175 500 Kč 36 855 Kč 212 355 Kč
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3.4 Tlakové reproduktory - nízkoimpedanční, 106 dB ks 321 915 Kč 293 715 Kč 61 680 Kč 355 395 Kč
3.5 Anténa přijímací - kompletní sestava ks 117 720 Kč 84 240 Kč 17 690 Kč 101 930 Kč
3.6 Montážní materiál ks 117 1 490 Kč 174 330 Kč 36 609 Kč 210 939 Kč
3.7 Montážní práce ks 117 1 900 Kč 222 300 Kč 46 683 Kč 268 983 Kč
3.8 Oživení ks 117 900 Kč 105 300 Kč 22 113 Kč 127 413 Kč

Celkem 2 575 215 Kč 518 682 Kč 3 116 010 Kč
4. Přijímací bezdrátové hlásiče s obousměrným digitálním 

přenosem (v souladu se sbírkou interních aktů řízení MV GŘ HZS ČR)
m. č.
Bedřichovice

4.1 Bezdrátový hlásič včetně zálohování a automatického dobíjení ks 12 10 800 Kč 129 600 Kč 27 216 Kč 156 816 Kč
4.2 Modul obousměrné komunikace ks 12 2 190 Kč 26 280 Kč 5 519 Kč 31 799 Kč
4.3 Software komunikace ks 12 1 500 Kč 18 000 Kč 3 780 Kč 21 780 Kč
4.4 Tlakové reproduktory - nízkoimpedanční, 106 dB ks 29 915 Kč 26 535 Kč 5 572 Kč 32 107 Kč
4.5 Anténa přijímací - kompletní sestava ks 12 720 Kč 8 640 Kč 1 814 Kč 10 454 Kč
4.6 Montážní materiál ks 12 1 490 Kč 17 880 Kč 3 755 Kč 21 635 Kč
4.7 Montážní práce ks 12 1 900 Kč 22 800 Kč 4 788 Kč 27 588 Kč
4.8 Oživení ks 12 900 Kč 10 800 Kč 2 268 Kč 13 068 Kč

Celkem 260 535 Kč 52 444 Kč 315 247 Kč
5. Elektronické sirénové jednotky

- koncový prvek JSVI
5.1 Elektronická siréna ks 1 77 987 Kč 77 987 Kč 16 377 Kč 94 364 Kč
5.2 Komunikační modul JSVI ks 1 14 625 Kč 14 625 Kč 3 071 Kč 17 696 Kč
5.3 Akustická jednotka 600W ks 1 34 741 Kč 34 741 Kč 7 296 Kč 42 037 Kč
5.4 Stožár pro uchycení jednotky ks 1 11 000 Kč 11 000 Kč 2 310 Kč 13 310 Kč
5.5 Anténa všesměrová ks 1 3 890 Kč 3 890 Kč 817 Kč 4 707 Kč
5.6 Montážní práce na siréně ks 1 17 750 Kč 17 750 Kč 3 728 Kč 21478 Kč

Celkem 159 993 Kč 33 599 Kč 193 592 Kč
6 . Převaděč vysokofrekvenčního signálu včetně anténní sestavy

6.1 Převaděč vysokofrekvenčního signálu s analogovým/digitálním 
přenosem [nutno zajistit napětí 230V) ks 1 84 900 Kč 84 900 Kč 17 829 Kč 102 729 Kč

6.2 Anténní sestava ks 1 3 000 Kč 3 000 Kč 630 Kč 3 630 Kč
6.3 Montážní a oživovací práce na převaděči kpl. 1 10 200 Kč 10 200 Kč 2 142 Kč 12 342 Kč

Celkem 98100  Kč 20 601Kč 118 701 Kč
7. Vodoměrná stanice - Ultrazvuková sonda
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7.1 Multifunkční měřící a řídící telemetrická stanice ks 1 24 900 Kč 24 900 Kč 5 229 Kč 30 129 Kč
7.2 Ultrazvuková sonda 4200 ks 1 12 500 Kč 12 500 Kč 2 625 Kč 15125 Kč
7.3 Modul automatického dobíjení ks 1 8 630 Kč 8 630 Kč 1 812 Kč 10 442 Kč
7.4 Montážní materiál ks 1 4 830 Kč 4 830 Kč 1 014 Kč 5 844 Kč
7.5 Příprava, instalace a oživení ks 1 4 500 Kč 4 500 Kč 945 Kč 5 445 Kč
7.6 Měření průtoků, metoda sklonu a plochy, měrná křivka průtoků ks 1 18 000 Kč 18 000 Kč 3 780 Kč 21 780 Kč
7.7 Aktivace SIM ks 1 250 Kč 250 Kč 53 Kč 303 Kč
7.8 Provozní a předávací dokumentace ks 1 1 360 Kč 1 360 Kč 286 Kč 1 646 Kč

Celkem 74 970 Kč 15 744 Kč 90 714 Kč
Cena celkem 3 588 563 Kč 729 217  Kč 4  342 161 Kč
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5.2 Rozpočet aktualizace a digitalizace PP pro město Šlapanice

5.2.1 Rozpočet aktualizace a digitalizace PP pro město Šlapanice

Digitální povodňový plán -  činnosti Poč.
jedn.

jedn.
cena

Cena bez 
DPH

Cena s 
DPH 21%

1. zajištění, aktualizace podkladových dat

1.1 seznámení se s aktuálním stavem PP (jednání se 
zpracovateli již existujícího plánu, převzetí existujících 
podkladů, zjištění silných a slabých stránek současného PP)

1 6 000 Kč 6 000 Kč 7260 Kč

1.2 zajištění aktuálních dat z veřejných databází 
(vyhledávání dat použitelných pro PP v databázích) 1 2 000 Kč 2 000 Kč 2 420 Kč

1.3 místní šetření 1 6 000 Kč 6 000 Kč 7260 Kč
Celkem 14 000 Kč 16 940 Kč
2. zpracování textové části dPP
2.1 zpracování textové části dPP 1 20 000 Kč 20 000 Kč 24 200 Kč
Celkem 20 000 Kč 24 200 Kč
3. prolinkování a propojení textové části s mapou
3.1 prolinkování a propojení textové části s mapou 1 12 000 Kč 12 000 Kč 14 520 Kč
Celkem 12 000 Kč 14 520 Kč
4. zpracování mapové části dPP
4.1 Zapracování dPP ČR a lokálních dat do dPP obce 1 18 000 Kč 18 000 Kč 21 780 Kč
4.2 Zpracování uživatelských šablon 1 15 000Kč 15 000 Kč 18150 Kč
4.3 Verifikace mapových vrstev 1 7 000 Kč 7 000 Kč 8 470 Kč
Celkem 40 000 Kč 48 400 Kč
5. naplnění databázové části
5.1 povodňové komise 1 1 000 Kč 1 000 Kč 1 210 Kč
5.2 důležité organizace 1 1 000 Kč 1 000 I<č 1 210 Kč
5.3 evakuační místa 1 1 000 Kč 1 000 Kč 1210 Kč
5.4 ohrožené objekty 1 1 000 Kč 1 000 Kč 1210 Kč
5.5 místa omezující odtokové poměiy 1 1 000 Kč 1 000 Kč 1 210 Kč
5.6 fotodokumentace 1 1 000 Kč 1 000 Kč 1 210 Kč
5.7 evidence ohrožených institucí a osob, včetně evidence 
povodň. plánů vlastníků nemovitostí pro účely vyrozumívání 1 1 000 Kč 1 000 Kč 1 210 Kč

Celkem 7 000 Kč 8 470 Kč
6. revize databázové části
6.1 objízdné trasy obce 1 1 000 Kč 1 000 Kč 1 210 Kč
6.2 revize záplavových území, ledových jevů a postupových 
dob 1 3 000 Kč 3 000 Kč 3 630 Kč

6.3 revize hlásných profilů A,B, významných vodních toků a 
vodních nádrží 1 3 000 Kč 3 000 Kč 3 630 Kč

6.4 ohrožující (nebezpečné) objekty 1 1 000 Kč 1 000 Kč 1 210 Kč
6.5 místa ohrožená bleskovou povodní 1 1 000 Kč 1 000 Kč 1210 Kč
6.6 hlásné profily kategorie C, srážkoměrné stanice obce 2 1 000 Kč 2 000 Kč 2 420 Kč
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6 Harmonogram projektu
Na základě předchozích zkušeností s realizací projektů financovaných z OPŽP byl 

nastaven tento harmonogram:

Pořadí Fáze projektu Datum
1 Přípravná fáze projektu Prosinec 2015
2 Podání žádosti o dotaci Květen 2016
3 Zveřejnění výsledků výzvy Srpen 2016
4 Zahájení výběrového řízení Září 2016
5 Podpis smlouvy se SFŽP Leden 2017
6 Zahájení realizace VIS + LVS Únor 2017
7 Zahájení realizace dPP Únor 2017
8 Ukončení realizace VIS + LVS Květen 2017
9 Ukončení realizace dPP Září 2017

Harmonogram respektuje 3měsíční fázi hodnocení projektů na SFŽP. Předpokládá se, že 

vyhlášení výsledků výzvy by mohlo být v srpnu roku 2016. Okamžitě po zveřejnění 

výsledků bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele projektu a přípravy podkladů 

pro rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po dodání všech podkladů budou zahájeny práce na 

realizaci projektu. Ukončení realizace projektu se předpokládá v září 2017.

Žadatel počítá s podmínkou kofinancování akce z vlastních prostředků, což dokládá 

čestným prohlášením. Současně si je vědom nutnosti zajištění provozu celého systému 

nejméně po dobu 5 let po ukončení projektu v rámci povinné udržitelnosti akce 

podpořené z OPŽP. Dále si je vědom nákladů na provoz a údržbu systému a skutečnosti, 

že tyto náklady nejsou považovány za způsobilé výdaje. V souvislosti s realizací dojde 

k zaškolení obsluhy na práci s BMIS, LVS i dPP.
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Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS.

VÝKAZ VÝMĚR
Název MJ Počet |CenazaíVIJ Cena bez DPH DPH 21% Cena s 21% DPH

1.
V ysílac í a ř íd íc í  pracoviště  s obousm ěrným  d ig itá ln ím  přenosem  (v 
souladu se sb írkou in terních aktů řízení MV GŘ HZS ČR)

1.1 Vysílací anténa všesměrová - kompletní sestava ks 1 3 000 Kč 3 000 Kč 630 Kč 3 630 Kč
1.2 Vysílač vf. signálu ks 1 35 865 Kč 35 865 Kč 7 532 Kč 43 397 Kč
1.3 Vysílací ústředna - říd ící jednotka ks 1 34 750 Kč 34 750 Kč 7 298 Kč 42 048 Kč
1.4 Modul obousměrné komunikace ks 1 13 500 Kč 13 500 Kč 2 835 Kč 16 335 Kč
1.5 Dynamický mikrofon s 5m přívodní šňůrou ks 1 600 Kč 600 Kč 126 Kč 726 Kč
1.6 Stojánek pod mikrofon s nastavením úhlu náklonu ks 1 250 Kč 250 Kč 53 Kč 303 Kč
1.7 Řídící software ks 1 89 800 Kč 89 800 Kč 18 858 Kč 108 658 Kč
1.8 Modul digitální záznamník zpráv ks 1 21 800 Kč 21 800 Kč 4 578 Kč 26 378 Kč
1.9 Modul telefonního vstupu ks 1 23 200 Kč 23 200 Kč 4 872 Kč 28 072 Kč
1.10 Montážní práce na řídící ústředně ks 1 10 600 Kč 10 600 Kč 2 226 Kč 12 826 Kč
1.11 Provozní a předávací dokumentace ks 1 2 200 Kč 2 200 Kč 462 Kč 2 662 Kč
1.12 Revize ks 1 19 000 Kč 19 000 Kč 3 990 Kč 22 990 Kč
1.13 Modul automatického dobíjení ks 1 5 400 Kč 5-400 Kč 1 134 Kč 6 534 Kč
1.14 Modul napojení na J S W ks 1 69 700 Kč 69 700 Kč 14 637 Kč 84 337 Kč

Celkem 329 S65 Kč 69 230 Kč 398 895 Kč

2. N apojení na zadávací pracoviště  IZ S  - J S W ) Bedřichovice
- koncový prvek J S W

2.1 Modul napojení na IZS ks 1 30 690 Kč 30 690 Kč 6 445 Kč 37 135 Kč
2.2 Přijímač ks 1 26 750 Kč 26 750 Kč 5 618 Kč 32 368 Kč
2.3 Anténa přijímací - kompletní sestava ks 1 3 460 Kč 3 460 Kč 727 Kč 4 187 Kč
2.4 Montážní práce ks 1 5 600 Kč 5 600 Kč 1 176 Kč 6 776 Kč
2.5 Oživení, odladění, nastavení systému komp. 1 3 300 Kč 3 300 Kč 693 Kč 3 993 Kč

Celkem S9 800 Kč 14 658 Kč 84 458 Kč

3. P řijím ací bezdrátové hlásiče s obousm ěrným  d ig itá ln ím  p ř e n o s e m  (v 
souladu se sb írkou interních aktů řízení MV GŘ HZS ČR) Šlapanice

- -

3.1 Bezdrátový hlásič včetně zálohování a automatického dobíjení ks 117 10 800 Kč 1 263 600 Kč 265 356 Kč 1 528 956 Kč
3.2 Modul obousměrné komunikace ks 117 2 190 Kč 256 230 Kč 53 808 Kč 310 038 Kč
3.3 Software komunikace ks 117 1 500 Kč 175 500 Kč 36 855 Kč 212 355 Kč
3.4 Tlakové reproduktory - nízkoimpedanční, 106 dB ks 321 915 Kč 293 715 Kč 61 680 Kč 355 395 Kč
3.5 Anténa přijímací - kompletní sestava ks 117 720 Kč 84 240 Kč 17 690 Kč 101 930 Kč
3.6 Montážní materiál ks 117 1 490 Kč 174 330 Kč 36 609 Kč 210 939 Kč
3.7 Montážní práce ks 117 1 900 Kč 222 300 Kč 46 683 Kč 268 983 Kč
3.8 Oživeni ks 117 900 Kč 105 300 Kč 22 113 Kč 127 413 Kč

Celkem 2 575 215 Kč 540 795 Kč 3 116 010 Kč



4. ¡rrrjnTTiw r o e z a r d T O v e  n r a s r c e  s  o D o u s m e m y m  aigitainríTrpřenosem  (v
/souladu se sbírkou interních aktů ř ízen í MV GŘ HZS ČR) mč. Bedřichovice ~  \

4.1 Bezdrátový hlásič včetně zálohování a automatického dobíjení ks 12 10 800 Kč 129 600 Kč 27 216 Kč 156 816 Kč
4.2 Modul obousměrné komunikace ks 12 2 190 Kč 26 280 Kč 5 519 Kč 31 799 Kč
4.3 Software komunikace ks 12 1 500 Kč 18 000 Kč 3 780 Kč 21 780 Kč
4.4 Tlakové reproduktory - nízkoimpedanční, 106 dB ks 29 915 Kč 26 535 Kč 5 572 Kč 32 107 Kč
4.5 Anténa přijímací - kompletní sestava ks 12 720 Kč 8 640 Kč 1 814 Kč 10 454 Kč
4.6 Montážní materiál ks 12 1 490 Kč 17 880 Kč 3 755 Kč 21 635 Kč
4.7 Montážní práce ks 12 1 900 Kč 22 800 Kč 4 788 Kč 27 588 Kč
4.8 Oživení ks 12 900 Kč 10 800 Kč 2 268 Kč 13 068 Kč

Celkem 260 535 Kč 54 712 Kč 315 247 Kč
5. E lektron ické s irénové jedno tky

- koncový prvek J S W
5.1 Elektronická siréna ks 1 77 987 Kč 77 987 Kč 16 377 Kč 94 364 Kč
5.2 Komunikační modul J S W ks 1 14 625 Kč 14 625 Kč 3 071 Kč 17 696 Kč
5.3 Akustická jednotka 600W ks 1 34 741 Kč 34 741 Kč 7 296 Kč 42 037 Kč
5.4 Stožár pro uchycení jednotky ks 1 11 000 Kč 11 000 Kč 2 310 Kč 13 310 Kč
5.5 Anténa všesměrová ks 1 3 890 Kč 3 890 Kč 817 Kč 4 707 Kč
5.6 Montážní práce na siréně ks 1 17 750 Kč 17 750 Kč 3 728 Kč 21 478 Kč

Celkem 159 993 Kč 33 599 Kč 193 592 Kč
6. Převaděč vysoko frekvenčn ího  s igná lu  včetně anténní sestavy

6.1
Převaděč vysokofrekvenčního signálu s analogovým/dlgitálním přenosem 
(nutno zajistit napětí 230V) ks 1 79 900 Kč 79 900 Kč 16 779 Kč 96 679 Kč

6.2 Anténní sestava ks 1 3 000 Kč 3 000 Kč 630 Kč 3 630 Kč
6.3 Montážní a oživovací práce na převaděči komp. 1 10 200 Kč 10 200 Kč 2 142 Kč 12 342 Kč

Celkem 93 100 Kč 19 551 Kč 112 651 Kč
7. Vodom ěrná stan ice  - U ltrazvuková sonda
7.1 Multifunkční měřící a řídící telemetrická stanice ks 1 24 900 Kč 24 900 Kč 5 229 Kč 30 129 Kč
7.2 Ultrazvuková sonda 4200 ks 1 12 500 Kč 12 500 Kč 2 625 Kč 15 125 Kč
7.3 Modul automatického dobíjení ks 1 8 630 Kč 8 630 Kč 1 812 Kč 10 442 Kč
7.4 Montážní materiál ks 1 4 830 Kč 4 830 Kč 1 014 Kč 5 844 Kč
7.5 Příprava, instalace a oživení ks 1 4 500 Kč 4 500 Kč 945 Kč 5 445 Kč
7.6 Úřední měření průtoků, metoda sklonu a plochy, měrná křivka průtoků ks 1 18 000 Kč 18 000 Kč 3 780 Kč 21 780 Kč
7.7 Aktivace SIM ks 1 250 Kč 250 Kč 53 Kč 303 Kč
7.8 Školení, protokoly ks 1 1 360 Kč 1 360 Kč 286 Kč 1 646 Kč

Celkem 74 970 Kč 15 744 Kč 90 714 Kč

C en a  celkem 3 563 278 Kč 748 288 Kč 4 311 566 Kč



Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje

Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Zubatého 1 
614 00 Brno

Č.j.: HSBM-357-24/2016 Brno, 20. května 2016 
Počet listů: 1

Envipartner, s.r.o. 
Vídeňská 546/55 
639 00 Brno-Štýřice

„Preventivní protipovodňová opatřeni města Šlapanice -  Budování varovných, 
hlásných a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány“
Vyřizuje: por. Bc. Jan Dvořák, t.č. 950 630 166, jan.dvorak/cbfirebrno.cz

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen HZS JmK) dálkově ovládá na území 
města dvě rotační sirény, které jsou začleněny v jednotném systému varování a informování (dále jen 
JSVI). Tyto sirény jsou v majetku HZS.

HZS Jm K po prostudováni projektu „Preventivní protipovodňová opatření města Šlapanice -  
Budování varovných, hlásných a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové 
plány“ a zjištění, že varovný systém (BMIS -  v projektové dokumentaci na str. 30 a elektronické 
sirény na str. 38) splňuje Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do JSVI 
(seznam dle čj. IJIV-24666-1/PO-2008 je na adrese http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na- 
rozvoj-koncovych-prvku-varovani-207678.aspx), může prvky se samostatnými (obousměrnými) 
přijímači připojit do systému JSVI.

HZS Jm K vydává souhlasné stanovisko k realizaci projektu „Preventivní protipovodňová 
opatření města Šlapanice -  Budování varovných, hlásných a výstražných systémů na lokální 
úrovni, digitální povodňové plány" po splnění podmínky, že budou použity schválené koncové 
prvky varování dle Technických požadavků na koncové prvky varováni vydané Generálním 
ředitelstvím HZS CR č.i. MV-24666-1/PQ-2008.

Při budování koncových prvků varování požadujeme informování o této skutečnosti a požadujeme 
také přizvání k součinnosti. Demontáž sirény, v majetku HZS JmK, zajistí náš technik, aby nedošlo 
k poškození zařízení.

plk. Ing. Lukáš Vymazal 
pověřen vedením oddělení 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
HZS JmK

Rozdělovník:
Výtisk č. 1 -  Envipartner s.r.o (DS: mmrkc2j) 
Výtisk č. 2 -  pro spis

http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-rozvoj-koncovych-prvku-varovani-207678.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-rozvoj-koncovych-prvku-varovani-207678.aspx
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MěÚ Šlapanice 
Masarykovo náměstí 100/7 
Doručeno: 16.05.2016 09:06:42 
OISM-ČJ/31325-16/ 
listy: 1 
přílohy: 0

E.ON Česká republika, s.r.o, F. A Gerstnera 2151/6,370 49 České Budějovice

V

Město Šlapanice 
Masarykovo náměstí 100/7v
66451 Šlapanice

E.ON Česká republika, s.r
Regionální správa Brno 
Hády 968/2
614 00 Brno - Maloměříce 
www.eon.cz

Zdeněk Pavlíček 
T +420-54514-1465 
zdenek.pavlicek@eon.cz

Naše značka 
Z0338-1

Brno -  Maloměřice, 12.05.2016
v

Umístění stanovišť varovného informačního systému ve Městě Šlapanice

Vážení,

dne 11.5.2016 jsme obdrželi Vaší žádost o povolení umístění 34 ks 
stanovišť varovného a informačního systému obyvatelstva (dále jen 
zařízení) na sloupy NN ve Městě Šlapanice, který bude propojen 
s integrovaným záchranným systémem obyvatelstva České republiky a 
zaujímáme k ní následující stanovisko.

Zmiňované zařízení lze umístit na podpěrné body NN ve vlastnictví E.ON 
Distribuce, a.s. (dále jen ECD) provozovaného E.ON Česká republika, s.r.o. 
(dále jen ECZR) za následujících podmínek.

1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Do distribučního zařízení ECD nelze umístit zařízení, které by mohlo v 
budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření 
distribučního zařízení.

iO
C/)
y

Podpěrných bodů distribuční sítě bude využito pouze v případě, není-li 
dostatečně možné připevnit zařízení jinam. Pro posouzení bude uskutečněna 
prohlídka jednotlivých míst, na které bude rovněž sjednán postup prací a 
upřesněny technické podmínky, za nichž lze provést montáž zařízení. Za 
účelem dojednání termínu prohlídky se prosím obraťte na Regionální správu 
sítě VN a NN Brno (dále jen RS) lng.Kubát, tel.724 325 905Brno

Technické podmínky budou obsahovat popis konkrétního zařízení s 
jednoznačným určením místa montáže. Zařízení bude přednostně umístěno 
na betonové sloupy, kde je venkovní síť upevněna na podpěrných

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6 
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izolátorech (není zde rozpojení nebo ukončení sítě a s tím související 
proudové spoje) a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací skříně.

Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou 
upínací páskou. Pokud bude cizí zařízení umístěno na dřevěné sloupy, bude 
pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu.

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti 1,2 m od 
vodičů NN. Předpokládáme, že umístění zařízení nevyvolá zásah do 
distribuční sítě v provozování ECZR a nebude podstatně omezovat plnění 
povinností ECZR.

Montáž zařízení si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních 
montážních prací bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Brno.
V případě potřeby zajištění bezproudí bude zahájení prací oznámeno 
nejpozději 20 dnů předem.

Před uvedením zařízení do provozu musí být zástupci RS Brno předána 
situace skutečného provedení a výchozí revizní zpráva na silnoproudou část 
elektrického zařízení souvisejícího s připojením zařízení na distribuční síť.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování ECZR bude žadatel vyzván 
k odstranění zařízení. Bude-li požadovat ponechání zařízení na podpěrných 
bodech distribuční sítě, zajistí RS Brno a žadatel dle platných právních 
předpisů a nařízení ECZR prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkovi 
zařízení.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribuční sítě bude 
mezi vlastníkem zařízení a RS Brno vyřešen před podáním návrhu 11a 
vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na 
příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi ECD a 
vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení 
věcného břemene nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího 
majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem 
zařízení dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného 
nainstalování.

Zařízení umístěné na podpěrných bodech ECD nebude využíváno ke 
komerčním účelům žadatele ani třetích osob.
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2. ODPOVĚDNOST

ECZR ani ECD neodpovídají za škody vzniklé bez jejich zavinění na 
zařízení umístěném na podpěrných bodech distribučního zařízení ECD.

Vlastník značek odpovídá za případné škody způsobené instalací, 
provozováním nebo demontáží značek na podpěrných bodech distribučního 
zařízení provozovaného ECZR.

Umisťování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními 
předpisy ECZR. Vlastník zařízení musí ve vztahu k distribučnímu zařízení 
respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN, 
Podnikových norem energetiky (PNE), Technických norem společnosti 
ECZR (TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení.

Vlastník zařízení nesmí bez písemného pověření ECZR provádět 
manipulace, zajišťování pracoviště či jakékoliv jiné práce na zařízení ve 
vlastnictví ECD.

V případě, že by umístěné zařízení v budoucnu ztěžovalo spolehlivé 
provozování distribuční soustavy či jinak odporovalo platným právním 
předpisům a normám, bude vlastník povinen zařízení odstranit. Nesjedná-li 
v přiměřené lhůtě nápravu, učiní tak pracovníci ECZR 11a náklady vlastníka.

V případě, že by zařízení způsobovalo bezprostřední ohrožení života, zdraví 
nebo majetku osob bude odstraněno ESCZ bez prodlení.

3. FAKTURACE

Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování ECZR je umožněno 
bezúplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení budou 
vlastníkovi fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení 
a uvedení distribučního sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem

Zdeněk Pavlíček
Regionální správa sítě VN a NN Brno 
E.ON Česká republika, s.r.o.

e.ON česká republika,
Regionální správa
3rno . .  _ as
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