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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Zadavatel: Město Šlapanice
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
IČ: 00282651 
DIČ: CZ00282651

............................................................ 
........... .........................

zastoupené Mgr. Mgr, Michaela Tměná, starostka 
(dále jen zadavatel)

Zhotovitel: INTAR a.s.
se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno 
IČ: 25594443 
DIČ: CZ 25594443

............................................................ 
........... .............................

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 3239
zastoupen ................................... předseda představenstva 
(dále jen zhotovitel)

I.
Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou realizovat dílo -  vyhotovit 
projektovou dokumentací na úrovni dokumentace pro územní a stavební řízení, 
dokumentace pro provádění stavby „Projekční služby - areál ZŠ Šlapanice, dílčí část 3: 
Výstavba pavilonu F" v rozsahu a objemu dle ustanovení čl. 1 odst. 2 a čl. II této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. 
Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou dodávku převezme a zaplatí za jeho 
provedení dodavateli dohodnutou cenu.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí předmět:
- vyhotovení projektové dokumentace „Projekční služby - areál ZŠ Šlapanice, dílčí část 3: 

Výstavba pavilonu F"
- v úrovni dokumentace pro územní a stavební řízení,

dokumentace pro provádění stavby, včetně podrobného oceněného soupisu stavebních
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prací, dodávek a služeb (dále DPS)
- spolupráce při výběrovém řízení

výkon autorského dozoru v průběhu realizace díla
3. Součástí předmětu smlouvy jsou I ostatní náklady potřebné k vyhotovení díla (jako je např. 

doprava projektantů do sídla objednatele, na místo realizace stavby, reprografické náklady 
apod.).

4. Místo dodávky díla: Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice.

5. Místo realizace stavby: areál Základní školy, Šlapanice, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 
Šlapanice.

Rozsah díla

1. Jednotlivé etapy budou realizovány vždy po schválení předcházejí etapy. Zadavatel si 
vyhrazuje právo ukončení pokračování realizování dalších etap bez udání důvodů. 
V případě, že dojde k ukončení realizace projektu po kterékoliv etapě, nevzniká zhotoviteli 
nárok na realizaci dalších etap v budoucnu ani nevzniká nárok na jakékoliv finanční 
vyrovnání či úhradu jakékoli další odměny zhotoviteli. Současně zhotovitel bere na vědomí, 
že veškeré výstupy po jednotlivých etapách může objednatel použít k dalším činnostem 
souvisejícím s projektem a je oprávněn je poskytnout třetím osobám. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že veškeré nároky na odměnu a honoráře jsou zahrnuty v jím nabídnuté ceně a 
nebude tak v žádném případě nárokovat po objednateli další odměnu související s 
předmětem této smlouvy.

2. Součástí zakázky je i provádění spolupráce při výběrovém řízení a provádění autorského 
dozoru při realizaci dodávky a montáže.

3. Etapy díla:

1. etapa -  Dokumentace pro stavební řízení (územní řízení a stavební řízení) včetně 
projednání DOSS

a) Dokumentace pro stavební řízení (územní řízení a stavební řízení) - 6 ks paré v tištěné 
podobě vč. dokladové části, rozpočet v paré č. 1., 1 ks elektronické verze na CD/DVD 
v dwg. souboru u výkresů a u textových a tabulkových částí ve volně přístupném 
formátu (např. doc., docx, xls, xlsx, org. apod.). 1 ks elektronické verze ve volně 
přístupném formátu, ale bez možnosti vstupu do obsahové části (např. pdf), součástí 
dokumentace je i podkladové geodetické zaměření.

b) Ukončením etapy je stavební povolení s nabytím právní moci.

2. etapa -  Realizační dokumentace, dokumentace pro provádění stavby.

a) Realizační dokumentace, dokumentace pro provádění stavby - 6 ks paré v tištěné 
podobě vč. dokladové části. Rozpočet v paré č. 1, v ostatních paré výkaz výměr (slepý 
rozpočet). 1 ks elektronické verze na CD/DVD v dwg. souboru u výkresů a u textových 
a tabulkových částí ve volně přístupném formátu (např. doc., docx, xls, xlsx, org. apod.). 
Položkový soupis prací, dodávek a služeb v digitální formě ve výše uvedených 
souborech bude včetně vzorců pro automatický výpočet cen jednotlivých položek, 
položek krycích listů a rekapitulace se zamčenými buňkami s výjimkou buněk určených 
k vyplnění uchazečem v zadávacím řízení na zhotovitele. 1 ks elektronické verze ve 
volně přístupném formátu, ale bez možnosti vstupu do obsahové části (např. pdf).

b) Ukončením etapy je předání dokumentace zadavateli.
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3. etapa -  Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele díla:

a) Je účasten jako člen hodnotící komise při výběrovém řízení.

b) Posuzuje položky soupisu prací, dodávek a služeb nabídek jednotlivých uchazečů.

c) Vypracovává odpovědi dodatečných odpovědí na dotazy uchazečů výběrového řízení 
tak, aby je mohl zadavatel nebo administrátor výběrového řízení v zákonné lhůtě 
předložit uchazečům výběrového řízení.

4. etapa -  Autorský dozor

a) Rozsah díla pro autorský dozor (AD) je specifikován například těmito hlavními úkony 
autorského dozoru projektanta:

b) Účast na předání místa realizace zhotoviteli. Staveniště předává objednatel. Autorský 
dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

c) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním 
řešení problémů vzniklých na stavbě, sleduje z technického hlediska po celou dobu 
realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací a přísně dbá na její 
dodržování.

d) Sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena 
jako závazná.

e) Poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo 
dokumentace jeho specifických poddodávek; upozorňuje na potřebu řešení 
koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.

f) Podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy 
zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých 
vyjádřeních má na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně 
se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené 
projektové dokumentaci.

g) Je-li autorský dozor projektanta investorem vyzván, pak se účastní předání a převzetí 
dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při získávání 
kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou. Běžná je též podpora projektanta při 
komplexních zkouškách a při zkušebním provozu.

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být provedena změna oproti schváleným
etapám v průběhu realizace díla.

5. Veškeré vícenáklady, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle ustanovení
čl. V odst. 4 až 6 této smlouvy.

Specifikace projektové části

1. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Textová i výkresová část bude splňovat náležitosti 
podle platných příloh vyhlášky. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v 
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
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předpisů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 
zpracování podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Dokumentace pro provádění bude použita jako zadávací dokumentace pro výběr 
zhotovitele a tudíž podle zákona nesmí obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, specifické označení zboží apod.

2. Objednatel požaduje důsledné respektování vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr.

3. Projektem navržené řešení realizace bude v souladu s platnými technickými předpisy 
a technickými normami (ČSN, EN, ISO atd.).

4. Ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon) bude dílo prováděno tak, jak tento 
zákon vyžaduje z hlediska jeho požadavků. V případě, že zhotovitel dojde ke zjištění, že 
některá řízení podle Stavebního zákona nebude nutno provádět, nebude se rovněž 
provádět příslušná úroveň dokumentace. Součástí zakázky je i projednání s dotčenými 
orgány státní správy a projednání s dotčenými institucemi, jejichž stanoviska jsou 
vyžadována k případnému územnímu či stavebnímu řízení.

5. Součástí projektové dokumentace dále budou v případě potřeby:

a) Potřebné stavebně-technické průzkumy prověřující stav a únosnost při zásahu do 
konstrukcí včetně zohlednění výsledků těchto průzkumů v příslušné projektové 
dokumentaci.

b) Doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky případných řízení, stanoviska, 
souhlasy popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, bude li to řešení 
projektové dokumentace vyžadovat.

c) Zapracování případných připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do 
projektové dokumentace.

d) Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb (věcně i materiálově).

IV
Termín plnění

1. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

2. Termínové a předpokládané plnění:

1. etapa -  Dokumentace pro stavební řízení (územní řízení a stavební řízení) do:

- dokumentace pro územní řízení do 50 dnů od podpisu Smlouvy o dílo.

vyjádření DOSS a dotčených účastníků do 30 dnů od vyhotovení dokumentace pro ÚR; 
v případě prodlení vydání vyjádření orgánů DOSS a dotčených účastníků vyjádření není 
zhotovitel PD v prodlení.

- zapracování připomínek DOSS a dotčených účastníků do dokumentace a předložení 
žádosti o ÚR na místně příslušný Stavební úřad;
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- dokumentace pro stavební povolení do 40 dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí a schválení zadavatele v pokračování projekčních prací;

- vyjádření DOSS a dotčených účastníků do 30 dnů od vyhotovení dokumentace pro SP;

- zapracování připomínek DOSS a dotčených účastníků do dokumentace a předložení 
žádosti o SP na místně příslušný Stavební úřad.

2. etapa -  Realizační dokumentace, dokumentace pro provádění stavby.

- 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

3. etapa -  Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele díla (např. posouzení úrovně 
cen předložených nabídek uchazečů o realizaci stavby atd.) po celou dobu výběrového 
řízení do podpisu Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

4. etapa -  Autorský dozor

- po celou dobu realizace stavby (předpoklad max. 12 měsíců od zahájení stavby).

1. Cena za dílo uvedená v odst. 3 je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah dodávky 
služeb dle výběrového řízení a je cenou nejvýše přípustnou. Cena obsahuje všechny 
nákladové složky (pořízení zařízení, materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, 
provozní režie, správní režie, zisk, a jiné náklady) Zhotovitel je povinen se seznámit se 
skutečným stavem pro realizaci díla a předpokládat veškeré náklady pro realizaci díla.

2. Dohodnutou cenu díla nelze překročit. Pouze v případě dodávky zboží či prací nad rámec 
nabídky uvedené v čl. II a III této smlouvy, pokud obě smluvní strany sjednaly písemný 
dodatek k této smlouvě o dodávce, jak je uvedeno v odst. 4 této smlouvy.

3. Konečná cena díla je ve smyslu ustanovení čl. V, odst. č. 1 a 4. této smlouvy sjednána pro 
jednotlivé etapy ve výši:

V
Cena díla

1. etapa:

Cena bez DPH: 
DPH 15%:
DPH 21%: 
Cena celkem:

1.100.000,- Kč
0,- Kč

231.000,- Kč 
1.331.000,- Kč

2. etapa:

Cena bez DPH: 
DPH 15%:
DPH 21%: 
Cena celkem:

1.119.000,- Kč
0,- Kč

234.990,- Kč 
1.353.990,-Kč

3. etapa:

Cena bez DPH: 
DPH 15%:
DPH 21%: 
Cena celkem:

20.000,- Kč
0,- Kč

4.200,- Kč 
24.200,- Kč
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4. etapa:

Cena bez DPH: 
DPH 15%:
DPH 21%: 
Cena celkem:

150.000,- Kč
0,- Kč

31.500,- Kč 
181.500,- Kč

4. Uvedená cena díla může být změněna pouze v případech:

a) rozšíření předmětu díla plnění, dohodnutého mezi smluvními stranami v písemném 
dodatku smlouvy. Veškeré změny včetně ceny rozšíření předmětu plnění (víceprací) 
musí být dohodnuty v písemném dodatku ke smlouvě, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

b) pří zákonné změně sazby DPH -  podle účinnosti zákonné úpravy.

5. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně písemně objedná 
u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny formou 
odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

6. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho 
odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Smluvní strany si shodně 
a nesporně sjednávají, že pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce 
a dodávky, jím realizované před odsouhlasením podle tohoto odstavce, byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty.

1. Fakturace bude provedena do 15 dnů od protokolárního předání a převzetí díla (příslušné 
etapy) na základě odsouhlasených zjišťovacích nebo předávacích protokolů, které budou 
nedílnou součástí daňového dokladu. Faktury za plnění 4. etapy (autorský dozor) mohou 
být vystavovány v měsíčních cyklech po dílčích částech ve výši 1/5, do vyčerpání částky, 
pokud nebude dohodnuto jinak.

2. Zadavatel uhradí cenu díla na základě účetního a daňového dokladu („faktura“) 
vystaveného zhotovitelem. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle obecně závazných předpisů a této smlouvy.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné 
či neúplné údaje, je zadavatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Povrácení 
faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

5. Faktura bude obsahovat:

• označení faktury a její číslo
• číslo smlouvy a den jejího uzavření
• název a sídlo smluvních stran a jejich IČ, DIČ
• předmět díla (název konkrétní etapy)
• den odeslání faktury a lhůtu splatnosti
• datum zdanitelného plnění
• označení banky a číslo účtu zhotovitele
• fakturovanou částku

VI.
Fakturace a platební podmínky
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6. Objednatel může daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě 
se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

VII.
Základní povinnosti zhotovitele a provádění díla

1. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce týkající se 
provedení díla a tyto práce řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce spojené 
s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen a oprávněn pro tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní síly, 
materiály, zařízení, všechny ostatní předměty, ať dočasného, či trvalého charakteru 
potřebné k realizaci díla.

2. Zhotovitel je povinen chránit zájmy zadavatele podle svých nejlepších profesních znalostí 
a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a popř. poddodavatelé jsou povinni se ve 
vztahu k plnění této dodávky zdržet po celou dobu realizace díla až do jejího řádného 
ukončení v souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i 
ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy zadavatele, popřípadě 
být s těmito zájmy ve střetu.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání zadavatele povinen předložit. 
V případě, že zhotovitel využije pro některou část plnění předmětu smlouvy poddodavatele, 
je právem zadavatele vyjádřit se k poddodavatelům zhotovitele a v případě nesouhlasu 
navrhnout jejich změny.

4. Výchozími podklady pro zhotovení díla dle této smlouvy jsou podklady poskytnuté v rámci 
podkladů pro zadání veřejné zakázky, případně další podklady vyžádané zhotovitelem.

5. Jestliže zhotovitel zjistí vadu v podkladech zadání, je povinen neprodleně informovat 
zadavatele a nepokračovat v pracích, kde by měla vada zadání negativní vliv na dílo 
zhotovitele. Dobou pro řešení nápravy chyby zadání není zhotovitel v prodlení s termínem 
vyhotovení díla.

6. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti 
dodávky nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže 
oprávněnost pochyb či námitek zadavatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži 
zhotovitele.

7. Zhotovitel je zodpovědný za škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy pokud jej 
způsobil on, jeho poddodavatelé, zaměstnanci a/nebo jiné osoby, které k němu mají vztah.

Vlil.
Předání a převzetí díla

1. Odevzdání díla se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto 
jinak. Zhotovitel předá dílo a zadavatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí 
dokončeného díla.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny potřebné doklady.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech dohodnutých prací uvedených v této 
smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a dodavatel předal zadavateli potřebné 
doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání,
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rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu a předání veškeré 
dokumentace.

4. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Vlastnictví předaného díla přechází na zadavatele zaplacením dohodnuté ceny díla 
zhotoviteli dohodnutou v této smlouvě, zadavatel může tímto nakládat s dílem dle svých 
potřeb bez omezení.

IX.
Záruční doba a reklamace

1. Zhotovitel bude pří plnění předmětu dodávky postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel 
zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami.

2. Zhotovitel zpracovává projektovou dokumentaci s vědomím, že za její správnost a úplnost 
odpovídá po celou dobu životnosti projektovaného díla.

3. Zadavatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. Písemným oznámením se rozumí listinná a mailová 
podoba adresovaná oprávněnému zástupci zhotovitele. Zhotovitel je povinen na žádost 
zadavatele odstranit i vady, za které neodpovídá. V tomto případě je zadavatel povinen 
odstranění vady zaplatit.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny nevhodnými podklady 
předanými zadavatelem, resp. nevhodnými pokyny zadavatele a jen za předpokladu, že 
zhotovitel na tyto nevhodné podklady nebo pokyny zadavatele v době zjištění jejich 
nevhodnosti písemně upozornil a zadavatel na jejich použití nebo dodržení trval.

5. Pro případ odstranitelných vad díla se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatně odstranit 
bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od zadavatele. V případě 
neodstranitelné vady díla je zadavatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. 
Toto ujednání nevylučuje jinou písemnou dohodu zadavatele a zhotovitele.

6. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
zadavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody zadavateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN 
či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavazuje k dodržení a splnění všech požadavků a podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci výběrového řízení, která je nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1.

X.
Sankce

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na 
straně zadavatele, sjednává se úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
i započatý kalendářní den prodlení.
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2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním dodávky je povinen zaplatit zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením 
o smluvní pokutě není dotčeno právo zadavatele na náhradu škod, které mu vzniknou 
prodlením zhotovitele.

3. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad dodávky v záruční době 
zaplatí zhotovitel zadavateli 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. Vzniklou škodu lze 
vymáhat samostatně.

4. Zadavatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinností na 
straně zhotovitele a to i v případě, že se na toto porušení povinnosti vztahuje smluvní 
pokuta, zadavatel je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody, i když tato škoda 
přesahuje smluvní pokutu.

XI.
Změna smlouvy a ukončení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným 
Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s odkazem na 
ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Důvodem ukončení smlouvy je 
i rozhodnutí zadavatele podle čl. II odst. 1.

4. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto 
smlouvu, má zadavatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od 
smlouvy odstoupit, patří zejména:

a) prodlení dodavatele se zahájením prací převyšující 14 kalendářních dnů;

b) v případě, že druhá smluvní strana přestane být způsobilým subjektem, na její majetek 
byl prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut z důvodu 
nedostatku majetku nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení;

c) vady dodávky, kterými byla smlouva porušena podstatným způsobem;

d) další důvody stanovené zákonem.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským 
zákoníkem a příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

2. Všechny spory vyplývající ze SOD budou strany řešit především vzájemnou dohodou dle 
občanského zákoníku. Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně příslušným 
soudem.
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3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž 
jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění 
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k uveřejnění v registru smluv 
zašle město Šlapanice.

5. Tato smlouva se stává platnou podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv.

6. Město Šlapanice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

Doložka dle § 41 zákona o obcích:
Smlouva o dílo byla schválena na 98. schůzi Rady města Šlapanice dne 7.3.2018. 

Přílohy:
Příloha č. 1: CD Zadávací dokumentace

Ve Šlapanicích dne: V Brně dne: 7- V- ?

Za zadavatele: Za zhotovitele:

.................................. 
předseda představenstva 
INTAR a.s.

..

......

DIČ: CZ25594443
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