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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

1. Smluvní strany

Zadavatel: Město Šlapanice

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
IČ: 00282651 
DIČ: CZ00282651

............................................................ 
....... .... .........................

zastoupené Mgr. Mgr. Michaela Tměná, starostka 
(dále jen Zadavatel)

Zhotovitel: ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.

se sídlem Gargulákova 1647/34, Husovice, 614 00 Brno 
IČ: 47917059 
DIČ: CZ47917059

............................................................ 
....... .... .........................

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 10445

zastoupen Miloš Nevídal, jednatel 
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo „Rekonstrukce 
administrativní části, rekonstrukce elektroinstalace 3. NP a rozvodny ZŠ Šlapanice", jejímž předmětem 
plnění je:

- provedení stavebních prací, zahrnujících rekonstrukci administrativní části budovy ZŠ ve 3. NP,

- provedení realizace díla vymezeného požadavky na výkon nebo funkci a to na základě projektové 
dokumentace „Rekonstrukce elektroinstalace 3.NP a rozvodny ZŠ Šlapanice", kterou Zhotovitel 
v rámci této části plnění zpracuje. Tato projektová dokumentace bude zpracována na úrovni 
dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení v rozsahu a objemu podle 
ustanovení odst. č. 2.1. a 2.2. této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Zadavatel 
se zavazuje, že řádně dokončenou dodávku převezme a zaplatí za jeho provedeni Zhotoviteli 
dohodnutou cenu.

2.1. Předmět a místo provedení díla:

2.1.1. předmětem díla je provedení stavebních prací, zahrnujících rekonstrukci administrativní části 
budovy ZŠ ve 3.NP. Jedná se o nové dispoziční uspořádání, nové rozvody vytápění, 
zdravotechniky, vzduchotechniky, chlazení, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, a to na 
základě vypracované projektové dokumentace pro provedení stavby ,,Rekonstrukce 
administrativní části ZŠ Šlapanice“ z 02/2018.

2.1.2 vyhotovení prováděcí projektové dokumentace „Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP a 
rozvodny ZŠ Šlapanice" v souladu s normovými požadavky na objekty školní výuky, v souladu 
se zadávací dokumentací zadané prostřednictvím požadavků na výkon nebo funkci a přílohy 
č.1 zadávací dokumentace - technická specifikace dodávky,

2.1.3 v případě externího poddodavatele projektových prací výkon autorského dozoru v průběhu 
realizace díla,

2.1.4 provedení realizace rekonstrukce elektroinstalace 3. NP ZŠ Šlapanice a rekonstrukce stávající 
rozvodny ve 2. NP podle předložené projektové dokumentace „Rekonstrukce elektroinstalace
3. NP a rozvodny ZŠ Šlapanice" vyhotovené podle bodu 2.1.2. a schválené Zadavatelem 
včetně veškeré dokladové dokumentace umožňující provoz díla podle vyhotovených etap.

2.1.4 místo dodávky projektové dokumentace: Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 
Šlapanice

2.1.5 místo provedení díla: 3. a 2. nadzemní podlaží v budově Základní školy Šlapanice, Masarykovo 
náměstí 1594/16, 664 51 Šlapanice.

2.2. Rozsah díla:

2.2.1 -  Realizace rekonstrukce administrativní části budovy 3. NP ZŠ Šlapanice

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření, vytýčení sítí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby.

Součástí dodávky díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení díla, dokumentace 
pro provoz díla (výchozí revize po realizovaných etapách, doklad o způsobilosti díla pro provoz 
podle hygienických norem apod.)

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, 
stanovenými projektem, touto smlouvou.

Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby 
„Rekonstrukce administrativní části ZŠ Šlapanice", vypracovanou společností POParch s.r.o 
z 02/2018.

Změny při realizaci díla oproti zhotovené projektové dokumentaci jsou možné pouze v případě 
vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení Zadavatelem a případným 
autorským dozorem.
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Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti:

zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
zejména pak průzkum objektu před zahájením prací,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,
zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání
díla,
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů -  prohlášení o shodě),
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,
zřízení a odstranění zařízeni staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace
s vedením školy a minimalizování důsledků stavební činnosti na provoz školy.
poskytnout Zadavateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla,
které si mohou vyžádat kontrolní orgány,

2.2.2 -  Vyhotovení projektové dokumentace (vymezené požadavky na výkon nebo funkci)

Jedná se o realizační dokumentaci, tj. dokumentace pro provádění díla. Textová i výkresová část bude 
splňovat náležitosti podle platných příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., 
v platném znění. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování 
podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., s podrobným popisem použitých standardů, které jednoznačně 
vymezují použité položky a položkový rozpočet.

Projektem navržené řešení realizace bude v souladu splatnými technickými předpisy a technickými 
normami (ČSN, EN, ISO atd.) pro školní zařízení. Prováděcí dokumentace bude řešena tak, aby 
realizace díla mohla být prováděna etapovitě podle zadávací dokumentace.

Realizační dokumentace, dokumentace pro provádění díla - 3 ks paré v tištěné podobě. Rozpočet ve 
všech paré. 1 ks elektronické verze na CD/DVD v dwg. souboru u výkresů a u textových a tabulkových 
částí ve volně přístupném formátu (např.doc., docx, xls, xlsx, org. apod.). Položkový soupis prací, 
dodávek a služeb v digitální formě ve výše uvedených souborech bude včetně vzorců pro automatický 
výpočet cen jednotlivých položek, položek krycích listů a rekapitulace se zamčenými buňkami. 1 ks 
elektronické verze ve volně přístupném formátu, ale bez možnosti vstupu do obsahové části (např. pdf).

Součástí plnění je i výkon autorského dozoru na stavbě.
Po úhradě díla se stává projektová dokumentace majetkem Zadavatele, včetně všech autorských práv.

2.2.3 - Autorský dozor projektanta

V případě vyhotovení projektové dokumentace externím dodavatelem, musí Zhotovitel díla zajistit 
autorský dozor projektanta, který je součástí dodávky projektové dokumentace. V tomto případě je 
Zhotovitel povinen zajistit u autorského dozoru projektanta:
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a) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých při realizaci díla, sledování z technického hlediska po celou dobu realizace 
díla jeho soulad se schválenou projektovou dokumentací a dohled nad jejím dodržováním.

b) Poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování výrobní dokumentace Zhotovitele, nebo 
dokumentace jeho specifických poddodávek; upozorňování na potřebu řešení koordinačních 
vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.

c) Podle pokynů Zadavatele (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy 
Zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých 
vyjádřeních má na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se 
vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci.

d) Je-li autorský dozor projektanta Zadavatelem vyzván, pak se účastní předání a převzetí 
dokončeného díla od Zhotovitele. Běžná je též podpora projektanta při komplexních zkouškách 
a při zkušebním provozu.

Součástí projektové dokumentace dále budou v případě potřeby:

Potřebné stavebně-technické průzkumy prověřující stav a únosnost při zásahu do konstrukcí 
včetně zohlednění výsledků těchto průzkumů v příslušné projektové dokumentaci.

Doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky případných řízení, stanoviska, souhlasy 
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, bude-li to řešení projektové 
dokumentace vyžadovat.

Zapracování případných připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace.

Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být v souladu se soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb (věcně i materiálově).

2.2.4 - Realizace rekonstrukce elektroinstalace 3. NP a rozvodny ZŠ Šlapanice (vymezené 
požadavky na výkon nebo funkci)

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření, vytýčení sítí apod.) včetně koordinační a kompletační činností celé 
stavby.

Součástí dodávky díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení díla, dokumentace 
pro provoz díla (výchozí revize po realizovaných etapách, doklad o způsobilosti díla pro provoz 
podle hygienických norem apod.)

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, 
stanovenými projektem, touto smlouvou.

Rozsah předmětu díta je vymezen provedením rekonstrukce elektroinstalace v 3. NP a 
rozvodny ve 2. NP ZŠ Šlapanice. Změny při realizaci díla oproti zhotovené a předané PD jsou 
možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení 
Zadavatelem a případným autorským dozorem.

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti:
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zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
zejména pak průzkum objektu před zahájením prací,
zajištěni a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,
zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání
díla,
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů -  prohlášení o shodě),
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby Informování a komunikace
s vedením školy a minimalizování důsledků stavební činnosti na provoz školy.
poskytnout Zadavateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla,
které sl mohou vyžádat kontrolní orgány,

2.2.5 Projektová dokumentace skutečného provedení díla

2.2.5.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla.
2.2.5.2 Dokumentace skutečného provedení díla bude předána Zadavateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě, v souboru dwg (výkresová část) a 
doc, docx, xls, xlsx (textová a tabulková část), nejpozději do termínu předání a převzetí díla.

2.2.5.3 Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
Do projektové dokumentace pro provádění díla všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.
Ty části projektové dokumentace pro provádění díla, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění díla bude přiložen i doklad, ze 
kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Zadavatele a její 
souhlasné stanovisko.
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla bude ve dvou vyhotoveních, která 
bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a 
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s 
autorizací.

3. Termíny plnění

3.1. Termín zahájení projektových prací
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na vyhotovení projektové dokumentace do 1 týdne ode 

dne účinnosti smlouvy.
3.1.2. Zadavatel si vyhrazuje právo 14-ti dnů pro posouzení a schválení realizační projektové 

dokumentace.
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3.2. Termín plnění

3.2.1. Termín vyhotovení projektové dokumentace do 29.6.2018
3.2.2. Termín realizace stavby 2.7. -  20.8.2018
3.2.3. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za prázdninového provozu školy.
3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Zadavatel je 

povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
3.2.5. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Zadavatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Zadavatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Zadavatele v 
plnění jeho součinností.

3.2.6. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla nebo některé jeho části delší jak 14 dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, vyjma případu kdy k prodlení Zhotovitele došlo z 
důvodů na straně Zadavatele.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za dílo, uvedená v bodu 4.2., je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah díla podle 
zadávací dokumentace, na základě provedeného výběrového řízení. Cena obsahuje všechny 
nákladové složky (pořízení zařízení, materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní 
režie, správní režie, zisk, a jiné náklady). V ceně za dílo jsou zahrnuty i ostatní náklady na vyhotovení 
projektové dokumentace a autorského dozoru jako je např. doprava projektantů do sídla Zadavatele na 
místo realizace, reprografické náklady apod. Zhotovitel se seznámil se skutečným stavem a 
podmínkami pro provedení díla a na základě toho jsou do ceny zahrnuty i veškeré jím předpokládané 
náklady. Cena za dílo je cenou pevnou a konečnou. Dohodnutou cenu díla nelze překročit.

4.2. Konečná cena díla je ve smyslu ustanovení odst. č. 4.1. a 4,3. této smlouvy sjednána ve výši:

4.2.1. Cena za zhotovení stavby - Rekonstrukce administrativní části budovy 3. NP ZŠ Šlapanice:

Cena bez DPH : 5 984 718,23 Kč

DPH 15%: : 0 ,-Kč

DPH 21%: : 1 256 790,83 Kč

Cena celkem: : 7 241 509,06 Kč

4.2.1. Cena za dílo vymezené požadavky na výkon nebo funkci - Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP 
a rozvodny ZŠ Šlapanice (elektroinstalace 3.NP ):

Cena bez DPH : 2 198 002,32 Kč

DPH 15%: : 0 ,-Kč
DPH 21%: : 461 580,49 Kč

Cena celkem: : 2 659 582,81 Kč

4.2.2. Cena za dílo vymezené požadavky na výkon nebo funkci - Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP 
a rozvodny ZŠ Šlapanice (rozvodna):

Cena bez DPH : 348 082,95 Kč

DPH 15%: : 0 ,-Kč

DPH 21%: : 73 097,42 Kč
Cena celkem: : 421 180,37 Kč
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4.2.3. Cena za dílo celkem činí:

Cena bez DPH 8 530 803,50 Kč 

0,- KčDPH 15%: 

DPH 21%: 1 791 468,74 Kč 

10 322 272,24 KčCena celkem:

4.3. Obsah ceny

4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se 
zákonem.
Cena je stanovena dohodou na základě cenové nabídky Zhotovitele.
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. 
této smlouvy zejména i náklady na

vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
vyhotovení veškeré dokladové dokumentace nutné k provozování díla (revize, měření pro
dokladování funkčnosti díla podle normových požadavků apod.)
opatření k ochraně životního prostředí
organizační a koordinační činnost
poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
zajištění nezbytných dopravních opatření
pojištění stavby a pojištění osob
likvidaci odpadu
zajištění průběžného úklidu prostor realizace díla, zabezpečení objektu školy proti 
rozšiřování znečišťování ostatních prostor vlivem realizace díla, úklid a vyčištění prostor 
po realizaci díla po jednotlivých etapách do úrovně čistoty při předání prostor.

Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek.
Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH, pokud mají vliv na cenu díla;

b) pokud Zadavatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 
byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Zadavatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění.

c) pokud nastanou objektivně nepředpokládatelné důvody pro změnu rozsahu prací 
z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní 
souvisejícího stavebního průzkumu.

Způsob sjednání změny ceny
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Zadavateli k odsouhlasení.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Zadavatelem.
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů.
Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací bude vypracována v souladu s metodikou 
RTS nebo URS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč
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použije aktuální datovou základnu RTS, od které je odečteno 20%. Zadavatel si vyhrazuje 
právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle ZZVZ.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:

fakturace bude provedena do 15 dnů vždy po protokolárním předání a převzetí ve sjednaných 
termínech jednotlivých částí díla, na základě odsouhlasených zjišťovacích nebo předávacích 
protokolů, které budou nedílnou součástí daňového dokladu.

5.2. Splatnost daňových dokladů -  viz odst. 5.1 je dohodnuta mezi stranami na 30 dnů od doručení 
dokladu. Za termín úhrady se považuje datum připsání na účet Zhotovitele.

5.3. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák. č. 235/2004 Sb.,o DPH v platném 
znění) obsahovat:

■ celý název Zadavatele a Zhotovitele podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikání (výpis 
z obchodního rejstříku, živnostenský list),

■ název „Dílčí daňový doklad", popř.“Konečný daňový doklad",
■ sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH
■ datum vystavení a splatnost daňového dokladu,
■ datum zdanitelného plnění
■ číslo smlouvy, objednávky a úplný název zakázky uvedený v záhlaví

5.4. Zadavatel může daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí 
na daňový doklad jako na nedoručený.

5.5. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady po dokončení a předání jednotlivých částí díla plnění 
zhotovitelem. Za část vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby po protokolárním 
předání a převzetí díla na základě odsouhlasených zjišťovacích nebo předávacích protokolů. Po 
ukončené realizaci díla oboustranně odsouhlaseným a podepsaným protokolem o předání a 
převzetí díla.

5.6. V případě dodatkem ktéto smlouvě sjednaných vícenákladů nebo méněprací, je Zhotovitel povinen 
vystavit na tyto vícenáklady, méněpráce samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací 
nebo méněprací.

5.7. Pokud Zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v záruční době, v důsledku čehož 
vznikne škoda Zadavateli, má Zadavatel právo v případě vzniklé škody vyúčtovat jl Zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen uhradit škodu v plné výši včetně nákladů na její odstranění, a to nejpozději do 
15 dnů ode dne, kdy mu budou škoda a náklady na její odstranění Zadavatelem vyčísleny.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
Pokud bude Zhotovitel v prodlení se sjednaným Termínem předání a převzetí díla nebo jeho 
části je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí každé etapy díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Zadavateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
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6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí Zadavateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u 
nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace Zadavatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Zadavateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení.

6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
Pokud Zhotovitel opakovaně poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem 
BOZP, má Zadavatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie 
předmětného porušení BOZP, na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každé zjištění a 
každý i započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním závad vzniklých porušením podmínek 
dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Zadavateli nebo jeho zástupci 
(TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP 
prostřednictvím emailu).
Zhotovitel je povinen zajistit pohyb svých zaměstnanců a popř. dalších osob na provádění díla 
se podílejících, pouze v prostoru staveniště nebo prostorách vymezených Zadavatelem 
k provádění díla. Porušení této povinnosti bude sankcionováno smluvní pokutou ve výši
20.000 Kč.

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu
10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
Pokud bude Zadavatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

6.7. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Zadavatele na náhradu škody vzniklé 
mu v příčinné souvislosti sjednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena 
sankce dle této smlouvy.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Zadavatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část - etapu) nejpozději 

jeden den před zahájením prací jednotlivé etapy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění 
Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zadavatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu.
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7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady 
BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl 
vypracován), Projektové dokumentace.

7.3. Vyklizení staveniště
7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 2 dnů ode 

dne Předání a převzetí díla nebo etapy, pokud se strany nedohodnou jinak.
7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Zadavatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Zadavateli Zhotovitel.
7.3.3. Staveniště bude vyčištěno a umyto tak, aby mohl být zahájen provoz.

8. Stavební -  montážní deník

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník.
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Zadavatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je 

Zhotovitel povinen předat Zadavateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o
stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
časovém postupu prací
kontrole jakosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního 
deníku.

8.1.8. Zadavateli přísluší originál deníku.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zadavatel resp. zástupce Zadavatele 

(TDI) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně na místě stavby.
8.2.2. Případné připomínky k průběhu prací budou uvedeny ve stavebním deníku.
8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do 

Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole 
zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Zadavatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, 

pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se 
však zavazuje provádět veškeré pokyny Zadavatele, zástupce Zadavatele a koordinátora BOZP 
pro stavbu „Rekonstrukce administrativní části, rekonstrukce elektroinstalace 3. NP a rozvodny 
ZŠ Šlapanice", týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.
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9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Zadavatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Zadavatele nebo pokynů daných mu Zadavatelem k provedeni díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na 
veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla, je Zhotovitel povinen likvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. 
Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou 
evidenci a při předání díla předložit Zadavateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování. Svařovat může jen osoba, 
která má platný svářečský průkaz. Průkaz je povinen Zhotovitel předložit při kontrole BOZP.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Zadavateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel.

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
9.3.4. O předání staveniště v každé jednotlivé etapě díla bude sepsán zápis, v němž bude popsán 

stav staveniště a uveden soupis věcí, které nebude možné ze staveniště vyklidit. Zhotovitel plně 
odpovídá za škodu, kterou způsobí na staveništi nebo na věcech a zařízeních, které nebylo 
možno vyklidit.

9.3.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště popř. prostor určený Zadavatelem k provádění díla 
proti krádeži (důsledné zamykání).

9.3.6. Škodu způsobenou na staveništi, včetně škody vzniklé v důsledku nezabezpečení staveniště 
proti krádeži, je Zhotovitel povinen Zadavateli nahradit v plné výši.

9.4. Provádění díla.
9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Zadavatele všech jednání s dalšími účastníky 

realizace díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i 
Zadavatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není 
oprávněn, není-li ktomu pro konkrétní úkon konkrétně Zadavatelem pověřen, poskytovat či 
sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí sjeho plněním či stavem díla třetím 
stranám.

9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Zadavatelem schválenou dokumentaci pro provádění díla, 
dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít 
pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou 
specifikovány v Zadavatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně 
Zadavatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení 
odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Zadavatel oprávněn tyto odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Zadavatel je oprávněn požadovat průkaz 
původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit -  tento průkaz lze 
nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízeni Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze 
v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou ktomu 
určeny Zadavatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným
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písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo 
Zadavatelem schválené prostory je nepřípustné a Zadavatel je oprávněn je na náklady 
Zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a 
zařízení tak, aby nedošlo kjeho poškození či znehodnocení. Zadavatel nepřebírá žádnou 
zodpovědnost za případné ztráty čl poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné 
v prostoru staveniště.

9.4.4. Zhotovitel zajisti, aby jeho zaměstnanci a připadni podzhotovltelé (dále jen „personál 
Zhotovitele1') nebyli na stavenlštl/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je 
povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k 
jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či 
v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního 
provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Zadavatele výměnu svého personálu.

9.4.5. Odmítnuti splnění jakéhokoliv pokynu Zadavatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů 
výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, 
protipožárních a ekologických opatřeni, stejně jako protiprávní jednáni a neetické chování 
personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.

9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy 
jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízeni, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a 
napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a 
předání revizní zprávy Zadavateli, o čemž strany pořídí zápis.
9.4.7. Zadavatel urči Zhotoviteli nápojné body elektrické energie a vody pro provedení díla na 
staveništi, Zhotovitel zajistí měření odebraných médii. Náklady za elektrickou energii a vodu 
budou účtovány Zadavatelem Zhotoviteli dle skutečné spotřeby.
K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se 
Zadavatel se Zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb Zhotoviteli, sjednají i cenu za 
tyto další služby.

9.4.8. Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, 
truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká se 
centrálního nebo bezpečnostního osvětleni celého objektu, pokud je zřízeno) a nen(-li schopen 
či ochoten toto zajistit sám, může požádat Zadavatele o jeho provedení (bude-li to technicky a 
kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.

9.4.9. Zhotovitel je při prováděni prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, 
které se na staveništi vyskytuji, zejména zajisti, aby prováděním prací nerušil výkon jejich 
činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozováni prací 
provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná 
opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby, 
dodržování požadavků hygieny na rušné práce apod.).

9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím čl jiným vhodným způsobem, aby do 
okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný 
obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.

9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli 
povoleni jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již 
takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Zadavatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou 
přepravu, vykládku apod.

9.4.12. Zadavatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních 
podmínek. Technický dozor Zadavatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu 
Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li 
ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Zadavatele však 
nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či 
nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Zadavatele, 
nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Zadavatel oprávněn přikázat 
Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném 
termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.

9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášeni o 
shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro
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stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel 
Zadavateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude li stanoveno jinak.

9.4.15. Bude-li Zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností 
(cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a 
pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení díla 
jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce. 
V případě, že by kontrolní orgány uložili Zadavateli sankce v souvislosti s jakoukoliv formou 
účasti Zhotovitelem, nebo kdyby Zadavatel byl povinen takové sankce nebo jiná plnění uhradit 
jako ručitel za Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně uhradit Zadavateli zaplacené 
částky. Zjistí-li Zadavatel, že kontrolní orgány vedou vůči Zhotoviteli ve výši uvedených věcech 
řízení, v jehož důsledku může Zadavateli vzniknout ručitelský závazek k plnění za Zhotovitele, 
je Zadavatel oprávněn pozastavit ze splatných pohledávek Zhotovitele částku odpovídající 
předpokládanému ručitelskému závazku. Toto právo Zadavatele k pozastávce zaniká, jakmile 
Zhotovitel Zadavateli prokáže, že kontrolní orgány šetření uzavřely bez uložení sankcí nebo jiné 
povinnosti k plnění, nebo jakmile Zhotovitel prokáže, že uložené sankce nebo jiná plnění v 
celém rozsahu uhradil.

10. Poddodavatelé (podzhotovitelé)

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu:
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto 
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

10.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Zadavateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo resp. 
jeho část připraveno k předání a převzetí. Zadavatel je pak povinen nejpozdějl do tří dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla
11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zadavatel zápis (protokol).
11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat I:
soupis zjištěných vad a nedodělků
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků

11.2.3. Zadavatel je oprávněn odmítnout převzít dílo nebo jeho část, pokud má vady nebo nedodělky, 
bránící řádnému užívání díla včetně vyčištění a umytí, nebo pokud Zadavateli nepředá níže 
uvedené doklady. V případě, že Zadavatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí díla I důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.2.4. Nejpozději při předání a převzetí díla předá Zhotovitel Zadavateli dokladovou část díla, 
zahrnující zejm.:

11.2.4.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených 
změn díla;

11.2.4.2. Veškerou dokumentací, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
11.2.4.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
11.2.4.4. Originál stavebního deníku;
11.2.4.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých 

materiálech, provedených pracích, atesty);
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11.2.4.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní 
řády);

11.2.4.7. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil 
veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. Záruka a jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla
12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době.
12.1.2. Záruční lhůta je 36 měsíců.
12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla oběma 

smluvními stranami.
12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Zadavatel nemohl předmět díla uživat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá.
12.1.5. Pro ty části dila, které byly v důsledku oprávněné reklamace Zadavatele Zhotovitelem opraveny, 

běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Zadavateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Zadavateli 
uznává a k odstranění vad(y) nastoupí do 15 dnů od obdržení písemné reklamace 
Zadavatelem.

12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Zadavatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradi Zadavateli Zhotovitel.

13. Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Zadavatel.

14. Pojištění díla

14.1. Pojištění Zhotovitele
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Náklady na pojištění nese 
Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy
15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musi být odsouhlasena oběma smluvními stranami, mít písemnou 

formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Zadavatele a Zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
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16. Ostatní ujednání

16.1. Odstoupení od smlouvy.
16.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
16.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do 

likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po 
prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční 
správce vyjádřit, že smlouvu splní.

16.1.3. Zadavatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy v také případě, že:
Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 
dní;
Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;

16.1.4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení odstupující strany druhé 
smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést 
inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany Zadavatele, je 
Zadavatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až 
do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

16.2. Ostatní ujednání smlouvy

16.2.1.1.
16.2.1.2.

16.2.1.3.

16.2.1.4.

16.2.1.5.

16.2.1.6.

16.2.1.7.

16.2.1.8. 

16.2.1.9.

16.2.1.10.

16.2.1.11.

Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit provedení předmětu smlouvy jako celek. 
Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla tak, 
aby mu byly známy technické, kvalitativní a specifické podmínky.
Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají pří činnosti 
podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad 
rámec svých zákonných povinností.
Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem č. 
89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 
podle sídla Zadavatele.
Tato smlouva se stává platnou podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinností dnem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění 
či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně 
doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se 
všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 
Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislostí s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a 
vytvořit výše kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Zadavatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Zadavatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
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16.2.1.12.

16.2.1.13.

16.2.1.14.

16.2.1.15.

16.2.1.16.

16.2.1.17.

16.2.1.18.

16.2.1.19.

16.2.1.20.

16.2.1.21.

16.2.1.22.

předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a 
informace získané od Zadavatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem 
Zadavatele.
Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
(jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního 
čísla) obsažených v této smlouvě Zadavatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze 
pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města 
a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje 
obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků 
právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však 
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, 
s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv 
podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Zadavatele bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo 
dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz 
toho připojují své podpisy.
Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně 
podepisují.
Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora není 
dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení 
stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Zadavatel.
Smluvní technický dozor investora nemá oprávnění upravovat a odsouhlasovat cenové 
úrovně předložené Zhotovitelem.
Při změnách navržených Zhotovitelem je Zhotovitel povinen předložit Zadavateli ke 
schválení změnový list. Pokud tak neprovede, má se za to, že změnu provádí na své vlastní 
náklady. Pokud změna vyvolá neshodu s platnými normami, náklady na nápravu hradí 
Zhotovitel.
Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje 
zástupce:
za Zadavatele -  ve věcech technických: ...........................t -  ved. investic 
za Zhotovitele -  ve věcech technických: .....................
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouvaje soukromoprávní smlouvou, jejíž jednou 
stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění 
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k uveřejnění v registru smluv 
zašle město Šlapanice.
Město Šlapanice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1: Výzva k podání nabídek a textová část zadávací dokumentace na 
,,Rekonstrukce administrativní části, rekonstrukce elektroinstalace 3. NP a rozvodny ZŠ 
Šlapanice“.
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16.2.1.23. Doložka podle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích: Smlouva byla projednána a 
schválena na 104, schůzi Rady města Šlapanice dne 23.5.2018.


