
Obchodní podmínky zpracované ve formě 

Smlouvy o dílo 
uzavřené podle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění
1. Smluvní strany
Objednatel: Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zastoupené:  Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

           
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pob. Brno-město, č. ú. 23122641/0100
IČ: 00282651                                            
DIČ: CZ00282651 
Tel.: 533 304 315
Fax.:  544 228 096
e-mail: sekretariat@slapanice.cz
(dále jen Objednatel)
Zhotovitel: (doplní uchazeč)
Jednající : (doplní uchazeč)
Bankovní spojení:  (doplní uchazeč)
č. ú.: (doplní uchazeč)
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v (doplní uchazeč), oddíl (doplní uchazeč), vložka (doplní uchazeč)
IČ: (doplní uchazeč)
DIČ: (doplní uchazeč)
Tel.:  (doplní uchazeč)
Fax.:  (doplní uchazeč)
e-mail: (doplní uchazeč)
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět smlouvy:

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení, dodání a montáž interiérového vybavení (mobiliář, zabudovaný interiér, sedací nábytek, orientační systém, sanitární vybavení atd.) pro administrativní část budovy základní školy ve Šlapanicích, adresa dodání: Masarykovo náměstí 1594/16, 664 51 Šlapanice, a to v rozsahu a cenách podle Zhotovitelem dodané cenové nabídky ze dne XX.XX.2018  k výběrovému řízení pod názvem „Rekonstrukce administrativní části budovy ZŠ Šlapanice – interiérové vybavení“, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla (bezpečnostní opatření, dílenské výkresy, zkoušky, testy, apod.) včetně kompletační činnosti celého díla. 

2.1.2. Rozsah předmětu díla je vymezen zadávací  dokumentací pro výběrové řízení, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 2. 

2.1.3. Součástí díla je i vypracování výrobní dokumentace jednotlivých prvků interiérového vybavení.

2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky i následující práce a činnosti:

2.1.4.1. zajištění všech nezbytných zaměření nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k užívání díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).,

2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.1.4.7. odvoz a uložení případných odpadů na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, podlahy, stěny, ovlivněná technologická vybavení budovy apod.),

3. Doba plnění

3.1. Termín zahájení

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po oboustranném podpisu této smlouvy. Samotné provedení a realizace díla je možné zahájit nejdříve po dokončení stavební připravenosti administrativních prostor budovy základní školy, a to od 20.8.2018.

3.2. Termín dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle, předat dílo Objednateli a vyklidit staveniště v termínu nejpozději do ………………2018. (údaj doplní uchazeč);
4. Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:


  

Cena bez DPH        : 
[k doplnění] Kč

DPH 15%:
:         
[k doplnění]  Kč 

DPH 21%:
:         
[k doplnění]  Kč 

Cena s DPH:
:      
[k doplnění]  Kč 
4.2.      Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související se zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

4.3.      V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.4.     Cenu lze změnit pouze v případě, že:

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace
e) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.

4.5.       Případné vícepráce musí být odsouhlaseny Objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, Zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

Pokud Zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.6.      Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být Objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

4.8. Předložit požadavek o provedení změn v realizaci předmětu díla má právo pouze Objednatel.

4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
4.10.    Cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou Zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran podle článku 4.1. této smlouvy.   
 
4.11.     Cena za dílo uvedená v bodu 4.1. je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah dodávky díla dle výběrového řízení. Cena obsahuje všechny nákladové složky (pořízení zařízení, materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zisk, a jiné náklady) Zhotovitel je povinen se seznámit se skutečným stavem pro realizaci díla a předpokládat veškeré náklady pro realizaci díla. Dohodnutou cenu díla nelze překročit. Pouze v případě dodávky zboží či prací nad rámec nabídky uvedené v bodu 2.1 této smlouvy , pokud obě smluvní strany sjednaly písemný  dodatek k této smlouvě o dodávce, jak je uvedeno v bodě 4.5. této smlouvy.  
5. Platební podmínky, fakturace
5.1. Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:

Cena díla – bude hrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Přílohou faktury stavby bude zjišťovací protokol o provedených pracích a výpis fakturovaných položek, odsouhlasený investorem a dále předávací protokol.
5.2. Splatnost daňových dokladů – viz. odst. 5.1. je dohodnuta mezi stranami na 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení dokladu. Za termín úhrady se považuje datum připsání na účet Zhotovitele.
5.3. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění) obsahovat:
· označení faktury a její číslo
· celý název a sídlo Objednatele a Zhotovitele, IČO, DIČ
· název „Konečný daňový doklad“,
· sjednanou cenu za daňový doklad bez DPH
· datum vystavení a splatnost daňového dokladu,
· datum zdanitelného plnění
· číslo smlouvy, objednávky a úplný název zakázky uvedený v záhlaví
5.4. Objednatel může daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dní. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla Objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu. 

5.7. Pokud Zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v době ručení za dílo, má Objednatel právo v případě vzniklé škody vyúčtovat tyto škody Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu budou tyto náklady Objednatelem vyčísleny.

6. Místo plnění
6.1. Místem realizace díla je 3. NP budovy základní školy ve Šlapanicích, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice

7. Sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. 

7.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní  pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4. Sankce za nevyklizení prostor realizace díla

7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí prostory realizace díla ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8. Staveniště
8.1. Předání a převzetí prostor realizace díla

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli prostory realizace díla (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději po dokončení stavební připravenosti prostor, tzn. nejpozději do 20.8.2018, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání prostor je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. V případě nedokončení předcházející stavby má Zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení o stejnou dobu, o kterou bylo v prodlení předání prostor realizace díla.

8.1.2. O předání a převzetí prostor realizace díla vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání prostor se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Vyklizení prostor realizace díla

8.2.1. Nevyklidí-li Zhotovitel prostory realizace díla ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení prostor realizace díla třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce
9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
10. Předání a převzetí díla 
10.1.    Organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.1.2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
10.2.    Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

· soupis zjištěných Vad a Nedodělků

· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

10.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla
11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 
11.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 36 měsíců. 

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla
13.1. Pojištění Zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc
14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy
15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení
16.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
16.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží Objednatel a Zhotovitel po jednom.
16.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, jakož i    všeobecné podmínky Zhotovitele pro jeho dodávky aj. pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvním ujednáním učinily.
16.4. Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé budou smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, příslušným soudem pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je věcně příslušný soud v Brně. 
16.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou a v otázkách v této smlouvě výslovně neupravených se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ČR a předpisy souvisejícími.
16.6. Smluvní strany se dohodly, že za doručení písemností je považován i den, kdy pošta označila příslušnou zásilku za nedoručitelnou či ji smluvní strana odmítla přijmout. 
16.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

16.9 Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA podle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tato smlouva byla projednána a schválena na …. schůzi Rady města Šlapanice konané dne ………………2018.
Ve Šlapanicích dne:





V ……………… dne:

Za Objednatele






Za Zhotovitele

……………………………..




…………………………………

Mgr. Michaela Trněná




       

    starostka města



                                 jednatel

Přílohy jako nedílné součásti Smlouvy:

1. Nabídkový položkový rozpočet
2. Zadávací dokumentace
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