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1. Úvod 

Předmětem projektové dokumentace stavby „REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ 

KANALIZACE V ULICI HYBEŠOVA VE ŠLAPANICÍCH“ je rekonstrukce dešťové 

kanalizace v ulici Hybešova ve Šlapanicích. Navrhovaná rekonstrukce dešťové kanalizace je 

řešena společně s akcí řešící parkovací stání nad stávající dešťovou kanalizací a řeší odvedení 

vod dešťových z  komunikace a přepojení stávajících dešťových přípojek od jednotlivých 

nemovitostí ze staré nevyhovující kanalizace do kanalizace navrhované. Navrhovaná dešťová 

kanalizace bude vedena v trase dešťové kanalizace stávající.   

2. Použité podklady 

- situace stávajících inženýrských sítí  

- prohlídka terénu projektantem 

- požadavky investora  

- kamerový průzkum dešťové kanalizace od VAS a.s. 

 

3. Stávající stav 

V současné době se v zájmové lokalitě nachází stoka splaškové a dešťové kanalizace, 

dále veřejný vodovod, STL plynovod, rozvody NN, VO a sdělovací kabely. V řešené části 

ulice Hybešova se nachází dva dešťové kanalizační řady vedené v zeleném pásu 

v protilehlých krajnicích. Rekonstrukce se řeší u západně položeného kanalizačního řadu, nad 

kterým má probíhat výstavby odstavných parkovacích stání a rekonstrukce chodníku. 

Stávající dešťová kanalizace je v nevyhovujícím stavu a je již za svou životností. Betonové 

trouby jsou strávené, spoje jednotlivých trub netěsné a revizní šachty částečně rozpadlé.  

4. Inženýrské sítě 

V místě předpokládané výstavby dešťové kanalizace jsou v současnosti stávající inž. 

sítě, a to NTL plynovod, vodovod, kabely NN, kabel veřejného osvětlení a sdělovací kabely.  

Při souběhu nebo křížení bude respektována prostorová norma ČSN 73 6005. Před 

zahájením vlastních prací je investor povinen zajistit zaměření a vytyčení všech inženýrských 

sítí, aby nedošlo k jejich poškození. Veškeré zakreslené trasy stávajících inž. sítí jsou pouze 

orientační.  

5. Navrhované řešení 

Vedení trasy navrhované dešťové kanalizace je vedeno v trase kanalizace stávající. 

Rekonstrukce dešťové kanalizace se řeší u západně položeného kanalizačního řadu, nad 

kterým má probíhat výstavby odstavných parkovacích stání a rekonstrukce chodníku. 

Kanalizační řade vedený na protější straně ulice (východní) zůstane do rekonstrukce 

komunikace zachován. Před rekonstrukcí komunikace a chodníku na východní straně ulice 

bude tento kanalizační řad zrušen a do něj napojené dešťové kanalizační přípojky budou 

přepojeny do rekonstruované dešťové kanalizace na protější straně ulice. 

 

5.1  Kanalizace dešťová  
Navrhovaná dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z komunikace, vjezdů a 

zelených ploch (veřejné prostranství) a dále dešťové vody z přilehlých nemovitostí na západní 

straně ulice do stávající spojné dešťové kanalizační šachty v křižovatce ulic Hybešova a 

Husova na dešťové stoce DN 500 (beton).  



REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE V ULICI HYBEŠOVA VE ŠLAPANICÍCH 

3 

Rekonstruovaná kanalizační stoka  DN500, bude vedena od navrhované šachty Šd5, 

kde se do ní přepojí stávající část stoky z koncové části ulice, přejde přes vozovku a dále bude 

od šachty Šd4 vedena v trase stávající dešťové kanalizace (západní strana) do spojné šachty 

Š5stáv. v křižovatce ulic Hybešova Husova na dešťové stoce DN 500 (beton). Úsek mezi 

šachtami Šd4-Šd5 vedený přes komunikaci může být proveden až v další etapě před 

rekonstrukcí komunikace a chodníku (východní strana).  

Práce proto budou zahájeny kopanou sondou pro zjištění přesné polohy kanalizace a 

následně se určí přesná poloha spojné šachty Š5stáv i vzhledem na okolní inženýrské sítě. 

Dešťové vody z vozovky budou odvedeny přes uliční vpusti s kalištěm s kanalizačními 

přípojkami DN 150 do rekonstruované stoky. 

Dešťová kanalizace je navržena z potrubí DN 500 o minimální kruhové tuhosti SN10,  

které bude uloženo do pískového lože tl. 0,1 m a bude proveden obsyp štěrkopískem 0,3 m 

nad potrubí. Kanalizační šachty budou prefabrikované betonové DN1000, včetně 

prefabrikovaného šachtového dna a budou zakryty litinovými šachtovými poklopy 

(v komunikaci určenými k pojezdu D400). Průtočný žlábek ve dně šachty musí být do výšky 

profilu kanalizace. Žlábek vykládat výhradně kameninou a dozděn kanalizačními cihlami. 

Žlábek musí plynule navazovat na kanalizaci a jeho provedení musí zajistit stejné hydraulické 

poměry jako průtok ve stoce. Ostatní části šachty (skruže, konus, prstýnky) – musí být od 

stejného výrobce, jako je výrobce šachtových den. 

 

 

Rozsah stavby: 

PP DN 500    195,01 m 

 

 

5.2  Přepojované dešťové kanalizační přípojky 
V rámci výstavby budou přepojeny veškeré stávající dešťové kanalizační přípojky 

v ulici napojené do rekonstruované kanalizace (západní strana). Hloubka uložení a spád 

kanalizačních přípojek bude dán hloubkou navrhované stoky, hloubkou stávající přepojovaní 

přípojky v místě přepojení a polohou stávajících inženýrských sítí. Křížení stávajících 

inženýrských sítí bude respektovat ČSN736005 (Prostorová norma).  

Dešťová kanalizační přípojky jsou navrženy z potrubí PVC, PP SN8 DN 150(200) dle 

profilu stávající přípojky s přechodovým kusem na stávající potrubí (Kamenina, beton, PVC, 

litina ad.).  

6. Výkopové práce 

Před zahájením stavebních prací je nutno vytýčit stávající inženýrské sítě, aby nedošlo 

k jejich poškození. V případě pochybností bude poloha inž. sítí ověřena ručně kopanými 

sondami. Vlastní kanalizační potrubí bude ukládáno do otevřené rýhy pažené postupně 

vtahovanými hydraulicky rozpínatelnými boxy případně příložným pažením, dle geologie. Na 

stavbě je nutno ověřit aktuální HPV a přizpůsobit tomu technologii stavby. Přebytečný 

výkopek bude odvážen na skládku. 

Na ochranu dna rýh před rozbahněním nebo na odvedené podzemní vody prosáklé do 

rýhy se na dně rýhy zřizuje štěrkové lože. Na zřízení štěrkového lože je možno použít přírodní 

nebo drcený štěrk vhodné zrnitosti, nikoliv písek, písek se štěrkem zahliněný štěrk apod. 

Rovněž se nesmí použít materiál, který by působil škodlivě na podzemní vodu nebo materiál 

potrubí.  

V případě, že štěrkové lože bude sloužit k odvedené podzemní vody prosáklé do 

výkopu, je nutno provést dno s příčným sklonem k podélnému sběrnému žlábku, do kterého 
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se položí drenážní trubky se stěrkovým obsypem vhodné zrnitosti. Po ukončení stavby končí 

funkce drenáže a tato bude zaslepena.  

Výkop bude prováděn převážně strojně, případně je možno provést výkop ruční.  

Před vlastním obsypem a zásypem potrubí bude provedena tlaková zkouška dle 

příslušné ČSN a vizuální kontrola TV kamerou. Rovněž bude dodavatelem předaná 

dokumentace skutečného provedení stavby, zejména geodetické zaměření šachet 

v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému BPV. 

Pro zásyp rýh ve vozovce musí být dle podmínek správce komunikace použit soudržný 

zásypový materiál a svými vlastnostmi musí vyhovovat příslušným ČSN. Veškeré výkopové 

práce, zásypy a rozsah obnovy konstrukčních vrstev komunikace a chodníku budou 

provedeny v souladu s TP 146 „Podmínky pro provádění výkopů rýh na vozovkách 

pozemních komunikací“, s výjimkou horní části zásypu.  

Rýha v nezpevněných plochách bude zasypána hutněnou tříděnou zeminou, vhodnost 

prokáže geologický průzkum, nebo recyklátem zhutňovaným po vrstvách tl. max 0,3 m. 

 

Míra zhutnění bude: 

95 % PS 1 m po úroveň pláně 

98% PS 0,5 m pod úroveň pláně 

100% PS po úroveň stávajícího terénu. 

7. Odpadové hospodářství 

Seznam možných druhů odpadů vzniklých při výstavbě: 

 

kód druhu   název druhu  kategorie   

odpadu odpadu odpadu   

15 01 01 Obaly – plastový O 

15 01 02 Obaly – papírový O 

15 01 99 odpad blíže neurčený O  

17 01 01  Beton O   

17 01 02 Cihly O   

17 01 03 Keramika O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 07 01 Směs stavební a demoliční suti N 

17 03 01 Živičná suť N   

17 05 01 Štěrk a výkopová zemina čistá O  

 

8. POV 

Obvod staveniště tvoří celé plocha areálu navržených komunikací s inženýrskými 

sítěmi. Trasa kanalizační stoky je vedena převážně ve stávajícím zeleném pásu mezi 

chodníkem a komunikací a kolmo přechází vozovku. Místní komunikace bude dotčena 

překopem stoka a UV, přes pažený výkop bude umožněn přejezd vozidel položením 

ocelových desek. 

Dodávky trub a ostatní materiál bude na stavbu dopravován nákladními vozidly. 

Průjezd požárních vozidel a zdravotní služby při ohrožení života nebude omezen, 

případné nutné zúžení průjezdného pruhu na šířku menší než 3,5 m je nutno před vlastní 

stavbou projednat s HZS. 

Příjezdy na stavbu jsou zajištěny ze stávajících komunikací. 

Zeminy z výkopů budou odvezeny na skládku odpadu do 15 km. 
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Vlastním prováděním stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí, ale 

toto je nutno eliminovat na co nemenší míru. Hlučná výstavby nesmí probíhat v nočních 

hodinách. Výkopy v místě pohybu veřejnosti musí být zabezpečeny zábradlím a v noci 

osvětleny. Po celou dobu výstavby bude zajištěn rovněž bezpečný provoz na přilehlých 

komunikacích a chodnících pro pěší. 

Při provádění stavby, zejména zemních prací, budou dopravní prostředky před 

výjezdem z obvodu staveniště na veřejnou komunikaci očištěny. Dodavatel rovněž zajistí 

eliminaci prašnosti vnitrostaveništních komunikací (např. kropením) a čištění veřejných 

komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. 

Pracovní podmínky musí být po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu, 

dočasné objekty odstraněny, dotčené vozovky opraveny a po dobu výstavby zbavovány 

zbytků nečistot a zeminy.  

 

 

Stavební práce a postup stavby musí být v souladu zejména s těmito normami a předpisy: 

 

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN EN 6909-1 Beton 

DIN 19534 Plastové potrubí KG 

TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 

Vyhláška č. 324/1990, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích a souvisícími normami a předpisy pro vodovody a pozemní komunikace 

 

Vyhláška č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 458/2003 Sb. – energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

 

9. Závěr 

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s příslušnými předpisy a ČSN a 

v souladu s požadavky jednotlivých správců sítí. Pokud se během výstavby vyskytnou 

nejasnosti nebo změny oproti předkládané realizační projektové dokumentaci, je investor 

povinen o těchto změnách neprodleně informovat projektanta. 

Před zahájením stavebních prací je nutno geodeticky zaměřit dna nápojných šachet a 

údaje porovnat s projektem. V případě odchylek od projektu kontaktovat projektanta. Před 

zahájením výkopových prací je nutno vytýčit stávající inženýrské sítě (zajistí dodavatel 

stavby), aby nedošlo k jejich poškození. V případě pochybností bude poloha inženýrských sítí 

ověřena ručně kopanými sondami. 

 

 

V Brně, srpen 2018   

       Vypracoval: ing. Petr Hlaváč 


