
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 

Název veřejné zakázky: 
Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilony F 
a G 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka  

Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení 

Název zadavatele: Město Šlapanice 

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

IČO zadavatele: 00282651 

Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Mgr. Michaela Trněná, starostka 

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.slapanice.cz 

 
V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(„zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu 

nebo doplnění zadávací dokumentace takto: 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 198: 

Dotaz: 

 

Odpověď: 

Pavilon G: Zadavatel provedené úpravy zohlednil již ve výkazu výměr vydaném v sadě č. 6. 

Pavilon F: Místnost 1.26 výměra doplněna. Místnost 1.27 správně (P3 40,01 m2, zbytek 

místnosti 98,49 m2 štuková omítka). 

 

 



 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 199: 

Dotaz: 

 

Odpověď: 

Plocha sítě dle VV, umístění viz SO 03 v.č.1.3.1.3, poznámka Os. 

 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 200: 

Dotaz: 

Jak je prosím myšlena akceptace zkrácené záruky za kvalitu dodávky technologií, kterou 

poskytne v souladu se záručními lhůtami výrobce (nejméně 36 měsíců). Pokud výrobce 

striktně poskytuje záruku a vystavuje záruční list na 24 měsíců dle zákona, je tento záruční list 

v souladu se za zkrácenou zárukou? Nebo musí tento výrobce vydat záruční list na zmíněných 

36 měsíců? Pokud bude mít 24 měsíců, není v souladu a bude počítáno se zárukou 60 

měsíců?  

 

Odpověď: 

Smluvní stranou zadavatele bude vybraný dodavatel a ten garantuje délku záruky. Jakým 

způsobem si interně se svými výrobci zajistí délku záruky je čistě na dodavateli. Zadavatel 

trvá, aby nejkratší záruka byla nejméně 36 měsíců. Dodavatel tedy musí dodat záruční list 

v minimální délce 36 měsíců. 

 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 201: 

Dotaz: 

V poslední verzi výkazu výměr od zadavatele je součtová chyba ( byla i předtím ). V pavilonu 

G v objektu SO 03 se do celkové částky za oddíl Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

započítává i celková částka za oddíl Osazování výplní otvorů. Tato částka je tudíž v rozpočtu 

dvakrát. Žádáme o opravu výkazu výměr. 

Odpověď: 

Zadavatel uvedené prověřil a výkaz výměr je na základě odpovědí k dotazům č. 150 a 151 

v pořádku. 

 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 202: 

Dotaz: 

Dále upozorňujeme na další součtové chyby, které jsou ve výkazech výměr pavilonu G – např. 

dotaz č. 150 a 151, které zadavatel nijak nevyřešil. Žádáme, aby zadavatel veškeré výkazy 

výměr prověřil a opravil chyby v nich. Je povinností zadavatele předat uchazečům kompletní, 

fungující a správně počítající výkaz výměr, zvláště když je tento dokument uzamčen a nelze v 

něm cokoli upravit. 



Odpověď:  

Zadavatel uvedené prověřil a výkaz výměr je na základě odpovědí k dotazům č. 150 a 151 v 

pořádku. 

 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 203: 

Dotaz: 

 

 

 

Odpověď: 

LED pásky na chodbách jsou zapínány vypínači, napájení DALI jednotkou umožní v případě 

potřeby regulovat intenzitu osvětlení. 

 

 

 

 

 

 



Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 204: 

Dotaz: 

 

 

 



 

 

Odpověď: 

Revidovaná kniha svítidel byla upravena na základě pozdější spolupráce se světelným 

studiem, které použilo svítidla jiného výrobce, avšak osvětlení odpovídá normovým hodnotám. 

Je doplněna upravená kniha svítidel. 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 205: 

Dotaz: 

 



Odpověď: 

Kabel pro napájení rozvaděče R-UPS je CXKH-R 5x70  - Pol__0011 

Kabel s funkční schopností při požáru 5x50 (,,-V“ )pro napojení UPS – Pol__0014 

Kabel s funkční schopností při požáru 5x35 (,,-V“ )pro napojení SOZ – Pol__0013 

Kabel s funkční schopností při požáru 3x1,5 (,,-V“ )pro napojení EPS, dveří – Pol__0012 

 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 206: 

Dotaz: 

 

Odpověď: 

Ano. 

 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 207: 

Dotaz: 

 



 

 

Odpověď: 

Do rozpočtu byly doplněny položky pro ochranu venkovní stínící techniky v případě silného 

větru. Technická zpráva je doplněna o část Venkovní stínící technika. 

Ve výkresu 1NP je doplněno přehledové schéma zapojení venkovní stínící techniky a umístění 

centrálního ovladače (vedle rozvaděče RH), dále je doplněn pohled ve kterém je znázorněno 

umístění čidla větru. 

 

  



Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 208: 

Dotaz: 

 

Odpověď: 

Jedná se o zatažení kabelu CYKY 4x25, v délce 40m, opraveno ve výkazu. 

Ohniodolná trase je tvořena žlabem 50x60x1,5 mm, zachování funkčnosti při požáru, P30-R, 

splňující normu 73 0895. 

 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 209: 

Dotaz: 

 

Odpověď: 

Zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr. 

 

 

  



Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 210: 

Dotaz: 

 

 

Odpověď: 

Zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr. 

 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 211: 

Dotaz: 

 

Odpověď: 



 
 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 212: 

Dotaz: 

Pavilon G: 

V zadávací dokumentaci je požadavek na doložení certifikátu pro sportovní podlahu. Zadavatel 

v doplňujících informacích opakovaně trvá na svém požadavku, aby podlaha splňovala daná 

kritéria (např. útlum síly, tažnost, odraz míče … a certifikaci FIBA, IHF). Tyto požadavky dle 

našich techniků splňuje více výrobců a požadavek na dodržení technických parametrů je jistě 

oprávněný. Zadavatel však opakovaně trvá i na přesném dodržení skladby navržené 

projektantem. Dle zjištění našich techniků tuto skladbu splňuje pouze jeden výrobce. Tímto 

požadavkem jsme tedy jako generální dodavatel limitování při výběru výrobce a jsme tím 

zároveň odkázání na jeho cenovou politiku. Tento požadavek tak v konečném důsledku 

povede ke zvýšení ceny celé stavby. Žádáme Zadavatele aby jasně specifikoval důvody, proč 

trvá na přesném požadavku sklady podlahy (výšky jednotlivých vrstev) a nepřipouští žádnou 

tolerance, když odchylky ve výšce jednotlivých vrstev nemají vliv na plnění požadovaných 

kriterií a požadavku na výškovou úroveň podlahy lze zajistit úpravou podloží. 

 

Odpověď: 

Sportovní podlaha je nejdůležitější část haly, která rozhoduje o uživatelské spokojenosti pro 

všechny typy sportů, které se budou provozovat. Zadavatel na skladbě trvá . 

 

 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 213: 

Dotaz: 

Pavilon F: 

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně typu výkazu výměr (kros x RTS), žádáme o prodloužení 

termínu podání nabídek. Původní výkaz byl v krosu, ve vysvětlení číslo 2 – kros, v.č. číslo 3 – 

RTS, v.č. číslo 4 – RTS a nyní č. 5 – opět kros.   

 

Odpověď: 



Zadavatel v kontextu tohoto dotazu nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Při úpravě 

zadávacích podmínek zadavatel vždy přiměřeně prodloužil lhůtu a je přesvědčen, že 

prodloužení lhůty je dostatečné. 

 

 

S ohledem na dílčí vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 7. 
2019 do 10:00. 
 
 
V Brně dne 1. 7. 2019 
 
 
 
 
______________________ 
Město Šlapanice 
Zastoupena společností 
PMA tender s.r.o. 
JUDr. Michal Šilhánek, jednatel 
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