



## **Veřejná zakázka na stavební práce**

zadávaná podle § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 56 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon) pod názvem:

### **„Dům v parku Riegrova“**

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní

PODLIMITNÍ REŽIM

OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

**Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užíli ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK**

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 04**

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

**Dotaz č. 24:** Ve VV DŮM V PARKU SLEPÝ ROZP VV.xls jsou položky odkazující na další jednotlivé profese, které mají vlastní VV. U profese ZTI jsou položky č. 720 ZTI, pol. 720-1 Přípojky vody, kanalizace a plynu, pol. 720-3 Zařizovací předměty a pol. 720-4 Stavební výpomoc. Domníváme se, že položka ZTI je kompletní za celý VV 08b OPRAVA\_ZTI\_PARK\_190808\_slep.xlsx, pak položka č. 720-4 Zařizovací předměty je duplicitní. Totéž platí o pol. č. 723 Plynovod ve VV DŮM V PARKU SLEPÝ ROZP VV.xls., plynovod je součástí VV PŘÍPOJKY\_PARK\_190227\_slep.xlsx – je tedy duplicitní.

**Odpověď zadavatele:**

**Ve VV DŮM V PARKU SLEPÝ ROZP VV.xls položky odkazující na další jednotlivé profese, které mají vlastní VV nevyplňujte, jednalo by se o duplicitu.**

**Dotaz č. 25:** Naopak není jasné, do kterých položek se mají promítnout VV Altán + okolí – elektro – slepý rozpočet.xls, VV Altán – slepý rozpočet.xlsx, VV Okolní plochy – slepý rozpočet.xlsx, ROZPOCET SLEPÝ ŠLAPANICE DEMONTÁŽ.xls a VV MaR DPS, když není k dispozici rekapitulace za celou stavbu. Prosíme tedy o vysvětlení a doplnění buď celkové rekapitulace nebo položek do hlavního VV Dům v parku slepý rozp VV.xls, aby byly obsaženy všechny položky.

**Odpověď zadavatele:**

**Altán a Dům v parku byly řešeny jako dva samostatné projekty, které měly samostatné rozpočty. Altán není součástí předmětu zadávané veřejné zakázky, jak je specifikováno i v zadávacích podmínkách.**

**Dotaz č. 26:** Ve VV MaR DPS.xlsx je špatný celkový součet.

**Odpověď zadavatele:**

**Projektantem byl opraven vzorec v excelu, viz. příloha.**

Ve spolupráci se zadavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

Ing. Martin Šimek  
za zastupujícího zadavatele