
Zadávací dokumentace pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby

zadávanou v souladu s interní směrnicí pro pořizování investičního 
majetku pro město Šlapanice jako VZMR 2. kategorie

11 Dům v parku Rieqrova. Šlapanice"
technický dozor investora

Zadavatel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající:

Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, PSČ 664 51 Šlapanice
00282651
CZ00282651
Komerční banka, a.s.
19-23122641/0100
Mgr. Michaela Tměná - starostka

Tel.: 533304315 Fax.: 544228096 mail: sekretariat@slapanice.cz 

DS: 2xfbbgj

Tato zadávací dokumentace je vypracována Jako podklad pro podání nabídek 
uchazečů v rámci výběrového řízení na dodávku „Dům v parku Rieurova, Šlapanice“ - 
technicky dozor investora, výběrové řízení vyhlašuje město Šlapanice, se sídlem Masa­
rykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice.
Výběrové řízení dle této výzvy není prováděno dle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. Vymezení předmětu zakázky

1.1 Předmětem zakázky je výkon technického dozoru investora (dále jen TDI) ve smyslu § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, při 
realizaci projektu „Dům v parku Riegrova, Šlapanice".

1.2 Seznam požadovaných úkonů při provádění TDI:
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a) seznámení se s projektovou dokumentací stavby (DSP, DPS), vydanými doklady, sta­
vebním povolením, obsahem smlouvy se zhotovitelem stavby a případnými subdoda­
vateli podle kterých se bude realizovat stavba

b) zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby zápisem do stavebního deníku (při pře­
dání staveniště)

c) svolávání a řízení kontrolních dnů stavby min. 1 x týdně

d) provádění zápisů z kontrolních dnů stavby, včetně záznamu nápravných opatření 
zjednání

e) distribuce zápisů z kontrolních dnů stavby

f) kontrola nápravných opatření z kontrolních dnů stavby

g) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení, vyjádření a rozhodnutí vydaných 
ke stavbě průběžně po celou dobu výkonu TDI

h) kontrola dodržování schválené projektové dokumentace, zajišťování systematického 
doplňování dokumentace při schválených změnách investorem a dotačním orgánem, 
podle kterých se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby 
(neprodleně při změně)

i) projednávání dodatků a změn projektové dokumentace v průběhu výstavby, 
s objednatelem a zhotovitelem stavby (nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku po­
žadavku)

j) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích prací a dodávek předklá­
daných zhotovitelem, včetně odsouhlasení před úhradou objednatelem a kontrola se 
smluvním ujednáním (při každé fakturaci prací zhotovitelem)

k) předkládání pozměňovacích návrhů jednotlivých prací a dodávek - vícepráce a méně- 
práce, které mohou vzniknout v průběhu výstavby a předkládat objednateli se stano­
viskem nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku návrhu

l) provádění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším technologickém postupu 
zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního dení­
ku vždy při jejich instalaci a před zakrytím,

m) zajištění spolupráce s projektantem a zhotovitelem stavby při provádění navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektu dle potřeby

n) kontrola a dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky konstrukcí a prací, 
kontrolu výsledků zapisovat do stavebního deníku, přebírání jednotlivých dokladů, kte­
ré prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.) 
od zhotovitele stavby a systematické doplňování minimálně 1 x týdně

o) kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů do stavebního deníku v souladu 
s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách minimálně 1 x týdně

p) spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení, nebo na 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

q) kontrola postupu prací podle časového, věcného a finančního harmonogramu stavby 
v průběhu výstavby na základě předem odsouhlaseného harmonogramu objednatelem 
nejvhodněji denně nejpozději ob den v období pondělí až pátek. Ve dnech sobota a 
neděle dle nutnosti vyplývající z potřeb postupů prací na stavbě.
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r) zajištění přípravy podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí a účast 
na jednání o odevzdání a převzetí vč. vypracování zápisu o předání nejpozději 5 pra­
covních dnů před termínem odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí

s) kontrola dokladů, které předloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a 
převzetí jednotlivých dokladů a následné předání veškerých písemností objednateli, 
zajištění soupisu jednotlivých vad a nedodělků v době přejímacího řízení stavby před 
dokončením a podepsáním protokolu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a ob­
jednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem odevzdání a převzetí stavby

t) kontrolu postupu prací při odstraňování jednotlivých vad a nedodělků, které jsou sou­
částí protokolárního předání stavby včetně předem stanovených termínů zjištěných při 
přebírání v dohodnutých termínech průběžně a účast na kolaudačním řízení

u) kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem v termínu dohodnutém s dodavatelem a za­
davatelem

v) kontrola podkladů ohledně konečného vyúčtování stavby, jedná se zejména o podkla­
dy pro konečnou platbu.

w) zajištění případně dalších činností, které se vyskytnou v průběhu realizace akce a mají 
přímou souvislost s dozorem nad prováděním stavby dle potřeby

x) spolupráce s koordinátorem BOZP

Předpokládaná rozpočtová cena stavebních prací je cca 41 mil. bez DPH
Předpokládaný časový rozsah je provádění TDI operativně podle potřeby, min. 3 x týdně.

Cílem je bezpečné provedení bouracích, stavebních prací.

2. Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění:
Předpokládané zahájení výkonu TDI je 
Předpokládané ukončení stavebních prací je:

01.10.2019
24.03.2021

Místo plnění:
Realizace bude prováděna v areálu městského parku Riegrova, Šlapanice.

Město Šlapanice - kód ZÚJ 583952

3. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu Příkazní smlouvy, která je přílohou 
této výzvy (viz příloha C).
Návrh Příkazní smlouvy je pro uchazeče závazný a před uzavřením Příkazní smlouvy 
s vybraným dodavatelem budou zadavatelem doplněny chybějící údaje.
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4. Kvalifikace dodavatelů

Každý uchazeč je povinen předložit následující způsobilost:

a) Základní způsobilost:

Uchazeč o předmětnou zakázku splňuje základní způsobilost, pokud není uchazečem, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pra­
vomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný da­
ňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla naříze­
na nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele.

Uchazeč prokáže základní způsobilost čestným prohlášením (viz příloha B)

b) Profesní způsobilost:

Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdob­
né evidence, pokud je v ní zapsán a živnostenské oprávnění nebo výpis z živnostenského
rejstříku. Dokumentace může být předkládána v kopii.

5. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější 
nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou celkem v Kč bez DPH.

6. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Celkovou nabídkovou cenu za komplexní plnění zakázky uvede uchazeč na krycím listu. Na­
bídková cena bude uvedena v Kč.

Pokud je uchazeč plátcem daně z přidané hodnoty, uvede v krycím listu daň z přidané hodno­
ty a celkovou cenu včetně DPH. Pokud uchazeč není plátce DPH, nechá položky pro uvedení 
daně z přidané hodnoty a celkové ceny včetně DPH prázdné.
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7. Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečné informace
k zadávací dokumentaci

Zadavatel poskytl veškeré zadávací podklady v této výzvě. Dodatečné informace podá

Ing. Dagmar Holasová 
tel: 533304352 
mob.: 702 289 050 
mail; holasova@slapanice.cz

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná 
žádost musí být žadateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doruče­
ní žádosti.

8. Podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. září 2019 v 10:00 hod.
Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou v označené obálce názvem akce na 
adresu:

Město Šlapanice 
OISM
Masarykovo náměstí 100/7 
664 51 Šlapanice

Nabídky je možné doručit také elektronicky, tj. mailem na adresu holasova@slapanice.cz.

9. Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

10. Forma nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně 
nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného 
dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavate­
lem samostatně či společně s iinvmi dodavateli vyřadí.

Nabídka bude podána písemně v českém jazyce.
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Zadavatel doporučuje zpracovat nabídku v následujícím členění:
- Krycí list (příloha A)
- Kvalifikační předpoklady (příloha B)
- Příkazní smlouva (příloha C)
- Nabídková cena
- Doklady požadované zadavatelem

10.1 Pokud bude nabídka podána v listinné podobě, bude nabídka v řádně uzavřené obálce 
opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem zástupcem uchazeče oprávněného jednat 
jménem uchazeče. Obálka bude označena heslem: „NEOTVÍRAT - „Dům v parku Rie­
grova, Šlapanice“ -TDI“

10.2 Pokud bude nabídka podána v elektronické podobě, bude podána jako jeden PDF 
soubor elektronicky podepsaný zástupcem uchazeče oprávněného jednat jménem ucha­
zeče. Podpis bude připojen na stránce krycího listu. Zpráva bude odeslána s předmětem
„Dům v parku Riegrova, Šlapanice" - TDI“.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 90 
dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán.

11. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) zrušit zadávací řízení
b) ověřit si údaje předložené v nabídce

Ve Šlapanicích 5.9.2019
O.

ftfléSTO ŠLAPAřaíGL
/ Masarykovo náměstí 100/7

'/ 604 51 Šlapanice (S)

Mgr. Michaela Tměná 
starostka

Příloha A - Krycí list
Příloha B - Čestné prohlášení - kvalifikace
Příloha C - Příkazní smlouva
Příloha D - Rozsah projektové dokumentace
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