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	Ev. č. 
Č. j. 
OBCHODNÍ PODMÍNKY
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku:

„Rekonstrukce tří osobních výtahů v objektu MÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno“


	


Zadavatel:
Město Šlapanice

Sídlo:

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

zastoupené:
Mgr. Michaelou Trněnou – starostkou města

IČO:

00282651

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře Smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Smlouva o dílo 

uzavřená podle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Zastoupené:  Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou

           

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pob. Brno-město, č. ú. 23122641/0100

IČ: 00282651                                            
DIČ: CZ00282651 

Tel.: 533 304 315
Fax.:  544 228 096

e-mail: sekretariat@slapanice.cz
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: (doplní uchazeč), se sídlem (doplní uchazeč)
zastoupen: (doplní uchazeč)

Bankovní spojení: (doplní uchazeč)
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v (doplní uchazeč)
IČ: (doplní uchazeč)
DIČ: (doplní uchazeč)
Tel.:  (doplní uchazeč)
Fax.: (doplní uchazeč)
e-mail: (doplní uchazeč)
 (dále jen zhotovitel)


I. Úvodní ustanovení
Podkladem pro uzavření této smlouvy je předložená vítězná cenová nabídka v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Rekonstrukce tří osobních výtahů v objektu MÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno“.

II.  Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo podle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Dílem podle této smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech  montážních, ostatních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou případných stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, vytýčení sítí apod.) včetně koordinační, kompletační  a případné povolovací činnosti celé dodávky.

3. Rozsah díla je vymezen zadávací dokumentací objednatele a soupisem prací a dodávek zhotovitele. Změny při realizaci díla oproti soupisu jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení objednatelem.

4. Součástí díla je i vypracování dokumentace pro případné povolovací řízení, skutečného provedení díla a dokumentace pro provoz díla (tj. veškeré výchozí revize, doklad o způsobilosti díla pro provoz podle hygienických norem apod., veškerá dokumentace nutná pro provozování tohoto zvedacího zařízení apod.).
4.1. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v otevřené elektronické podobě, v souboru dwg (výkresová část) a doc, docx, xls, xlsx (textová a tabulková část), a jednom provedení uzavřené pdf, nejpozději do termínu předání a převzetí díla.

5. Součástí díla jsou i následující práce a činnosti:

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
· zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,

· zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání díla,

· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),

· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

· důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.
6. Zhotovitel je zavázán provést dílo v rozsahu, kvalitě a při splnění podmínek, zadáním a touto smlouvou.
7. Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu před zahájením realizace díla a během díla informovat a komunikovat s vedením ZŠ Šlapanice (provozovatel objektu) a postupovat při realizaci díla tak, aby byly minimalizovány důsledky jeho činnosti na provoz objektu.
8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,

III. Místo provedení díla

Místem realizace díla je budova MÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.
IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno na místě ve lhůtě 10 týdnů od zahájení prací nejpozději však do:

30.11.2021
2. Zhotovitel se zavazuje převzít místo realizace nejpozději do 5 ti dnů od výzvy Objednatele.  
3. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat v rámci provozu objektu pro veřejnost  a tomu musí uzpůsobit svoji činnost a součinnost při křížení provozu objektu a prací. V úřední dny je upřednostněn provoz pro veřejnost. 
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím doby plnění a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 7 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, vyjma případu kdy k prodlení Zhotovitele došlo z důvodů na straně Objednatele.

V. Cena za dílo
1.  Cena za dílo, je sjednána dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, pro rozsah díla podle zadávací dokumentace, na základě provedeného výběrového řízení. Cena obsahuje všechny nákladové složky (např. pořízení zařízení, materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zisk, a jiné náklady). Zhotovitel se seznámil se skutečným stavem a podmínkami pro provedení díla a na základě toho jsou do ceny zahrnuty i veškeré jím předpokládané náklady. Cena za dílo je cenou pevnou a konečnou. Dohodnutou cenu díla nelze překročit, vyjma případů výslovně dohodnutých v této smlouvě. 
Cena za dílo činí celkem: 

Cena bez DPH: 

(doplní uchazeč)

DPH 21%:

(doplní uchazeč)

Cena celkem:

(doplní uchazeč)
2. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem.

3. Sjednaná cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. II. této smlouvy zejména i náklady na

· vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště

· zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

· vypracování realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení 

· vyhotovení veškeré dokladové dokumentace nutné k provozování díla (revize, měření pro dokladování funkčnosti díla podle normových požadavků apod.)

· opatření k ochraně životního prostředí

· organizační a koordinační činnost 

· poplatky spojené se záborem veřejného prostranství

· zajištění nezbytných případných dopravních opatření

· pojištění dodavatele proti škodě vůči třetím osobám vzniklých jeho činností
· likvidaci odpadu

· zajištění průběžného úklidu prostor realizace díla, zabezpečení objetu školy proti rozšiřování znečišťování ostatních prostor vlivem realizace díla, úklid a vyčištění prostor po realizaci díla po jednotlivých etapách do úrovně čistoty při předání prostor, atd. 
4. Podmínky pro změnu ceny:
4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla,
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
c) pokud objednatel zruší provádění prací, čímž vzniknou méněpráce,
d)  pokud nastanou objektivně nepředvídatelné důvody pro změnu rozsahu prací, které nebylo možno postihnout v rámci zadávací dokumentace a s ní souvisejícího průzkumu. 

5. Způsob sjednání změny ceny:
5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem (jeho statutárním zástupcem). Za souhlas se změnou ceny nelze považovat souhlas Technického dozoru investora (TDI).
5.3. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení zvýšené ceny, jestliže písemně neoznámí objednateli nutnost překročení ceny sjednané a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
5.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací bude vypracována v souladu s metodikou URS, RTS nebo R – položkami zhotovitele a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije aktuální datovou základnu RTS, od které je odečteno 20%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu. 
6. Platební podmínky, fakturace:
6.1. Cena za dílo bude objednatelem zaplacena zhotoviteli na jeho účet, uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Fakturace ceny za dílo bude provedena do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla. 
6.2.  Splatnost faktury je do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Za termín úhrady se považuje datum připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani  přidané hodnoty, platném znění.
6.4 K proplacení budou předkládány pouze faktury, které obsahují název „Rekonstrukce tří osobních výtahů v objektu MÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno“.
6.5. Objednatel může daňový doklad vrátit zhotoviteli, nemá-li zákonné náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.

6.6. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných vícenákladů, je zhotovitel povinen vystavit na tyto vícenáklady samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací.
6.7. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v záruční době, v důsledku čehož vznikne škoda objednateli, má objednatel právo v případě vzniklé škody vyúčtovat ji zhotoviteli. Zhotovitel je povinen uhradit škodu v plné výši včetně nákladů na její odstranění, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu budou škoda a náklady na její odstranění objednatelem vyčísleny.
VI. Sankce

1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude zhotovitel v prodlení se sjednaným termínem dokončení díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
Pokud zhotovitel opakovaně poruší pravidla BOZP, má objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním závad vzniklých porušením podmínek dodržování zásad BOZP. 

Zhotovitel je povinen zajistit pohyb svých zaměstnanců a popř. dalších osob na provádění díla se podílejících, pouze v prostoru provádění díla nebo prostorách vymezených objednatelem k provádění díla. Porušení této povinnosti bude sankcionováno smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč.
5. Sankce za nevyklizení pracoviště
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Sankce za prodlení s úhradou ceny za dílo
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Zaplacením sankcí podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

VII. Způsob provádění díla
1. Prostor provádění díla
1.1. Předání a převzetí prostoru provádění díla
1.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostor provádění díla nejpozději jeden den před zahájením prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání pracoviště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu dokončení díla.

1.1.2. O předání a převzetí prostoru pro provádění díla vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

1.2. Způsob zabezpečení prostoru pro provádění díla:
Při zabezpečování prostoru pro provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován) a technologických postupů pro provádění díla.

1.3. Vyklizení prostoru pro provádění díla:
1.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení prostoru provádění díla a vyklidit ho ke dni předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

1.3.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení pro prostor provádění díla třetí osobou a požadovat úhradu nákladů s tím spojených po zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje tyto náklady objednateli uhradit. 
2. Stavební – montážní deník
2.1. Povinnost vést stavební nebo montážní deník.
2.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební nebo montážní deník.

2.1.2. Deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

2.1.3. Zápisy do deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

2.1.4. Do deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

· stavu prostoru pro provádění díla, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků

· časovém postupu prací

· kontrole jakosti provedených prací

· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví

· opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí

· událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

2.1.5. Všechny listy deníku musí být očíslovány.

2.1.6. Ve deníku nesmí být vynechána volná místa.

2.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí deníku.

2.1.8. Objednateli přísluší originál deníku.

3. Kontrolní dny
3.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel resp. zástupce objednatele (TDI) kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně na místě stavby.

3.2. Případné připomínky k průběhu prací budou uvedeny ve stavebním deníku.
3.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl. 

4. Pokyny Objednatele
4.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a popř. smluvními partnery v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré pokyny objednatele a případného koordinátora BOZP, pokud je ustanoven pro provádění díla.

4.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. To neplatí, jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

4.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě pro provádění díla, na příjezdech ke k tomuto prostoru a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

4.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.
5. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
5.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření požární ochrany, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

5.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování. Svařovat může jen osoba, která má platný svářečský průkaz. Průkaz je povinen zhotovitel předložit při kontrole BOZP.

6. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
6.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí (poddodavatelé zhotovitele).

6.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

6.4. O předání staveniště v každé jednotlivé etapě díla bude sepsán zápis, v němž bude popsán stav staveniště a uveden soupis věcí, které nebude možné ze staveniště vyklidit. Zhotovitel plně odpovídá za škodu, kterou způsobí na staveništi nebo na věcech a zařízeních, které nebylo možno vyklidit.
6.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit prostor určený objednatelem k provádění díla proti krádeži (důsledné zamykání).
6.6. Škodu způsobenou na v prostoru provádění díla, včetně škody vzniklé v důsledku nezabezpečení tohoto prostoru proti krádeži, je zhotovitel povinen objednateli nahradit v plné výši.
7. Další povinnosti při provádění díla
7.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky realizace díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní úkon konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem díla třetím stranám.

7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou dokumentaci pro provádění díla, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

7.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání prostoru provádění díla nebo které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem v deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru provádění díla.

7.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na pracovištu či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prácí zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.

7.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na pracovišti, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.

7.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis. 

7.7. Objednatel určí zhotoviteli nápojné body elektrické energie a vody pro provedení díla v prostoru provádění díla, zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné potřeby. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby. 

7.8. Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla jako např. tesařské, lešenářské, truhlářské, stěhovací práce apod., jsou zahrnuty do ceny díla. 

7.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí díla, dodržování požadavků hygieny na rušné práce apod.).

7.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.

7.11. Pokud by činnost zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod. 

7.12. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce. V případě, že by kontrolní orgány uložili objednateli sankce v souvislosti s jakoukoliv formou účasti zhotovitelem, nebo kdyby objednatel byl povinen takové sankce nebo jiná plnění uhradit jako ručitel za zhotovitele, zavazuje se zhotovitel bezodkladně uhradit objednateli zaplacené částky. Zjistí-li objednatel, že kontrolní orgány vedou vůči zhotoviteli ve výši uvedených věcech řízení, v jehož důsledku může objednateli vzniknout ručitelský závazek k plnění za zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit ze splatných pohledávek zhotovitele částku odpovídající předpokládanému ručitelskému závazku. Toto právo objednatele k pozastávce zaniká, jakmile zhotovitel objednateli prokáže, že kontrolní orgány šetření uzavřely bez uložení sankcí nebo jiné povinnosti k plnění, nebo jakmile zhotovitel prokáže, že uložené sankce nebo jiná plnění v celém rozsahu uhradil. 
8. Kontrola objednatele
8.1 Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla a plnění smluvních podmínek. Technický dozor investora je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany objednatele však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla. 

8.2. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy. 

8.3. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude li stanoveno jinak.

9. Subdodavatelé (poddodavatelé zhotovitele)
9.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel zhotovitele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

9.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 
9.3. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

10. Technický dozor investora, změnové listy, pověřené osoby 

10.1. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem určený technický dozor investora není dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel
10.2. Smluvní technický dozor investora nemá oprávnění upravovat a odsouhlasovat cenové úrovně předložené Zhotovitelem. 
10.3. Při změnách navržených zhotovitelem je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení změnový list. Pokud tak neprovede má se za to, že změnu provádí na své vlastní náklady. Pokud změna vyvolá neshodu s platnými normami, náklady na nápravu hradí zhotovitel.
10.4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele – ve věcech technických: 
Ing. Jaroslav Leplt – ved. investic
za provozovatele:

pan Petr Gejdoš – technický zaměstnanec   
za zhotovitele – ve věcech technických: (doplní uchazeč)
VIII. Předání a převzetí díla, vlastnictví díla
1. Organizace předání díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 2 dnů předem, kdy bude dílo  připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do dvou dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Protokol o předání a převzetí díla
2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

2.2. Má - li  dílo při předání vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

· soupis zjištěných vad a nedodělků

· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo pokud má vady nebo nedodělky, bránící řádnému užívání díla, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, obsahující zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;

b) veškerou dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;

c) zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;

d) originál stavebního/montážního deníku;
e) doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);

f) nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);

g) ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).
4. Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
IX. Záruka za jakost díla
1. Odpovědnost za vady díla v záruční době
1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

1.2. Záruční doba  je XX (doplní uchazeč) měsíců a začíná běžet předáním díla tj.dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku tj. ode dne provedení reklamační opravy.

2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y).

2.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů od doručení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Nedodržení lhůty pro nastoupení k odstranění reklamované vady nebo sjednané lhůty pro odstranění reklamované vady bude sankcionováno podle článku VI., odst. 3. této smlouvy.
X. Pojištění díla, bankovní záruky
1. Zhotovitel je povinen být prokazatelně pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
2. K zajištění povinností vyplývajících z řádného plnění předmětu plnění této veřejné zakázky po dobu provádění díla zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 100.000,- Kč, platnou po celou dobu plnění předmětu smlouvy a to do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy a nejméně ve lhůtě tří měsíců od předání díla objednateli. 
3. Uvedenou povinnost čl. X., odst. 2 může budoucí zhotovitel splnit místo předložení bankovní záruky taktéž složením finanční jistoty v odpovídající výši na účet zadavatele. Práva a povinnosti obou stran zůstanou stejná jako v případě bankovní záruky.

XI. Změna smlouvy
1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami, musí mít písemnou formu dodatku, který musí být podepsán oběma smluvními stranami tj. osobami oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.

2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy v také případě, že:

· zhotovitel je v prodlení s provedením díla o více než 7 dní

· zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem

4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení odstupující strany druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

XIII. Ostatní ujednání a závěrečná ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit provedení předmětu smlouvy jako celek. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla tak, aby mu byly známy technické, kvalitativní a specifické podmínky.
3. Obě strany se zavazují neposkytovat text této smlouvy, informace které získají při činnosti podle této smlouvy, ani práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

4. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.

5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

8. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

10. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s  úhradou zboží  nebo služeb  z  veřejných  výdajů,  tj.  zhotovitel  je  povinen  poskytnout  požadované  informace  a dokumentaci  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů a vytvořit výše kontrolním  orgánům  podmínky  k  provedení  kontroly vztahující  se  k  předmětu  díla  a poskytnout jim součinnost.   

11. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

12. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v  této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

15. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

16.     Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

Doložka podle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích: Smlouva byla projednána a schválena na (doplní objednatel). schůzi Rady města Šlapanice dne (doplní objednatel).
Ve Šlapanicích, dne 




V (doplní uchazeč), dne (doplní uchazeč)
________________




__________________

Za Objednatele




 Za Zhotovitele

Mgr. Michaela Trněná

  

(doplní uchazeč)
starostka města




(doplní uchazeč)
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu stavby „Rekonstrukce tří osobních výtahů v objektu MÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno“
Příloha č. 2: Soupis prací a dodávek (doplní uchazeč)
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