
       č. j. SLP-KS/98988-23/DUJ 

ev. č. 0622/2023 

    

1/11 

 
SMLOUVA NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

(„Smlouva“) 
 

 

„ PROJEKČNÍ PRÁCE A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

STAVBY PROJEKT BUDOVY V ČECHOVĚ ULICI  

VE ŠLAPANICÍCH“ 

1. Smluvní strany 

Objednatel: Město Šlapanice 

se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
IČ: 00282651 
DIČ: CZ00282651 
 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
účet č.: 23122641/0100 
 
zastoupené Mgr. Michaelou Trněnou, starostkou 
(dále jen objednatel) 

 

Zhotovitel: (doplní uchazeč) 

se sídlem (doplní uchazeč) 
IČ: (doplní uchazeč) 
DIČ: (doplní uchazeč) 
 
bankovní spojení: (doplní uchazeč) 
účet č.: (doplní uchazeč) 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem (doplní uchazeč), oddíl 
(doplní uchazeč), vložka (doplní uchazeč) 

 
zastoupen (doplní uchazeč) 
(dále jen zhotovitel) 
 
 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout objednateli navazující 
projekční práce – změna stavby před dokončením projektu „Projekt budovy v Čechově 
ulici ve Šlapanicích“ a závazek objednatele uhradit cenu (jak definována níže) 
zhotoviteli, za níže uvedených podmínek.  
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2.2 Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout objednateli Výkon 
autorského dozoru pro stavbu „Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích“ a 
závazek objednatele uhradit cenu (jak je definována níže) zhotoviteli, za níže uvedených 
podmínek.  

2.3  Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 

2.4 Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci: 

  (a) Zástupce objednatele:  

  Jméno:  Ing. Iva Vošterová 

  Telefon: 720 821 540 
E-mail:  vosterova@slapanice.cz 

 

 (dále jen „Zástupce objednatele“) 

(b) Zástupce zhotovitele:  

  Jméno: [● BUDE DOPLNĚNO] 

Adresa pro doručování: 
[● BUDE DOPLNĚNO] 
[● BUDE DOPLNĚNO] 
[● BUDE DOPLNĚNO] 
Telefon:[● BUDE DOPLNĚNO] 
Fax: [● BUDE DOPLNĚNO] 
E-mail: [● BUDE DOPLNĚNO] 

 

(dále jen „Zástupce zhotovitele“). 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání zástupce objednatele 
a zástupce zhotovitele, bude za objednatele oprávněn činit zástupce objednatele a za zhotovitele 
zástupce zhotovitele s tím, že zástupce objednatele i zástupce zhotovitele může k výkonu těchto 
činností písemně zmocnit jinou osobu v případě, že toto zmocnění bude druhé straně oznámeno 
alespoň tři (3) dny předem. 

2.5 Projektová dokumentace  

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění („Stavební zákon“), a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění („Vyhláška“). 

Projektová dokumentace bude vypracována v následujícím stupni (tj. bude se skládat 
z následující části): 

a) Dokumentace pro změnu stavby před dokončením, v rozsahu umožňujícím podání 
žádosti o změnu stavby před dokončením, včetně projednání DOSS a zapracování 
změn podle jejich vyjádření. 

2.5.1 Dokumentace pro změnu stavby před dokončením bude dodána v tištěné podobě vč. 
dokladové části 6 ks paré, 1 ks elektronické verze na CD/DVD v dwg. souboru u výkresů 
a u textových a tabulkových částí ve volně přístupném formátu (např. doc., docx, xls, 
xlsx, org. apod.). 

2.5.2 Ukončením etapy je vydání rozhodnutí – změna stavby před dokončením.  
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2.5.3 Objednatel požaduje důsledné respektování vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2.5.4 Projektem navržené řešení realizace bude v souladu s platnými technickými předpisy 
a technickými normami (ČSN, EN, ISO atd.).  

2.5.5 Součástí díla je i projednání s dotčenými orgány státní správy a projednání s dotčenými 
institucemi, jejichž stanoviska jsou vyžadována ke změně stavby před dokončením. 

2.5.6 Zhotovitel zajistí všechna potřebná povolení, vyjádření, rozhodnutí, souhlasy 
a stanoviska nezbytná pro podání řádné žádosti o změny stavby před dokončením. 

2.5.7 Veškeré vícenáklady, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle  
ustanovení odst. 4.4. až 4.7. této smlouvy. 

2.5.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být provedena změna oproti schváleným 
etapám v průběhu realizace díla. 

2.5.9 Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma stranami 
zhotoviteli bez odkladu po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně stavby, které 
mu jsou známy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto 
předání je objednatel povinen předat zhotoviteli tyto dokumenty bez prodlení. Všechny 
dokumenty předané zhotoviteli objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
zhotovitelem pro objednatele budou uschovány a opatrovány zhotovitelem  
na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty objednatelem na základě písemného 
protokolu.  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv 
dokumentu předaném objednatelem zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě 
nebo vadě vyrozumět druhou stranu. 

2.5.10 Výchozími podklady, které budou objednatelem předány zhotoviteli, se rozumí 
projektová dokumentace pro provádění stavby („Podklady“). 

2.5.11 Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci svědomitě, v dobré víře, řádně 
a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, 
platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN 
a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu 
s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

2.5.12 Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel 
je vždy povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto 
pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, 
že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné  
v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 
písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy  
a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen 
na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody 
způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění 
zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat 
na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však 
odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu.    
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2.5.13 Součástí projektové dokumentace dále budou v případě potřeby: 

- Potřebné stavebně-technické průzkumy prověřující stav a únosnost při zásahu  
do konstrukcí, včetně zohlednění výsledků těchto průzkumů v příslušné projektové 
dokumentaci, pokud se strany nedohodnou jinak.  

- Doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky případných řízení, stanoviska, 
souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, bude-li to řešení 
projektové dokumentace vyžadovat. 

- Zapracování případných připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce  
do projektové dokumentace. 

- Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb (věcně i materiálově). 

 
2.6 Autorský dozor  

Zhotovitel bude pro objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„autorský dozor“), které zahrnují:  

a) kontrolu vypracování případné dílenské a montážní dokumentace pro stavbu 
zhotovitelem stavby v rozsahu zejména jejího souladu s projektovou dokumentací  
a stavebním povolením a právními předpisy, smlouvou o dílo uzavřenou se 
zhotovitelem stavby, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady v dílenské a 
montážní dokumentaci; 

b) kontrolu realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby, včetně upozornění 
objednatele  
na zjištěné vady při realizaci stavby; 

c) schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace a jejich zapracování  
do projektové dokumentace;  

d) kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení zhotovitelem stavby pro 
účely vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu stavby, včetně upozornění 
objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení; 

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu; 

f) účast na kontrolních dnech minimálně 1krát týdně; a 
g) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem. 

2.6.1   Provádění autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu        
objednatele doručeného zhotoviteli, ve kterém objednatel vyzve zhotovitele k zahájení 
autorského dozoru. Pro vyloučení pochybností, je výlučným právem, nikoliv povinností, 
objednatele, zda a kdy pokyn k zahájení autorského dozoru zhotoviteli vydá a doručí a 
zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit provádění autorského dozoru výlučně na základě 
doručení písemného pokynu objednatele k zahájení autorského dozoru. 

2.6.2  Poskytování autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících   
skutečností:  

a) vydáním kolaudačního souhlasu; nebo 
b)  provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované  

zhotovitelem stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho 
předáním objednateli. 
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3. Doba plnění 

Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, podepsání zápisu o předání a převzetí díla. 

Termínové a předpokládané plnění: 

3.1.   Dokumentace změna stavby před dokončením : 

- dokumentace změna stavby před dokončením do 14.02.2024 

3.2.         Autorský dozor při realizace stavby 

3.2.1.      Činnost autorského dozoru bude vykonáváno po celou dobu realizace stavby.  

Předpokládané zahájení stavby : 17.01.2024 

Předpokládané dokončení stavby : 31.12.2025 

3.2.2.  Místem plnění činnosti autorského dozoru je stavba označena názvem „Projekt budovy   
v Čechově ulici ve Šlapanicích“ na pozemcích p. č. 772/1, 772/2, 772/3, 773, 745, 746 
v katastrálním území Šlapanice u Brna, obec Šlapanice. Pozemky dotčené přípojkami 
a zpevněnými plochami p.č. 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 535/6, 535/7, 1680/1, 1858, 744 
v katastrálním území Šlapanice u Brna, obec Šlapanice.  

 

4. Cena a platební podmínky 
 

4.1 Za zhotovení Projektové dokumentace a za všechny ostatní závazky zhotovitele 
vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí 
objednatel zhotoviteli celkovou maximální cenu za jednotlivé části plnění v maximální 
výši uvedené níže („Cena”). 

Cena se skládá z těchto pevných částek, tj.: 

4.2     Autorský dozor : 

4.1.1  Odměna za obstarání záležitosti podle čl 2.6, (autorský dozor), této smlouvy  

 se sjednává za: 

Odměna:           Kč 

DPH 21 %:        Kč 

Celkem:            Kč 

4.1.2 Odměna ve výši bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti 
smlouvy a je dána cenovu nabídkou zhotovitele. Dohodnutou cenu díla za autorský 
dozor, lze překročit pouze za podmínek dle odst. 4.3.. Odměna obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému plnění autorského dozoru. 

4.1.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou odměnu v měsíčních splátkách. 

4.1.4 Splátky budou realizovány na základě faktur, které budou vystaveny autorským 
dozorem vždy k poslednímu dni v měsíci. Součásti faktury bude vždy soupis 
provedených činností, odsouhlasený objednatelem. 

4.1.5 Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli. 
 

4.2 Změna stavby před dokončením : 

4.2.1    Odměna za obstarání záležitosti podle čl 2., odst.2.5 (projektová dokumentace), této 

smlouvy se sjednává za: 

Odměna:           Kč 

DPH 21 %:        Kč 

Celkem:            Kč 
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4.2.2 Cena za dílo uvedená v odst. 4.2.1 je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah  

díla sjednaný touto smlouvou. Cena obsahuje všechny nákladové složky (pořízení  
zařízení, materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní 
režie, zisk, a jiné náklady). Zhotovitel je povinen se seznámit se skutečným stavem  
pro realizaci díla a předpokládat veškeré náklady pro realizaci díla.    

4.2.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou odměnu do 30 dnů  
po protokolárním předání a převzetí díla, na základě odsouhlasených předávacích 
protokolů, které budou nedílnou součástí daňového dokladu. 

4.2.3  Cena za provedení díla se stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná a je dána     
cenovou nabídkou zhotovitele. Dohodnutou cenu díla lze překročit pouze v případech 
uvedených v odst. 4.3. tohoto článku smlouvy.   

4.3  Uvedená cena díla může být změněna pouze v případech: 

a) rozšíření předmětu díla dohodnutého mezi smluvními stranami v písemném dodatku 
smlouvy. Veškeré změny, včetně ceny rozšíření předmětu díla (víceprací), musí být 
dohodnuty v písemném dodatku ke smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy. 

4.4 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně písemně objedná 
u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny formou 
odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.  

4.5 Pro platnost vícenákladů (víceprací) či změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy 
dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4.6 Zhotovitel je povinen změny ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit 
tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho 
odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Smluvní strany si shodně 
a nesporně sjednávají, že pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce 
a dodávky, jím realizované před odsouhlasením podle tohoto odstavce, byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

4.7 Předložit požadavek o provedení změn v realizaci předmětu díla má právo pouze 
objednatel. 

5. Fakturace 

 

5.1 Splatnost daňových dokladů je dohodnuta mezi stranami na 30 dnů od doručení dokladu.  
Za termín úhrady se považuje datum připsání na účet zhotovitele. 

5.2 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle obecně závazných předpisů a této 
smlouvy. 

5.3 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat 
chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. 
Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

5.4 Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o DPH 
v platném znění) obsahovat: 

• označení faktury a její číslo 

• celý název a sídlo objednatele a zhotovitele, IČ, DIČ 

• evidenční číslo smlouvy a název zakázky  
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• předmět díla (název konkrétní etapy) 

• fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace) 

• datum vystavení a splatnost daňového dokladu 

• datum zdanitelného plnění 

• označení banky a číslo účtu zhotovitele 

• razítko a podpis oprávněné osoby 

5.5 Objednatel může daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě  
se hledí na daňový doklad jako na nedoručený. 

6. Místo plnění 
 

6.1  Místem plnění činnosti Autorského dozoru  je stavba označená názvem „Projekt 

budovy v Čechově   ulici ve Šlapanicích“ na pozemcích p. č. 772/1, 772/2, 772/3, 

773, 745, 746 v katastrálním území Šlapanice u Brna, obec Šlapanice. Pozemky 

dotčené přípojkami a zpevněnými plochami p.č. 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 535/6, 

535/7, 1680/1, 1858, 744 v katastrálním území Šlapanice u Brna, obec Šlapanice.  

6.2  Místem plnění zpracování změny stavby před dokončením je stavba označená 

názvem „Projekt budovy v Čechově   ulici ve Šlapanicích“ na pozemcích p. č. 772/1, 

772/2, 772/3, 773, 745, 746 v katastrálním území Šlapanice u Brna, obec Šlapanice. 

Pozemky dotčené přípojkami a zpevněnými plochami p.č. 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 

535/6, 535/7, 1680/1, 1858, 744 v katastrálním území Šlapanice u Brna, obec 

Šlapanice. 

7. Provádění díla 
 

7.1 Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce týkající 
se provedení díla a tyto práce řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce spojené 
s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel 
je povinen a oprávněn pro tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní síly, 
materiály, zařízení, všechny ostatní předměty, ať dočasného, či trvalého charakteru 
potřebné k realizaci díla. 

7.2 Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních 
znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a popř. poddodavatelé jsou 
povinni se ve vztahu k plnění této dodávky zdržet po celou dobu realizace díla až do 
jejího řádného ukončení v souladu s ustanoveními této smlouvy veškerých takových 
vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné 
zájmy objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.  

7.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednavatele 
povinen předložit. V případě, že zhotovitel využije pro některou část plnění předmětu 
smlouvy poddodavatele, je právem objednatele vyjádřit se k poddodavatelům 
zhotovitele a v případě nesouhlasu navrhnout jejich změnu. 

7.4 Výchozími podklady pro zhotovení díla dle této smlouvy jsou podklady poskytnuté  
v rámci podkladů pro zadání veřejné zakázky, případně další podklady vyžádané 
zhotovitelem. 

7.5 Jestliže zhotovitel zjistí vadu v podkladech zadání, je povinen neprodleně informovat 
objednatele a nepokračovat v pracích, kde by měla vada zadání negativní vliv na dílo 
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zhotovitele. Dobou pro řešení nápravy chyby zadání není zhotovitel v prodlení  
s termínem vyhotovení díla. 

7.6 Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření 
jakosti dodávky nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže 
oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži 
zhotovitele. 

7.7 Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, pokud ji 
způsobil on, jeho poddodavatelé, zaměstnanci a/nebo jiné osoby, které k němu mají 
vztah, a to objednateli nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplnění podmínek této smlouvy, porušením zákona, nedodržením norem nebo jiných 
předpisů. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit a není-li to možné, nahradit finančně v plné výši, spolu s náklady na odstranění 
škody. 

8. Předání a převzetí díla 
 

8.1 Odevzdání díla se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá dílo a objednatel 
je převezme formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.  

8.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci předání a převzetí díla všechny potřebné 
doklady.  

8.3 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech dohodnutých prací uvedených  
v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli 
potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den 
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu a předání 
veškeré dokumentace. 

8.4 Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8.5 Vlastnictví předaného díla přechází na objednavatele zaplacením dohodnuté ceny díla, 
která je dohodnuta v této smlouvě, zhotoviteli. Objednatel může tímto nakládat s dílem 
dle svých potřeb bez omezení. 

9.  Záruka a reklamace 
 

9.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu dodávky postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel 
zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami. 

9.2 Zhotovitel zpracovává projektovou dokumentaci s vědomím, že za její správnost a 
úplnost odpovídá po celou dobu životnosti projektovaného díla. Po tuto dobu poskytuje 
záruku objednateli. 

9.3 Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Písemným oznámením se rozumí listinná a 
mailová podoba adresovaná oprávněnému zástupci zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
na žádost objednatele odstranit i vady, za které neodpovídá. V tomto případě je 
objednatel povinen odstranění vady zaplatit. 

9.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny nevhodnými 
podklady předanými objednatelem, resp. nevhodnými pokyny objednatele a jen za 
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předpokladu, že zhotovitel na tyto nevhodné podklady nebo pokyny objednatele v době 
zjištění jejich nevhodnosti písemně upozornil a objednatel na jejich použití nebo 
dodržení trval. 

9.5 Pro případ odstranitelných vad díla se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatně 
odstranit bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele.  
V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu 
z ceny díla. Toto ujednání nevylučuje jinou písemnou dohodu objednatele a zhotovitele. 

9.6 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

10. Změna smlouvy a ukončení 
 

10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

10.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s 
odkazem na ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Důvodem 
ukončení smlouvy je i rozhodnutí objednatele podle čl. 2 odst. 2.6. 

10.4 Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto 
smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od 
smlouvy odstoupit, patří zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 14 kalendářních dnů; 

b) prodlení zhotovitele s dokončením etapy/etap, z důvodů na jeho straně, mající vliv 
na dokončení díla 

c) vady díla, kterými byla smlouva porušena podstatným způsobem nebo vady díla, 
v důsledku nichž vznikla škoda objednateli  

d) další důvody stanovené zákonem. 

10.5  Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana 
přestane být způsobilým subjektem, na její majetek byl prohlášen konkurs nebo návrh 
na prohlášení konkursu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku nebo bylo zahájeno 
vyrovnávací řízení. 
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11. Sankce 
 

11.1 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur po lhůtě splatnosti delší než 14 dnů, 
sjednává se úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.  

11.2 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tímto 
ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které 
mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

11.3 Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době 
zaplatí zhotovitel objednateli 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Vzniklou škodu 
lze vymáhat samostatně.  

11.4 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti 
na straně zhotovitele a to i v případě, že se na toto porušení povinnosti vztahuje smluvní 
pokuta. Objednatel je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody, i když tato škoda 
přesahuje smluvní pokutu 

12. Jiná ujednání 
 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit řádně a včas provedení díla jako celek, ve     
sjednané kvalitě, v souladu s příslušnými právními předpisy a normami. 

12.2 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla 
tak, aby mu byly známy technické, kvalitativní a specifické podmínky. 

12.3 Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje 
zástupce: 

      za objednatele – ve věcech technických:  Ing. Iva Vošterová 

       za zhotovitele  – ve věcech technických:   (doplní uchazeč) 

  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

13. Závěrečná ustanovení 
 

13.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

13.2 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou a v otázkách v této smlouvě 
výslovně neupravených se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění a příslušnými předpisy souvisejícími. 

13.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
jakož i všeobecné podmínky zhotovitele pro jeho dodávky aj. pozbývají dnem podpisu 
smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní 
ujednání učinily. 
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13.4 Všechny spory vyplývající z této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou 
smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou dle občanského zákoníku. 
Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně příslušným soudem objednatele.  

13.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana. 

13.6 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních 
stran formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 

13.7 Smluvní strany se dohodly, že za doručení písemností je považován i den, kdy pošta 
označila příslušnou zásilku za nedoručitelnou či ji smluvní strana odmítla přijmout. 

13.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění. 

13.9 Tato smlouva se stává platnou podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

13.10 Město Šlapanice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:  

Smlouva na vyhotovení projektové dokumentace byla schválena na ……. schůzi Rady města 

Šlapanice dne ……...2023. 

 

Ve Šlapanicích dne: V …………… dne:  

Za objednavatele: Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….……… …………………………….……… 

Mgr. Michaela Trněná, starostka (doplní uchazeč) 
               


