
 

Příloha č. 3 zadávací dokumentace – 

Návrh smlouvy 

REKONSTRUKCE ULICE ČECHOVA – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

 



 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Rekonstrukce ulice Čechova – projektová dokumentace 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“), 

 
mezi: 
 

Název: město Šlapanice 

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

IČO: 00282651 

DIČ: CZ00282651 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Bankovní spojení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Číslo účtu: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Sídlo: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

IČO: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

DIČ: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený  "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , sp. zn. 
"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Zastoupení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Bankovní spojení: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Číslo účtu: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

 
(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

Rekonstrukce ulice Čechova – projektová dokumentace („zadávací řízení“) po 

uzavření této smlouvy („smlouva“). 

1.2. Zhotovitel je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 

byla na základě zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Podkladem pro realizaci díla je technická specifikace a požadavky a pokyny 

objednatele. Technická specifikace je přílohou smlouvy. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis položek, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek (etap), který byl součástí 

nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je přílohou 

smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout objednateli předmět plnění – 

provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě („dílo“ nebo „předmět plnění“), 

a závazek objednatele předmět plnění – dílo převzít a zaplatit cenu předmětu plnění 

– díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli předmět plnění – provede dílo 

v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně 

a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje předmět plnění – dílo převzít a zaplatit cenu předmětu plnění 

– díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1. Předmětem plnění je příprava projektu, zpracování návrhu stavby a projektové 

dokumentace, inženýrská činnost, součinnost zhotovitele a autorský dozor podle 

smlouvy. Bližší požadavky jsou uvedeny ve specifikaci plnění, která tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy. 

3.2. Nedílnou součástí poskytnutí předmětu plnění a ceny předmětu plnění je: 

a) příprava projektu Rekonstrukce ulice Čechova (pro fragment 1 – 3), přičemž 

součástí přípravy projektu není vypracování či pořízení příslušných podkladů, tj. 

průzkumů a rozborů (zejména dopravní situace, průzkum veřejnosti apod.), tyto 

podklady obstará a předá zhotoviteli objednatel; 

b) vypracování návrhu stavby včetně zajištění a provedení 3 participačních setkání 

pro projekt Rekonstrukce ulice Čechova (pro fragment 1 – 3); 
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c) vypracování projektové dokumentace pro projekt Rekonstrukce ulice Čechova (pro 

fragment 2) ve stupni dokumentace pro povolení stavby podle platných a účinných 

právních předpisů, a to zejména ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., o stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, („stavební zákon“) a vyhlášky č. 131/2024 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, („vyhláška 

o dokumentaci staveb“), včetně zajištění veškeré související inženýrské činnosti 

a obstarání vydání všech potřebných vyjádření, stanovisek a povolení záměru; 

d) vypracování projektové dokumentace pro projekt Rekonstrukce ulice Čechova (pro 

fragment 2) ve stupni dokumentace pro provádění stavby podle platných 

a účinných právních předpisů, a to zejména ve smyslu stavebního zákona 

a vyhlášky o dokumentaci staveb, a zároveň v souladu s požadavky zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

(„ZZVZ“), a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, („vyhláška 

o rozsahu dokumentace a soupisu prací“), v elektronické podobě ve formátu 

umožněném v § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely 

zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění 

pozdějších předpisů, („vyhláška o uveřejňování“), včetně zajištění veškeré 

související inženýrské činnosti a zpracování harmonogramu výstavby po týdnech; 

e) zhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro 

projekt Rekonstrukce ulice Čechova (pro fragment 2) podle platných a účinných 

právních předpisů, a to zejména ve smyslu stavebního zákona a vyhlášky 

o dokumentaci staveb, a zároveň v souladu s požadavky ZZVZ a vyhlášky 

o rozsahu dokumentace a soupisu prací, v elektronické podobě ve formátu 

umožněném v § 18 vyhlášky uveřejňování, včetně oceněné varianty, 

tj. podrobného položkového rozpočtu stavby; 

f) poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele stavebních prací pro projekt 

Rekonstrukce ulice Čechova (pro fragment 2) podle platných a účinných právních 

předpisů, a to zejména ve smyslu ZZVZ (součinností se rozumí zejména 

součinnost a spolupráce při přípravě zadávacích, zejména technických, podmínek, 

poskytování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace a při 

posouzení a kontrole nabídek, účast na jednání hodnoticích a jiných komisí apod.); 

g) provádění dozoru projektanta (autorského dozoru) v průběhu provádění díla 

(realizace stavby) ve vztahu k projektové dokumentaci pro provádění stavby pro 

projekt Rekonstrukce ulice Čechova (pro fragment 2) podle platných a účinných 

právních předpisů, a to zejména ve smyslu stavebního zákona; 

h) provedení dalších souvisejících činnosti při realizaci projektu Rekonstrukce ulice 

Čechova (pro fragment 2), zejména provádění úkonů při změnách stavby před 

jejím dokončením, kolaudaci stavby, odstranění vad a nedodělků podle protokolu 

o předání a převzetí stavby a při reklamačních řízeních mezi objednatelem a 

zhotovitelem stavby po dobu záruční doby stavby, a jednání s osobami dotčenými 

stavbou. 
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3.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení 

díla na jiného zhotovitele. 

3.4. Zhotovitel je povinen plnit předmět plnění v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními 

státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími plnění předmět plnění, 

ustanoveními smlouvy, požadavky a pokyn objednatele a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.5. Předmět plnění je poskytován řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech 

činností souvisejících s předmětem plnění, jejichž provedení je pro řádné poskytování 

předmětu plnění nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací 

dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, dále příslušnými právními předpisy, 

příslušnými technickými normami ČSN a ČSN EN, určenými standardy a obecně 

závaznými požadavky („výchozí dokumenty“). 

3.6. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru dodržovat bezpečnostní 

a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl 

s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů objednatele. 

3.7. Veškeré změny předmětu plnění včetně jejich vlivu na cenu předmětu plnění musí být 

objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat 

změna ceny předmětu plnění, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. 

Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn 

má objednatel nárok na provedení původně plánovaných činností, aniž by zhotovitel 

měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.8. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 

přílohy smlouvy, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 

zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, ostatní 

přílohy zadávací dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.9. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou předmětu plnění a specifikace předmětu plnění a že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytování 

předmětu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou k poskytování předmětu plnění nezbytné. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout předmět plnění ve sjednané době v termínech 

určených objednatelem: 

Zahájení díla: ihned po uzavření smlouvy; 

Provedení díla (dokončení a předání díla): 

a) část podle odst. 3.2. písm. a) smlouvy (příprava projektu): do 1 měsíce od předání 

příslušných podkladů, tj. zejména objednatelem vypracovaných či pořízených 

průzkumů a rozborů, 

b) část podle odst. 3.2. písm. b) smlouvy (vypracování návrhu stavby včetně zajištění 

a provedení 3 participačních setkání): pro fragment 2 do 3 měsíců od předání 

příslušných podkladů, tj. zejména objednatelem vypracovaných či pořízených 



Smlouva o dílo – „Rekonstrukce ulice Čechova – projektová dokumentace“ 

str. 6 z 16 

průzkumů a rozborů; pro fragmenty 1 a 3 do 6 měsíců od předání příslušných 

podkladů, tj. zejména objednatelem vypracovaných či pořízených průzkumů 

a rozborů, 

c) část podle odst. 3.2. písm. c) smlouvy (vypracování projektové dokumentace pro 

povolení stavby): do 6 měsíců od předání a převzetí návrhu stavby pro 

fragment 2, 

d) část podle odst. 3.2. písm. c) smlouvy (zajištění inženýrské činnosti a obstarání 

vydání všech potřebných vyjádření, stanovisek a povolení záměru): bez 

zbytečného odkladu od předání a převzetí projektové dokumentace pro povolení 

stavby (zhotovitel je povinen postupovat s náležitou péčí tak, aby bylo 

minimalizováno jakékoli riziko prodlení, zejména aktivně spolupracovat 

s dotčenými orgány státní správy, stavebním úřadem, správci sítí apod.), 

e) část podle odst. 3.2. písm. d) smlouvy (vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby a zpracování harmonogramu výstavby po týdnech): do 8 měsíců 

od právní moci povolení záměru, 

f) část podle odst. 3.2. písm. d) smlouvy (zajištění inženýrské činnosti): bez 

zbytečného odkladu od právní moci povolení záměru (zhotovitel je povinen 

postupovat s náležitou péčí tak, aby bylo minimalizováno jakékoli riziko prodlení, 

zejména aktivně spolupracovat s objednatelem a dalšími dotčenými subjekty), 

g) část podle odst. 3.2. písm. e) smlouvy (zhotovení soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a podrobného položkového rozpočtu): do 8 

měsíců od právní moci povolení záměru, 

h) část podle odst. 3.2. písm. f) smlouvy (poskytnutí součinnosti při výběru 

dodavatele stavebních prací): průběžně při přípravě a realizaci zadávacího řízení 

na výběr dodavatele stavebních prací, ve lhůtách podle pokynů objednatele 

v návaznosti na průběh zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací 

a v návaznosti na lhůty, či ve lhůtách podle ZZVZ, 

i) část podle odst. 3.2. písm. g) smlouvy (provádění dozoru projektanta (autorského 

dozoru) v průběhu realizace stavby): průběžně od předání staveniště stavby 

realizované podle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem do doby 

odstranění všech vad a nedodělků stavby zjištěných při předání stavby, ve lhůtách 

podle pokynů objednatele v návaznosti na průběh realizace stavby, 

j) část podle odst. 3.2. písm. h) smlouvy (provedení dalších souvisejících činnosti 

při realizaci projektu): průběžně při realizaci projektu, ve lhůtách podle pokynů 

objednatele v návaznosti na průběh realizace projektu a podle povahy konkrétní 

činnosti. 

4.2. V průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací je zhotovitel 

povinen zasílat návrhy vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace na 

základě dotazů dodavatelů, které mu přepošle objednatel nebo administrátor 

zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních prací, nejpozději do 12:00 hod. 

druhého pracovního dne od jejich obdržení. 

4.3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu poskytování předmětu plnění, že předmět plnění nelze 

poskytovat nebo že nelze dodržet termíny plnění stanovené smlouvou, je vždy 
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povinen na to objednatele neprodleně upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti 

zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s poskytováním 

předmětu plnění a odpovědnost zhotovitele za škodu. V případě potřeby změny 

termínů plnění budou smluvní strany postupovat podle § 222 ZZVZ. 

4.4. Místem plnění je provozovna zhotovitele, sídlo objednatele a ulice Čechova ve 

Šlapanicích. 

5. CENA PLNĚNÍ 

5.1. Cena předmětu plnění je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této 

smlouvy. 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu plnění smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně předmětu plnění bez DPH připočtena DPH v aktuální 

sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu předmětu plnění lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje plnění, které není v předmětu plnění podle čl. 3 smlouvy, 

b) objednatel požaduje vypustit některé plnění, které je v předmětu plnění podle čl. 3 

smlouvy,  

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu předmětu plnění, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

5.4. V případě změn předmětu plnění zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn 

předmětu plnění podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde 

nelze použít způsob ocenění změn předmětu plnění podle předchozí věty, bude 

zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 

že plnění jím poskytnuté nad rámec původního rozsahu předmětu plnění bylo 

předmětem plnění a je v ceně předmětu plnění zahrnuto. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 

zpětně za: 

a) část podle odst. 3.2. písm. a) smlouvy (příprava projektu): po předání a převzetí 

kompletního návrhu stavby, 

b) část podle odst. 3.2. písm. b) smlouvy (vypracování návrhu stavby včetně zajištění 

a provedení 3 participačních setkání): po předání a převzetí kompletního návrhu 

stavby, 
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c) část podle odst. 3.2. písm. c) smlouvy (vypracování projektové dokumentace pro 

povolení stavby, zajištění inženýrské činnosti a obstarání vydání všech potřebných 

vyjádření, stanovisek a povolení záměru): po právní moci povolení stavby, 

d) část podle odst. 3.2. písm. d) smlouvy (vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby, zajištění inženýrské činnosti a zpracování harmonogramu 

výstavby po týdnech): po předání a převzetí projektové dokumentace pro 

provádění stavby a harmonogramu výstavby, 

e) část podle odst. 3.2. písm. e) smlouvy (zhotovení soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a podrobného položkového rozpočtu): po 

předání a převzetí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a podrobného položkového rozpočtu, 

f) část podle odst. 3.2. písm. f) smlouvy (poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele 

stavebních prací): po uzavření smlouvy s dodavatelem stavebních prací, 

g) část podle odst. 3.2. písm. g) smlouvy (provádění dozoru projektanta (autorského 

dozoru) v průběhu realizace stavby): po odstranění všech vad a nedodělků stavby 

zjištěných při předání stavby. 

6.3. Cena za plnění části podle odst. 3.2. písm. h) smlouvy (provedení dalších 

souvisejících činnosti při realizaci projektu) je zahrnuta v ceně ostatních částí. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" / do datové 

schránky objednatele ID DS: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]". Splatnost 

faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

6.6. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 

smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 

je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 

od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.7. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 

jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.8. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 

je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

6.9. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 

její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 

jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 

je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 

a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 

jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 

vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
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v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

7. REALIZAČNÍ TÝM 

7.1. Služby budou poskytovány zejména prostřednictvím členů realizačního týmu, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění technické kvalifikace v zadávacím 

řízení. 

7.2. Architektem je "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , č. autorizace ČKA: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , 

tel.: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , e-mail: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" . Architekt odpovídá za koordinaci 

poskytování služeb vůči objednateli a za odborné vedení poskytování služeb 

z architektonického hlediska. Změna v osobě architekta podléhá písemnému 

schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných 

důvodů. Nová osoba architekta musí splňovat minimální kvalifikační požadavky 

kladené na pozici architekta v zadávacím řízení. Změna v osobě architekta je možná 

pouze v případě závažných důvodů (ukončení pracovního poměru u zhotovitele, 

dlouhodobá nemoc, ztráta odborné způsobilosti apod.). Změna z kapacitních důvodů 

možná není, a to proto, že Profesní přístup zhotovitele, na němž se podílela osoba 

architekta, byl předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení. 

7.3. Krajinářským architektem je "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , 

č. autorizace ČKA: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , 

tel.: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , e-mail: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" . Krajinářský architekt odpovídá za 

koordinaci poskytování služeb vůči objednateli a za odborné vedení poskytování 

služeb z krajinářského hlediska. Změna v osobě krajinářského architekta podléhá 

písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze 

závažných důvodů. Nová osoba krajinářského architekta musí splňovat minimální 

kvalifikační požadavky kladené na pozici krajinářského architekta v zadávacím řízení. 

Změna v osobě krajinářského architekta je možná pouze v případě závažných 

důvodů (ukončení pracovního poměru u zhotovitele, dlouhodobá nemoc, ztráta 

odborné způsobilosti apod.). Změna z kapacitních důvodů možná není, a to proto, že 

Profesní přístup zhotovitele, na němž se podílela osoba krajinářského architekta, byl 

předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení. 

7.4. Projektantem dopravních staveb je "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , č. 

autorizace ČKAIT: "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , tel.: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , e-mail: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" . Projektant dopravních staveb 

odpovídá za koordinaci poskytování služeb vůči objednateli a za odborné vedení 

poskytování služeb z technického hlediska v oblasti dopravních staveb. Změna 

v osobě projektanta dopravních staveb podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba 

projektanta dopravních staveb musí splňovat minimální kvalifikační požadavky 

kladené na pozici projektanta dopravních staveb v zadávacím řízení. Změna v osobě 
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projektanta dopravních staveb je možná pouze v případě závažných důvodů 

(ukončení pracovního poměru u zhotovitele, dlouhodobá nemoc, ztráta odborné 

způsobilosti apod.). Změna z kapacitních důvodů možná není, a to proto, že Profesní 

přístup zhotovitele, na němž se podílela osoba projektanta dopravních staveb, byl 

předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení. 

7.5. Projektantem staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství je 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , č. autorizace ČKAIT: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , tel.: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" , e-mail: 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" . Projektant staveb vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství odpovídá za koordinaci poskytování služeb vůči 

objednateli a za odborné vedení poskytování služeb z technického hlediska v oblasti 

staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Změna v osobě projektanta 

staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství podléhá písemnému schválení 

objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová 

osoba projektanta staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství musí 

splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici projektanta staveb 

vodního hospodářství a krajinného inženýrství v zadávacím řízení. Změna v osobě 

projektanta staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství je možná pouze 

v případě závažných důvodů (ukončení pracovního poměru u zhotovitele, 

dlouhodobá nemoc, ztráta odborné způsobilosti apod.). Změna z kapacitních důvodů 

možná není, a to proto, že Profesní přístup zhotovitele, na němž se podílela osoba 

projektanta staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, byl předmětem 

hodnocení v rámci zadávacího řízení. 

7.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně či prostřednictvím členů realizačního týmu.  

7.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat člen realizačního týmu mající příslušnou 

odbornou způsobilost.  

7.8. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 

Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 

podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 

účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

7.9. Zhotovitel je povinen vybavit člena realizačního týmu potřebnými pravomocemi 

k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména 

aby byl oprávněn přijímat pokyny objednatele. 

8. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci svědomitě, v dobré víře, 

řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny 

objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými 

normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude 

vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů 

a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
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8.2. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy 

povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 

odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že 

zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 

v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 

písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

8.3. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 

a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů 

státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového 

pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za 

veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 

upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném 

pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, 

nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 

spolupráci a nepřetržité komunikaci s objednatelem, jeho poradci a  všemi dalšími 

osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to v maximálním možném 

rozsahu, Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění 

smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu 

objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení 

týkající se postupu při plnění smlouvy. 

8.5. Obdrží-li objednatel jakýkoliv doklad nebo dopis vztahující se k zadání veřejné 

zakázky, je povinen jej bezodkladně poskytnout zhotoviteli. Pokud tak neučiní, 

nenese zhotovitel odpovědnost za prodlení nebo úkony, které jsou s tímto 

dokumentem spojeny. 

8.6. Technická specifikace, projektová dokumentace, technické podmínky, soupisy 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a veškeré podklady pro zadávací 

řízení na výběr dodavatele stavebních prací vyhotovené zhotovitelem nesmí 

obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická 

označení, které platí pro určitou osobu, ve smyslu § 89 odst. 5 ZZVZ. U každého 

odkazu na normy nebo technické dokumenty ve smyslu § 90 ZZVZ uvede zhotovitel 

možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

8.7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená se nesmí účastnit zadávacího řízení na výběr 

dodavatele stavebních prací v rámci projektu.  

8.8. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace 

a proveditelnost stavby podle projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za 

činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že 

projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel účtovat zhotoviteli 

skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového 

vadného plnění. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají strany právo 

objednatele požadovat a povinnost zhotovitele provést bezplatné odstranění vady 

v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po uplatnění oprávněné 
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reklamace objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku 

na kvalitu projektového řešení stavby postavené na základě odsouhlasené projektové 

dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti letům od okamžiku řádného předání 

a převzetí stavby objednatelem. 

8.9. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky 

a tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému 

schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných 

důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 

případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační 

požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího 

řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.10. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se 

tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, 

v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. 

8.11. Zhotovitel bude oprávněn vykonávat autorský dohled nad zpracováním navazujících 

projektových dokumentací, tj. projektové dokumentace pro povolení stavby 

a projektové dokumentace pro provádění stavby pro fragmenty 1 a 3 (nebude-li sám 

zhotovitelem budoucích navazujících projektových dokumentací, tj. projektové 

dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby 

pro fragmenty 1 a 3). V rámci autorského dohledu bude zhotovitel oprávněn 

připomínkovat a vyjadřovat se ke zpracování navazujících projektových dokumentací, 

tj. projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro 

provádění stavby pro fragmenty 1 a 3. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, LICENČNÍ 

PODMÍNKY 

9.1. Za provedení díla a/nebo jeho části se považuje jeho/její převzetí objednatelem bez 

zjevných vad a nedodělků. 

9.2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla a/nebo jeho části předat objednateli 

příslušné výstupy a dokumentaci v elektronické podobě, formátech a počtu 

vyhotovení sjednaném touto smlouvou nebo stanovených pokynem objednatele. 

9.3. Objednatel se zavazuje dílo a/nebo jeho část převzít v případě, že bude předáno/a 

bez zjevných vad a nedodělků v souladu s podmínkami smlouvy. O předání 

a převzetí díla a/nebo jeho části zhotovitel a objednatel sepíší předávací protokol.  

9.4. Pokud objednatel dílo a/nebo jeho část nepřevezme, protože obsahuje zjevné vady 

nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 

specifikovat. Dílo a/nebo jeho část bude provedeno až po odstranění všech vytčených 

vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez zjevných vad a nedodělků. 

9.5. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace, 

jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
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vlastnictví, schválením těchto jednotlivých částí nebo dnem podpisu předávacího 

protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace. 

9.6. Podpisem smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatně nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, úpravám, změnám 

a dalším způsobům užívání, a to ve vztahu k projektovým dokumentacím nebo 

k jakýmkoliv jejich částem a také k jakýmkoli dokumentům, listinám, náčrtům, 

návrhům, změnám projektových dokumentací, programům a datům vytvořeným nebo 

poskytnutým zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat 

ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně 

práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, 

údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto 

právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, 

která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné stavby či její části. 

9.7. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním podle tohoto 

článku je vyloučeno použití § 2364, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku. 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ 

10.1. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů po uzavření smlouvy doklad 

prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení díla nebo 

v důsledku užití díla objednateli či třetím osobám, a to ve výši minimálně 20 000 000 

Kč na každý škodní případ. Zhotovitel se zavazuje pojištění podle tohoto odstavce 

udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Nesplnění povinností zhotovitele 

podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

11. SANKCE 

11.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem předání příslušné 

části předmětu plnění podle odst. 4.1. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z ceny příslušné části předmětu plnění bez DPH (ve znění dodatků ke 

smlouvě), a to za každou jednotlivou část předmětu plnění a každý i jen započatý den 

prodlení. 

11.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení se splněním povinnosti podle odst. 4.2. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení a každý i jen započatý pracovní den prodlení. 

11.3. Zhotovitel je povinen v případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 7.2., 7.3. nebo 

7.4. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení. 

11.4. Zhotovitel je povinen v případě porušení jakékoli povinnosti podle odst. 8.6., 8.7., 8.8., 

8.9. nebo 8.10. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za 

každé jednotlivé porušení. 

11.5. V případě, že v průběhu realizace stavby budou v projektové dokumentaci zjištěny 

chyby, jejichž důsledkem bude zvýšena cena díla (provedené stavby) bez DPH o více 
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než 1 % původní hodnoty, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5 % z částky navýšení ceny díla (provedené stavby) bez DPH. 

11.6. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

11.7. V případě, že závazek poskytnout předmět plnění podle smlouvy zanikne před 

řádným poskytnutím předmětu plnění, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud 

vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 

za odstranění vad. 

11.8. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 

pokuty. 

11.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 

a to i před datem její splatnosti. 

11.10. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost předmětu plnění již v průběhu jeho poskytování, pokud zhotovitel na 

písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

a) prodlení zhotovitele se zahájením poskytování předmětu plnění, či jeho části, nebo 

předáním předmětu plnění, či jeho části, o více než 30 dnů, 

b) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

d) nedodržování povinností stanovených v odst. 10.1. smlouvy. 

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze smlouvy mohou zaniknout 

výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu 

vypovědět; závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno 

jinak; 

b) zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět 

v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem;  

c) smluvní strany pro případ výpovědi sjednávají 3 měsíční výpovědní dobu, která 

počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž 

byla výpověď doručena druhé smluvní straně; 

d) výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé smluvní straně. 
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12.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

12.5. Pro případ zániku závazku před řádným poskytnutím předmětu plnění je zhotovitel 

povinen ihned předat objednateli nedokončený předmět plnění včetně věcí, které 

opatřil a které jsou součástí předmětu plnění a uhradit případně vzniklou škodu. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 

součástí předmětu plnění. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 

práva a povinnosti. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

13.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 

13.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 

s kontrolou.  

13.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

13.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením "[Doplní zadavatel před uzavřením 

smlouvy]" č. "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" ze dne "[Doplní zadavatel 

před uzavřením smlouvy]". 

13.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 
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13.12. Přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace plnění 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

V __________ dne  V __________ dne  

 

 

 

 

______________________ 

Univerzita Karlova, Koleje a menzy  

Mgr. Miroslava Hurdová, ředitelka 

objednatel 

______________________ 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]" 

"[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

zhotovitel 

 


