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Smlouva o dílo 

VÝMĚNA OKEN, DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, 

ŠLAPANICE – JIŽNÍ STRANA 

 

 

 

 

 
Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek („zákon“) a je v souladu s § 31 zákona zadávána mimo 

zadávací řízení. 



č. j. SLP-KS/88942-24/DUJ 

ev. č. 0498/2024 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Výměna oken, dům s pečovatelskou službou Šlapanice – jižní 

strana  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: město Šlapanice 

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

IČO: 00282651 

DIČ: CZ00282651 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Mgr. Michaela Trněná, starostka 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 23122641/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Mgr. Michaela Trněná, starostka 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Iva Vošterová, investiční referent 

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

Právní forma:  

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

 

Zastoupení:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem 

Výměna oken, Dům s pečovatelskou službou, Šlapanice – jižní strana 

(„výběrové řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení a se kterým 

byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

výběrového řízení po uzavření smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla uvedenou ve smlouvě. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

soupisu prací a specifikace výplní („práce“) spočívajících ve výměně plastových 

otvorů a dvou kusů vstupních dveří v Domě s pečovatelskou službou  

ve Šlapanicích. Součástí stavebních prací bude demontáž, likvidace starých 

oken/dveří, odvoz odpadu a následná montáž 34 ks nových balkónových sestav, 13 

ks plastových oken, 2 ks plastových sestav a 2 ks vstupních hliníkových dveří. 

Součástí je také demontáž a likvidace vnitřních i venkovních parapetů, dle přiložené 

specifikace oken, která tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Předmětem díla je také dodávka a 

montáž vnitřních, venkovních parapetů, žaluzií a sítí. Zednické zapravení venkovní i 

vnitřní. Zapravení všech venkovních i vnitřních špalet požaduje objednatel zapravit 

do původního stavu (vč. omítek a výmalby). V případě potřeby výměna dlažby u 

vstupních dveří. U plastových sestav bude součástí také oprava podlahy do 

původního stavu, z venku i zevnitř. Veškeré plastové výplně budou v dekoru dřeva 

z venku/vevnitř bílá. Odsouhlasení barvy bude v rámci výrobní dokumentace 

objednatelem. Vstupní hliníkové dveře budou v barvě RAL (předpoklad hnědá, 

oboustranná), konkrétní odstín bude vybrán a odsouhlasen objednatelem v rámci 

výrobní dokumentace. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 
odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 
s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 
přerušení prací), 
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b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) součinnost při předání stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 
a popisem podle jednotlivých místností dle soupisu prací včetně fotodokumentace 
stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 
a stavby a staveniště před zahájením prací, 

k) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, 

l) harmonogram prací v rozsahu podle požadavků objednatele. Harmonogram bude 
zpracován po dnech a jednotlivých bytech. Požadujeme kompletní výměnu 
jednoho bytu v jeden den.  

m) výrobní a dílenská dokumentace pro každou výplň dle soupisu prací a specifikace 
oken nebo podle požadavků objednatele, 

n) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje specifikace 
prací a soupis prací nebo vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, 

o) zajištění každodenního úklidu ve společných prostorách,  

p) zajištění „hrubého“ úklidu v jednotlivých bytech po demontáži a montáži,  

q) v případě zásahu do veřejné zeleně musí být provedena obnova trávníku 
rozprostřením dostatečné vrstvy zeminy a osetím parkovou travní směsí. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušným soupisem prací, předpisy 

upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou 

podanou v rámci výběrového řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
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pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, bezpečnostní opatření, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to 

v celém rozsahu zadání, které je vymezeno zadávací dokumentací poskytnutou  

ve výběrovém řízení, soupisem prací a specifikací jednotlivých výplní („výchozí 

dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 

kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 

bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 

a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 

uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 

objednatelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 

původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 

vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 

soupis prací, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 

výběrového řízení, textová část zadávací dokumentace k výběrovému řízení, 

specifikace oken, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

3.9. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

Harmonogram bude dodán současně s výrobní dokumentací. Zhotovitel požaduje 

zpracování harmonogramu na dny dle jednotlivých bytů/ místností. Zhotovitel 

požaduje provést výměnu oken v bytě v jeden den.  

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schválení příslušnou výrobní 

a dílenskou dokumentaci dle časového plnění čl. 4 Doba a místo plnění, odst.4.1. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 

objednatelem: 

Zaměření výplní:     do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy, 

Schválení výrobní dokumentace:  do 10 pracovních dnů od dne zaměření 

výplní, 

Zahájení díla, předání staveniště:  max. 8 týdnů po schválení výrobní 

dokumentace objednatelem, 
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Dokončení a předání díla:     do 30 pracovních dnů od zahájení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě zápisu o předání staveniště.  

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 

podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 

EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 

v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 

a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je objekt Domu s pečovatelskou službou, Hřbitovní 12, 664 51 

Šlapanice.  

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH:  Kč 

Výše DPH:   Kč 

Cena s DPH:  Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. výrazně 

neodpovídající rozměry výplní apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí 

věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených 

v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu (RTS, a.s., se sídlem: Lazaretní 

4038/13, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 25533843) vynásobených koeficientem poměru 

nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít 

způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena 

individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 

že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 



Smlouva o dílo – „Výměna oken, Dům s pečovatelskou službou, Šlapanice – jižní strana“ 

str. 7 z 15 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou 

zhotovitel vystaví po převzetí díla objednatelem. Objednatel nebude zhotoviteli 

poskytovat žádné platby před převzetím díla. 

6.2. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 

odsouhlaseného objednatelem předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 

Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 

tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění soupisu 

skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 

odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

6.3. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.4. Objednané práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinnost vyčíslit 

a odvést DPH má objednatel. 

6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 

(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 

nebo výrobky. 

6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: vosterova@slapanice.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne 

doručení objednateli. 

6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 

smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 

je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 

od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 

jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.9. Objednatel může zhotoviteli neproplatit částku ve výši 20 % z dohodnuté ceny bez 

DPH do doby odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápise o 

odevzdání a převzetí díla. Pozastavená částka bude poukázána na účet zhotovitele 

do 20 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí zhotoviteli odstranění všech vad 

a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí.  

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 
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7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení, požární ochrany apod. 

7.5. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.7. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 

a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 

zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu před zahájením stavebních 

prací a dohodou stran. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný 

protokol. 

7.8. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 

chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechna plnění a práce související 

s předmětem díla a tvořící předmět díla.  

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 

Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 

podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve 

výběrovém řízení kvalifikaci může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 

podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele ve výběrovém řízení, které v rámci výběrového řízení 

zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, musí 

se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení 

kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 

stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon s účinností od 1.7.2024, ve 

znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě pro 

oprávněné zástupce objednatele, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 

hodin do 16.00 hodin. 

8.5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.6. Objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zúčastňovat se 

kontrolních dnů na stavbě, sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o 
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stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací, které budou 

v dalším postupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu provedených prací.  

8.7. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x týdně. Termín prvního kontrolního dne 

bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každého 

kontrolního dne se zúčastní odpovědné osoby objednatele a zhotovitele.  

8.8. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. 

Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 

zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 

díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 

termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla 

dočasně zastaveno. 

8.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

8.10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být 

i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. 

V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 

odstraněním vady díla. 

8.11. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 

sdělit objednateli. 

8.12. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 

vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 

poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 

poddodavatelům. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem 

je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo 

převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách.  

O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich 

odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady  

ve třech vyhotoveních: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 
a měřeních,  

c) osvědčení a atesty o použitých materiálech, zkouškách,  

d) certifikaci,  

e) technické listy, 
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f) návody na užívání,  

g) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 
včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

h) doklady o likvidaci odpadů, 

i) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

j) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu.  

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 

které předá zhotovitel objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli  

ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu 

vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů 

uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve 

objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 

protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel 

povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla.  

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 

doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 

materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 

záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Po dobu záruční doby zodpovídá zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, 

zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvu. 

10.3. Objednatel požaduje v rámci záruční doby pravidelný servis oken (1x ročně). 

10.4. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.6. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele (za písemné 

oznámení se považuje i oznámení e-mailem), a to do 10 pracovních dnů ode dne, 
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kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel blíže specifikuje popis vady a jak se 

projevuje. 

10.7. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 

do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 

však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 

užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 

zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.8. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 

jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 

s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 

objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 

uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 

nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 

prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 

pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně 

ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. 

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla/do 10 pracovních dnů 

od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto 

odstavce. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 

pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem 

pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), 
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s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu 

provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží 

objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o 

pojištění podle tohoto odstavce. 

13. SANKCE 

13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 

nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 

prodlení. 

13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 

staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 

nejvýše však ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

13.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

13.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 

reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 

v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou 

vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

13.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění objednatele zhotovitel 

pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

13.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 

z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.4. smlouvy, 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

13.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.8. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 

jednotlivý případ. 

13.8. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 

jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

13.9. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

13.10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 
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13.11. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 

pokuty. 

13.12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 

a to i před datem její splatnosti. 

13.13. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

14. UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 

pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) přerušení či zastavení prací na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 

10 dnů, 

e) provádění díla v rozporu s touto smlouvu, projektovou dokumentací, právními 

předpisy, technickými normami nebo pokyny objednatele, 

f) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

g) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

h) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1. a 12.2. smlouvy. 

14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 

14.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

14.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 
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15.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

15.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

15.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem objednatele. 

15.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 

s kontrolou.  

15.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

15.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

15.10. Smlouva je vyhotovena v ………. originále a podepsána uznávanými ………….. 

podpisy. 

15.11. Přílohy smlouvy: 

1) Cenová nabídka 

2) Soupis stavebních prací 

3) Specifikace oken 
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Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 
 
Smlouva o dílo byla v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 
schválena na ………. schůzi Rady města Šlapanice konané dne ……….. 

 

Ve Šlapanicích dne ………………… V ……… dne …………….. 

 

Objednatel      Zhotovitel 

 

 

 

 

............……………………………. ……………………………………. 

     Mgr. Michaela Trněná   "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  

          starostka města    "[Doplní zadavatel před uzavřením smlouvy]"  


