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Smlouva o dílo 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 v platném znění, mezi smluvními stranami: 

 
 

Objednatel:    Město Šlapanice 

se sídlem:    Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

IČ:      00282651 

DIČ:      CZ00282651 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:    23122641/0100 

Zastoupený ve věcech smluvních:  Mgr. Michaela Trněná, starostka 

 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel:    Klikněte sem a zadejte text. 

se sídlem    Klikněte sem a zadejte text. 

IČ:     Klikněte sem a zadejte text. 

DIČ:     Klikněte sem a zadejte text. 

bankovní spojení:    Klikněte sem a zadejte text. 

účet č.:     Klikněte sem a zadejte text. 

Společnost je zapsána  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Klikněte 

sem a zadejte text., oddíl Klikněte sem a zadejte text., vložka . 

Zastoupen:    Klikněte sem a zadejte text. 

 

(dále jen zhotovitel) 

 

I. Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, kterým je „Oprava chodníků města 

Šlapanice (ulice Lidická, Kalvodova, Dlouhá a Těsnohlídkova)“. Rozsah prací je určen 

zadávací dokumentací a technickou specifikací, která je přílohu této smlouvy (příloha č. 1). 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v kvalitě sjednané a konzultované s 

objednatelem. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo včetně všech dodávek a prací s dodávkou díla 

souvisejících na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí, v souladu s cenovou nabídkou.  

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. 

 

II. Cena za dílo 

1. Cena za kompletní dílo je: 

Cena: částka Kč 

DPH 21%: částka Kč 

Celkem: částka Kč 
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2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-

li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém 

případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku 

zdanitelného plnění.  

3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj 

kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší 

náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění a také ostatní náklady 

související s plněním podmínek zadávacího řízení. 

4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je 

tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.). 

6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 

V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde 

nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle dohody 

s objednatelem. 

7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 

byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

8. Cena díla může být snížena o práce, které oproti technické specifikaci nebudou objednatelem 

vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 

uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 

odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 

9. Změna dohodnuté ceny za dílo je přípustná pouze ve výše uvedených případech (odst. 5.), 

po předcházející dohodě smluvních stran, formou písemného dodatku k této smlouvě. 

     10.  Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že 
zhotovitel přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně dohodnutý či 
následně písemně schválený (odsouhlasený) či objednatelem požadovaný materiál, výrobek 
případně technologický postup apod., bez předchozího písemného odsouhlasení 
objednatelem, má objednatel právo až o 100 % ceny příslušného materiálu, výrobku a 
příslušných prací a výkonů (podle původního ocenění v cenové nabídce zhotovitele, a není-
li to možné, v obvyklé ceně) snížit jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by šlo o méněpráce. 
V takovém případě se má za to, že došlo ke snížení sjednané ceny díla tím, že se objednatel 
buď příslušné skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její 
část ve snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením důvodu. 

     11. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je vybraný zhotovitel osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje: 

• Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím 
audit a kontrolu projektu. 
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III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dohodnuté dílo dle vzájemně schváleného harmonogramu 

nejpozději do 14.11.2025. Každý úsek (ulici) je zhotovitel povinen dokončit nejpozději do 30 

dnů od předání staveniště. Lhůta pro realizaci je počítána od následujícího dne po dni, ve 

kterém došlo k předání staveniště příslušného úseku. 

2. Staveniště prvního úseku (ulice) bude předáno a převzato do 5 pracovních dnů od písemné 
výzvy objednatele, který předpokládá odeslání písemné výzvy k předání a převzetí 
staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejpozději následujícího dne po dni předání staveniště 
(od této doby se počítá lhůta 30 dnů na realizaci 1 úseku). 

4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení 
harmonogram prací podle tohoto článku. 

5. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 
skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.  

6. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu 
objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo 
dokončit dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce 
vykonávat. Doba prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně 
objednatele musí být odsouhlasená formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet. 

7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě 
nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na 
prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí 
takové, které jsou souvisle minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané 
období z dlouhodobého hlediska obvyklé. 

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla na 
základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu objednateli. V opačném případě 
nebude dílo považováno za předané řádně a včas. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel 
i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, 
v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné 
vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a 
zhotovitelem rovněž sepsán zápis.  

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla (jednotlivých úseků). Při nedodržení tohoto termínu je objednatel 
oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na 
vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím 
účelem vynaložil zhotovitel. 

IV. Místo plnění 

1. Místem plnění jsou ulice města Šlapanice dle přílohy č. 1 smlouvy. 

 

V. Platební podmínky 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce po předání příslušného úseku díla na 

základě předávacího protokolu. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu ve výši podle čl. II. této smlouvy po 

předání a převzetí dokončeného díla, na základě faktury vystavené zhotovitelem. 
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3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), v platném znění. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
dle § 29 zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,  

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) lhůta splatnosti faktury, 

f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo. 

 

5. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 

6. Faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky zhotovitele. 

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu.  

8.    Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D–300, MF ČR 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.  

9. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel pozastavit    
splatnost faktury až do provedení řádného plnění. 

   10.   Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 
bez ohledu na číslo účtu uvedené v hlavičce Smlouvy. Zhotovitel je povinen o každé změně 
svého účtu objednatele informovat předem. 

   11.   Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

VI. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku po dobu 60 měsíců od dokončení a řádného 

předání díla. 

2. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel 

v pracovní dny k jejich odstranění do 48 hodin od oznámení vad, nebude-li dohodnuto jinak. 

V  případě havárií nastoupí zhotovitel k odstranění vady a vadu odstraní v době co nejkratší 

po nahlášení, ne však delší než u běžných vad. Jakoukoli vadu zjištěnou v záruční době je 

zhotovitel povinen odstranit a dílo zprovoznit nejpozději do 5 pracovních dnů dnů ode dne 

oznámení vady objednatelem. Objednatel zhotoviteli poskytne potřebnou součinnost a to 

především umožněním přístupu k dílu. Doba sjednaná pro odstranění vad se prodlužuje o 

takový počet dnů, kdy nebude zhotoviteli umožněno nastoupit k odstranění vad. Tímto 
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nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, jež mu plynou ze zákona a zůstávají mu plně 

zachována.  

3. Za nesplnění termínu pro nástup zhotovitele k odstranění vady díla v záruční době se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní 

pokutu zhotovitel uhradí objednateli na základě výzvy objednatele. 

4. Za nesplnění termínu pro odstranění vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu zhotovitel uhradí 

objednateli na základě výzvy objednatele. 

5.  O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis. 

 

VII. 
Pojištění díla 

1.   Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 

pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 

ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 

zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží 

objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění 

podle tohoto odstavce. 

2. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno 
pojištění dle výše uvedeného ustanovení bodu 1. této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná 
smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní 
pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou 
smlouvu, a to ve výši 5.000,- Kč/den. 

 

VIII. Podmínky provedení díla 

1. Dílo bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel plně 

zodpovídá za dodržování veškerých předpisů BOZP na staveništi a případné škody vzniklé 

v důsledku jejich nedodržování. 

2. O provádění díla povede zhotovitel potřebnou dokumentaci, kterou předá po dokončení prací 

objednateli v počtu 2x paré. Jedná se především o dokumentaci obsahující údaje o postupu 

prací a další důležité údaje související s prováděním díla (stavební deník, zkoušky, doklady 

o shodě apod.). 

3. V průběhu provádění díla zajistí zhotovitel kontroly min. 1 x týdně za účasti objednatele, 

zastoupeného odborem investic a rozvoje města a odborem správy majetku: 

- Ing. Jitka Zichová, investiční referent - mobil: 702 089 171 

- Oldřich Přikryl, odbor správy majetku, správce města - mobil: 702 092 645 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržet příslušné technologické postupy a normy při provedení celého 

díla a odpovídá za případné škody vzniklé jejich nedodržením. 

5. V případě prodlení s dokončením a předáním díla zhotovitelem z jakéhokoli důvodu 

po termínu sjednaném v čl. III. bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta ve výši 

dle článku IX., odst. 1. 

6. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol.  
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7. Zhotovitel před prováděním díla zajistí na své náklady opatření zabraňující ohrožení pohybu 

chodců. 

8. Zhotovitel před prováděním díla zajistí na své náklady veškeré doklady potřebné k záborům 

prostor pro realizaci díla, včetně případného dopravního značení a zajištění projednání 

s vlastníky dotčených ploch. 

9. Zhotovitel při realizaci díla řádně zajistí bezpečný přístup pro obyvatele domů podél 

rekonstruovaného úseku. 

10.  Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku a hmot na skládku, včetně poplatku 

za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, v platném znění. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při 

stavební činnosti. K předání stavby zhotovitel předloží doklady o nezávadném 

zneškodňování vzniklých odpadů včetně stanoviska příslušného orgánu.  

11.  Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 

kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 

objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, 

po předchozím písemném upozornění objednatele. 

12.  V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento právo 

žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce 

provést. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel 

povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. 

13.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 

povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

14.  Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací a pokynů, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré 

náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

15.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 

dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 

finančně nahradit. 

16.  Objednatel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto 

případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

17.  Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce. 

Seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených 

v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu 

se považuje za podstatné porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na 

odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné 

aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. V případě, že 

zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každé takové porušení. 

18.   Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí 

prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem 

oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový 

poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval 

poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval 

kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňoval poddodavatel původní, má 

objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit 
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objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má 

objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. 

19.  Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady 

související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají 

kontrolní orgány a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

20.  Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby 

dle zákona č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel 

dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto 

bude veden záznam ve stavebním deníku. 

 
 

IX. 
Předání a převzetí díla 

1. Přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy 
zhotovitele směrem k objednateli před termínem dokončení jednotlivých úseků. 

2. V rámci přejímacího řízení bude proveden písemný zápis o předání/převzetí díla.  
 

Součástí předávaného díla bude dokladová část, sestávající z následujících dokladů: 

b. seznam veškerých dokladů 

c. doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, …. 

d. veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky 

(po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele) 

e. návody k údržbě v českém jazyce, záruční listy, prohlášení. 

f. doklady o likvidaci odpadů (oprávněná osoba, kategorie odpadů, množství apod.) 

     3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla. 

     4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou 
důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout. 

     5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise 
o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění 
vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

     6. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na 
vlastní náklady odstranit zjištěné vady.  

     7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po 
odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho 
povinnosti. 

     8. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla 
zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.  

 

X. Sankce 

1. V případě prodlení s dokončením a předáním díla zhotovitelem z jakéhokoli důvodu 

po termínu sjednaném v čl. III. bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta, a to ve 

výši 1% z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště   
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel: 

• nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude 
k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k 
vedení stavebního deníku; 

• nezajistí řádnou účast na jednání kontrolního dne, statutárního kontrolního dne nebo jiné 
schůzky na stavbě; 

• nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a 
umožnění jejich kontroly; 

• bude opakovaně docházet k porušení povinnosti vztahující se k BOZP,  

• nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování 
podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDS; 

uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč. Pokud však 
porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k 
písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy. 

5. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla 
v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou 
neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k 
jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou 
vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

7. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se 
splatností 15 dnů od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní 
pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele. 

8. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele 
zajištěná smluvní pokutou. 

9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury 
s vyčíslením smluvní pokuty). 

 
XI. 

Odpovědnost za škodu 

1.  Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel 
v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do 
okamžiku jeho úplného předání a převzetí. 

2.  Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. 
V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé 
realizované části díla, která bude takto předávána na objednatele jejím předáním a 
převzetím. 

3.  Ke zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již 
od zahájení jeho zhotovování.  

4.  Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

5.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění díla porušením svých právních povinností. 
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7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli 
uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. 

 

XII. 
Odstoupení od smlouvy 

1.  Za podstatné porušení smlouvy dle § 2001 občanského zákoníku, při kterém je druhá strana 
oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

• vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě; 

• prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším než 15 dnů od protokolárního 
předání staveniště; 

• prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 15 dnů oproti stanovenému termínu; 

• prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 
smlouvy o více než 15 dnů; 

• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; 

• porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích, 

• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu 
s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně 
jiné než schválené materiály; 

• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle schváleného 
projektu organizace výstavby; 

• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, 
znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžování okolí 
nebo narušování životního prostředí; 

• zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně 
plní své platební povinnosti ze smlouvy; 

• zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelem povinnost doručit 
platnou pojistnou smlouvu. 

2.    Objednatel má právo místo odstoupení od smlouvy písemně nařídit (vydat pokyn) zhotoviteli, 
aby dílo nebo jeho určitou část nadále neprováděl a strpěl, aby zbývající dílo nebo jeho určitou 
konkretizovanou část provedl sám objednatel nebo objednatelem zvolený náhradní zhotovitel. 
V takovém případě platí, že zaniká pouze závazek zhotovitele provést příslušnou část díla 
spolu s nárokem na úhradu za tuto příslušnou část díla a zhotoviteli vzniká závazek uhradit 
objednateli neprodleně po vyčíslení (vyúčtování) veškeré náklady spojené s náhradním 
provedením díla zvýšené o paušální režijní náklady objednatele ve výši 5 % z přímých nákladů 
na provedení příslušné části díla náhradním zhotovitelem. Smluvní sankce (smluvní pokuty), 
náhrada škody a jiné nároky jsou tím nedotčeny. 

3.    Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně, 
pokud se účastníci nedohodnou jinak.  

4.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného 
důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění 
smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání 
nároku na dohodnuté sankce a záruky. 

5.    Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet 
dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 
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XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení, přičemž každá smluvní strana obdrží po 

jednom z nich. 

2. Ve věcech neupravených touto smlouvou se právní vztahy smluvních stran řídí občanským 

zákoníkem a příslušnými právními předpisy. 

3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze se souhlasem obou smluvních stran 

formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato 

smlouva byla uzavřena vážně, určitě a srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

což stvrzují svými podpisy. 

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 

osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní 

smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu 

správci registru smluv k uveřejnění. 

 

 

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích: 

Tato Smlouva o dílo byla, v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 

schválena na ….. schůzi Rady města Šlapanice konané dne ……… 2025. 

 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Technická specifikace 
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky zhotovitele 
Příloha č. 3 – Rozpočet 
 
 
 
Ve Šlapanicích dne V město dne datum 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
…………………………….……… …………………………….……… 
Mgr. Michaela Trněná, starostka oprávněná osoba zhotovitele 


