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SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 

Projektová dokumentace pro obnovu stávajícího kamerového sytému, 

MKDS města Šlapanice 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) 

 
 

mezi: 
 

Název: město Šlapanice 

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

IČO: 00282651 

DIČ: CZ00282651 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Mgr. Michaela Trněná, starostka 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 23122641/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Mgr. Michaela Trněná, starostka 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Iva Vošterová, investiční referent 

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

Právní forma:  

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

 

Zastoupení:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem 

„Projektová dokumentace pro obnovu stávajícího kamerového systému, MKDS 

města Šlapanice“ („výběrové řízení“) po uzavření této smlouvy o projektové přípravě 

dále jen („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení a se kterým 

byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

výběrového řízení po uzavření smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci, která je 

blíže specifikována ve smlouvě, a závazek objednatele projektovou dokumentaci 

převzít a zaplatit cenu projektu. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu, 

způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace obnovy kamerových 

bodů města Šlapanice dle vypracované studie ve stupni projektové dokumentace pro 

provádění dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého 

rozsahu s názvem „Projektová dokumentace pro obnovu stávajícího kamerového 

systému, MKDS města Šlapanice“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále 

jen „projekt“). 

  Předmětem této smlouvy jsou: 

1.  realizační projektová dokumentace, 

2.  soupis prací. 

2.4. Předmět plnění této smlouvy bude sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem 

při zadání zakázky na stavební práce, služby či dodávky. 

2.5. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

a) obecně závaznými právními předpisy, 

b) dle platného a účinného stavebního zákona pro předmětný záměr/dílo, 

c) studií připojení kamer k MKDS města Šlapanice – studie proveditelnosti městského 

kamerového dohledového systému pro město Šlapanice, datum vypracování: 

02/2025, zpracovatel: COMIMPEX spol. s.r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno, 

d) písemnými pokyny objednatele, 

e) technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným  

na základě této smlouvy, 
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f) aktuálně účinnou směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, 

g) aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami Ministerstva dopravy pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

2.6. Zhotovitel je povinen provést projekt řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a 

bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, 

odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen 

konzultovat provádění díla s objednatelem. 

2.7. Zhotovitel zajistí předběžné souhlasy vlastníků objektů. 

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy.  

3.2. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty: 

a) průvodní zpráva. 

b) technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům. 

3.3. PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi 

konceptem PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou 

zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PDPS a výsledky inženýrské 

činnosti.  

3.4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel 

je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých 

z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, 

jak požadavky zapracovat. 

3.5. Koncept PDPS bude objednateli předán 2 x v tištěnné podobě a elektronicky vždy na 

dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve 

formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část 

*.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Odhad nákladů 

bude zapsán ve formátu *.pdf a *.xls. V případě, že koncept nebude obsahovat 

všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem 

k podkladům uvedeným v čl. II. odst. 3 této smlouvy, platí, že koncept PDPS není 

dokončen, tudíž částí díla koncept PDPS není provedena. 

3.6. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří v protokolu o kontrole konceptu 

PDPS do 10 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené v protokolu o kontrole 

konceptu PDPS jsou pro zhotovitele závazné.  

3.7. Před předáním konečné PDPS (dále jen dokumentace) bude na pracovišti objednatele 

odborem investic města Šlapanice provedena kontrola úplnosti dokumentace. O 

kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.  

3.8. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr 

kontroly úplnosti dvě vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a dva nosiče 

CD či DVD odboru investic města Šlapanice; o této skutečnosti bude sepsán záznam 

v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.  
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4. SOUPIS PRACÍ 

4.1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen 

soupis prací, SP) tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění 

navrhované stavby v rámci procesu zadávání zakázky na stavební práce a aby byl 

vyhotoven dle cenové soustavy ÚRS. 

4.2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný 

popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební 

veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 

požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky 

veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných 

pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  

4.3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na 

cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis 

prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu může odkazovat pouze na jednu 

cenovou soustavu. 

4.4. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné 

zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové 

soustavy, pokud je použita, c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu 

prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména 

technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) 

výkaz výměr k uvedenému množství. 

4.5. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se 

rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s 

uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Zhotovitel 

uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím na 

příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu 

celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými 

specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.  

4.6. V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání 

hotového soupisu prací. 

4.7. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné a objednatelem požadované vedlejší 

náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací.  

4.8. Soupis prací (oceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS, a to  

2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu *.pdf 

a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň i ve formátu *.xls.  

4.9. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2x v tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 

2x elektronicky na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis 

prací předán ve ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň i ve formátu 

*.xls. 
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5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 

objednatelem: 

Zahájení díla:  bez zbytečného odkladu ode dne účinnosti smlouvy. 

Předání díla:  koncept PDPS, SP: 2 měsíce ode dne účinnosti smlouvy, 

konečná PDPS, SP: 14 kalendářních dnů ode dne 

provedení kontroly konceptu. 

5.2. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku 

nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je 

okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se 

považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených 

pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 7 kalendářních dnů od 

vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření 

dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě 

neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny 

lhůty plnění. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň 

neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel 

na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok. 

6. CENA DÍLA 

6.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a činí: 

Cena bez DPH:  Kč 

Výše DPH:   Kč 

Cena s DPH:  Kč 

6.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

6.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

6.4. Cena zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla. 

6.5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.  

6.6. Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
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7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Cenu za vypracování projektové dokumentace uhradí objednatel zhotoviteli na základě 

faktury, kterou zhotovitel vystaví po převzetí projektové dokumentace objednatelem. 

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné platby před převzetím díla. 

7.2. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 

odsouhlaseného objednatelem předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor 

bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém 

formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění soupisu skutečně 

a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu 

prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.3. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

7.4. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou 

adresu: vosterova@slapanice.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení 

objednateli. 

7.5. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další 

náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. 

V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je 

objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od 

doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

7.6. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, 

nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.7. Objednatel může zhotoviteli neproplatit částku ve výši 20 % z dohodnuté ceny bez DPH 

do doby odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápise o 

odevzdání a převzetí DPS. Pozastavená částka bude poukázána na účet zhotovitele 

do 20 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí zhotoviteli odstranění všech vad a 

nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí.  

8. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

8.1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem 

převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení. 

9. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

9.1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit 

práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria 

hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel 

zodpovídá plně za dodržování zákona dle platných a účinných stavebních předpisů, tj. 

odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 

zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této 
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dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 

9.2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě 

kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.  

9.3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných 

skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy. 

9.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže 

zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.  

9.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen 

poskytnout objednateli ke kontrole součinnost. 

9.6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na koordinační 

schůzky. První schůzka bude svolána nejpozději do týdne od nabytí účinnosti této 

smlouvy a do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatelem a 

bude se konat v sídle objednatele. Koordinační schůzky budou svolávány minimálně 

1x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Schůzka bude rovněž svolána 

k posouzení návrhu soupisu prací před odevzdáním konceptu PDPS. Termín dané 

schůzky určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z koordinačních schůzek 

budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie 

všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. 

9.7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět 

smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání 

provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod. 

9.8. Zhotovitel je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku 

plnění dle této smlouvy v případných navazujících řízeních.  

10. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ 

10.1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví zapříčiněné 

činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného 

plnění. Za újmu se považuje i nevyplacená výše schválené dotace. 

10.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a 

zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn 

alespoň do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost 

subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o 

pojištění.  

10.3. Práva objednatele z vady díla 

a) Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od 

způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy. 

b) Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

c) Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků 

objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 

10 let. 
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d) Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované 

vady odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace a to 

bezplatně. 

e) V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební 

práce je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy 

objednatele.  

f) Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli 

kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o 

skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla 

objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného 

odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v 

průběhu této sjednané lhůty (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez 

zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li 

zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě). 

g) Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění 

jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění 

ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 

2 občanského zákoníku se nepoužije. 

10.4. Smluvní pokuty:  

a) Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše: 

 nedodržení termínů plnění      1.300,- Kč denně 

 nedodržení termínu pro odstranění vady   1.300,- Kč denně 

 nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a 

 neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku 5.000,- Kč denně 

za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací 

s projektovou dokumentací     1.300,- Kč 

 koordinační schůzka v souladu s touto smlouvou nebyla svolána 2.000,- Kč 

b) Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně 

zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní 

pokutu ve výši 800,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti. 

c) Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní 

pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

d) Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Úhradou smluvní 

pokuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze 

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

e) Sjednané smluvní pokuty/úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na 

zavinění a na   tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma. 

f) V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 

závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 
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10.5. Úrok z prodlení 

a) Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v 

případě prodlení objednatele s úhradou faktur. 

11. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

11.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje 

se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou 

nebo veřejnoprávními orgány. 

11.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo 

podkladů, jinak odpovídá objednateli za újmu tím způsobenou. 

11.3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do 

úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 

předpisů. 

11.4. Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo 

užít, a to ke všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve 

stejném rozsahu třetím osobám, to vše bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční 

protiplnění.  

11.5. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 

ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení 

smlouvy považuje zejména: 

a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě 

objednatele v přiměřené lhůtě neodstraní, 

b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady, 

c) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované, 

d) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou, 

e) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka, 

f) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny 

nepravdivé údaje, 

g) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů, 

h) důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

12.2. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů 

vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě 

nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 

občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících 

případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:  
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a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve 

znění pozdějších předpisů, 

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

12.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě 

nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde 

oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného 

odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává. 

12.4. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost 

k náhradě způsobené újmy. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 

práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

13.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem objednatele. 

13.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 

s kontrolou.  

13.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

13.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.10. Smlouva je vyhotovena v ………. originále a podepsána uznávanými ………….. 

podpisy. 
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13.11. Přílohy smlouvy: 

1) Cenová nabídka 

 

 

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 
 
Smlouva o dílo byla v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 
schválena na ………. schůzi Rady města Šlapanice konané dne ……….. 
 
 
Ve Šlapanicích dne ………………… V ……… dne …………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel      Zhotovitel 
 
 


