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SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 

Projektová dokumentace pro obnovu stávajícího kamerového sytému, 
MKDS města Šlapanice 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

mezi: 
 
Název: město Šlapanice 
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
IČO: 00282651 
DIČ: CZ00282651 
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupení: Mgr. Michaela Trněná, starostka 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 23122641/0100 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Mgr. Michaela Trněná, starostka 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Iva Vošterová, investiční referent 

(„objednatel“) 
 
a 
 
Název: COMIMPEX spol.s.r.o. 
Sídlo: Haškova 153/17, 638 00 Brno 
IČO: 46972439 
DIČ: CZ46972439 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7360 

Zastoupení: David Střelec, jednatel 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 35609641/0100 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

David Střelec, jednatel 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Projektová dokumentace pro obnovu stávajícího kamerového systému, MKDS 
města Šlapanice“ („výběrové řízení“) po uzavření této smlouvy o projektové přípravě 
(dále jen    „smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení a se kterým 
byla na základě výsledku výběrového řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení po uzavření smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci (dále 
také jen „PD“), která je blíže specifikována ve smlouvě, a závazek objednatele 
projektovou dokumentaci převzít a zaplatit cenu projektu. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu, 
způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace obnovy kamerových 
bodů města Šlapanice dle vypracované studie ve stupni projektové dokumentace 
pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) dle podmínek této smlouvy a zadávacích 
podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace 
pro obnovu stávajícího kamerového systému, MKDS města Šlapanice“, v jejímž 
rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „projekt“). Zkratka MKDS označuje městský 
kamerový dohledový systém (dále jen „MKDS“). Součástí projektu bude i vybavení 
dohledové místnosti.  

  Předmětem této smlouvy jsou: 

1.  projektová dokumentace pro provádění stavby/realizační dokumentace, 

2.  soupis prací. 

2.4. Předmět plnění této smlouvy bude sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem 
při zadání zakázky na stavební práce, služby či dodávky. 

2.5. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

a) obecně závaznými právními předpisy, 

b) dle platného a účinného stavebního zákona pro předmětný záměr/dílo, 

c) studií připojení kamer k MKDS města Šlapanice – studie proveditelnosti městského 
kamerového dohledového systému pro město Šlapanice, datum vypracování: 
02/2025, zpracovatel: COMIMPEX spol. s.r.o., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČO: 
46972439 

d) písemnými pokyny objednatele, 
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e) technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným  
na základě této smlouvy, 

f) aktuálně účinnou směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, 

g) aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami Ministerstva dopravy 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

2.6. Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci řádně. Projekt je proveden 
řádně, je-li úplně a bezvadně ukončen a je-li řádně a včas předán. Projekt je proveden 
úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilý ke svému účelu použití. 
Zhotovitel je povinen konzultovat vypracování projektové dokumentace 
s objednatelem. 

2.7. Zhotovitel zajistí předběžné souhlasy vlastníků objektů. 

3. REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizační projektové dokumentaci bez zbytečného odkladu 
po nabytí účinnosti této smlouvy.  

3.2. V rámci realizační dokumentace budou předány i související dokumenty: 

a) průvodní zpráva. 

b) technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům (pokud budou). 

3.3. Realizační PD bude předána ve dvou stadiích: koncept PD a konečná realizační PD. 
Rozdíl mezi konceptem PD a konečnou PD spočívá pouze v tom, že v konečné PD 
jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PD a výsledky inženýrské 
činnosti.  

3.4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých 
z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, 
jak požadavky zapracovat. 

3.5. Koncept PD bude objednateli předán 2 x v tištěné podobě a elektronicky vždy na dvou 
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PD zapsána ve formátu 
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc 
nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Odhad nákladů bude 
zapsán ve formátu *.pdf a *.xls. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny 
části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem 
k podkladům uvedeným v čl. II. odst. 3 této smlouvy, platí, že koncept PD není 
dokončen, tudíž část díla koncept PD není provedena. 

3.6. Objednatel se ke konceptu PD písemně vyjádří v protokolu o kontrole konceptu PD 
do 10 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené v protokolu o kontrole 
konceptu PD jsou pro zhotovitele závazné.  

3.7. Před předáním konečné realizační projektové dokumentace (dále jen „dokumentace“) 
bude na pracovišti objednatele odborem investic města Šlapanice provedena kontrola 
úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.  
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3.8. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr 
kontroly úplnosti dvě vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a dva nosiče 
CD či DVD odboru investic města Šlapanice; o této skutečnosti bude sepsán záznam 
v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.  

4. SOUPIS PRACÍ 

4.1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále také jen 
„soupis prací“ nebo „SP“) tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění 
navrhované obnovy v rámci procesu zadávání zakázky na práce, dodávky a služby a 
aby byl vyhotoven dle cenové soustavy ÚRS (ústav racionalizace ve stavebnictví, dnes 
označení ceníku stavebních prací) 

4.2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na realizační 
dokumentaci podrobný popis všech prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné 
realizaci obnovy kamenového sytému, případně i popis dalších prací, dodávek a 
služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby 
SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek 
materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení. 

4.3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz 
na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis 
prací může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

4.4. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné 
zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové 
soustavy, pokud je použita, c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu 
prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména 
technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) 
výkaz výměr k uvedenému množství. 

4.5. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se 
rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb 
s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Zhotovitel 
uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem odkazujícím 
na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu 
celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými 
specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.  

4.6. V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání 
hotového soupisu prací. 

4.7. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné a objednatelem požadované vedlejší 
náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací.  

4.8. Soupis prací (oceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu PD, a to  
2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu *.pdf 
a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň i ve formátu *.xls.  

4.9. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2x v tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 
2x elektronicky na CD či DVD při předání konečné realizační dokumentace. 
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Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xml a 
zároveň i ve formátu *.xls. 

 
 

5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést projekt ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Zahájení vypracování PD: bez zbytečného odkladu ode dne účinnosti 
smlouvy. 

Předání realizační PD: koncept PD, včetně SP: 2 měsíce ode dne účinnosti 
smlouvy, 

konečná PD, SP: 14 kalendářních dnů ode dne   
provedení kontroly konceptu. 

5.2. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je 
okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se 
považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených 
pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 7 kalendářních dnů 
od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření 
dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě 
neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny 
lhůty plnění. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň 
neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel 
na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok. 

6. CENA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

6.1. Cena projektu byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a činí: 

Cena bez DPH:  148 500 Kč 

Výše DPH:     31 185 Kč 

Cena s DPH:  179 685 Kč 

6.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

6.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje projektové práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

6.4. Cena zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému vypracování 
projektu. 
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6.5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.  

6.6. Cenová kalkulace vypracování projektové dokumentace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
7.1. Cenu za vypracování projektové dokumentace uhradí objednatel zhotoviteli na základě 

faktury, kterou zhotovitel vystaví po převzetí projektové dokumentace objednatelem. 
Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné platby před převzetím díla. 

7.2. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného objednatelem předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor 
bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém 
formátu). Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého 
k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.3. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

7.4. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou 
adresu: vosterova@slapanice.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení 
objednateli. 

7.5. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další 
náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. 
V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je 
objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

7.6. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno jinak, 
nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.7. Objednatel může zhotoviteli neproplatit částku ve výši 20 % z dohodnuté ceny bez DPH 
do doby odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápise 
o odevzdání a převzetí realizační projektové dokumentace. Pozastavená částka bude 
poukázána na účet zhotovitele do 20 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí 
zhotoviteli odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a 
převzetí.  

8. VLASTNICKÉ PRÁVO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

8.1. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a nebezpečí škody na něm přechází na 
objednatele okamžikem převzetí projektu. Objednatel nenese nebezpečí škody na 
projektu po dobu svého prodlení. 
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9. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

9.1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit 
práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel 
zodpovídá plně za dodržování zákona dle platných a účinných stavebních předpisů, tj. 
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost díla provedeného podle jím 
zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost díla podle této dokumentace, 
jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně 
vlivů na životní prostředí. 

9.2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě 
kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.  

9.3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných 
skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy. 

9.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.  

9.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli ke kontrole součinnost. 

9.6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na koordinační 
schůzky. První schůzka bude svolána nejpozději do týdne od nabytí účinnosti této 
smlouvy a do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatelem a 
bude se konat v sídle objednatele. Další koordinační schůzka bude svolávána 
minimálně 1x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Schůzka bude 
rovněž svolána k posouzení návrhu soupisu prací před odevzdáním konceptu PD. 
Termín dané schůzky určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. 
Z koordinačních schůzek budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají 
po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu 
s výsledky inženýrské činnosti. 

9.7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět 
smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněný případ se zejména považuje prokázání 
provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod. 

9.8. Zhotovitel je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku 
plnění dle této smlouvy v případných navazujících řízeních.  

10. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ 

10.1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví zapříčiněné 
činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného 
plnění. Za újmu se považuje i nevyplacená výše schválené dotace. 

10.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a 
zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn 
alespoň do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost 
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subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady 
o pojištění.  

10.3. Práva objednatele z vady projektu (dále také „dílo“): 

a) Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a 
od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy. 

b) Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

c) Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků 
objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje 
na 10 let. 

d) Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované 
vady odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace, a to 
bezplatně. 

e) V případě zjištěných vad realizační dokumentace nebo soupisu prací v průběhu 
zadávacího řízení na stavební práce, služby či dodávky je lhůta pro odstranění vad 
3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.  

f) Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli 
kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se 
o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla 
objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli 
v průběhu této sjednané lhůty (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez 
zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li 
zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě). 

g) Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění 
jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění 
ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 
2 občanského zákoníku se nepoužije. 

10.4. Smluvní pokuty:  

a) Objednatel může uplatnit v následujících případech smluvní pokuty až do výše: 

 nedodržení termínů plnění      1.300,- Kč denně 

 nedodržení termínu pro odstranění vady   1.300,- Kč denně 

 nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a 

 neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku 5.000,- Kč denně 

za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací 
s projektovou dokumentací     1.300,- Kč 

 koordinační schůzka v souladu s touto smlouvou nebyla svolána 2.000,- Kč 

b) Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně 
zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní 
pokutu ve výši 800,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti. 
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c) Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní 
pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

d) Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Úhradou smluvní 
pokuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

e) Sjednané smluvní pokuty/úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle 
na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma. 

f) V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

10.5. Úrok z prodlení 

a) Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně 
v případě prodlení objednatele s úhradou faktur. 

11. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

11.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje 
se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou 
nebo veřejnoprávními orgány. 

11.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo 
podkladů, jinak odpovídá objednateli za újmu tím způsobenou. 

11.3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali 
do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

11.4. Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo 
užít, a to ke všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto 
oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše bez nároku zhotovitele na 
jakékoliv finanční protiplnění.  

11.5. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení 
smlouvy považuje zejména: 

a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě 
objednatele v přiměřené lhůtě neodstraní, 

b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady, 

c) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované, 
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d) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou, 

e) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka, 

f) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny 
nepravdivé údaje, 

g) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů, 

h) důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

12.2. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů 
vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě 
nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 
občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících 
případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:  

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

12.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě 
nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde 
oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného 
odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává. 

12.4. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost 
k náhradě způsobené újmy. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 
vyhotoveny v českém jazyce. 

13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

13.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem objednatele. 

13.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

13.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 
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13.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.10. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

 
13.11. Přílohy smlouvy: 

1) Cenová nabídka 

 

 

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 
 
Smlouva o projektové přípravě ev. č. 0087/2025 byla v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, v platném znění, schválena na 85. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 
21.05.2025 
 
 
Ve Šlapanicích dne ………………… V ……… dne …………….. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________     ___________________________ 
Mgr. Michaela Trněná                    David Střelec 
       Starostka         jednatel, COMIMPEX spol. s.r.o. 
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