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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Šlapnice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Michaela Trněná, starostka
Kontaktní osoba: ...... ​.........​................, tel: ........​......​......​.....

IČ: 00282651
DIČ: CZ 00282651
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu: 23122641/0100

Dále jen Objednatel

a

DATmoLUX a.s.
Nováčkova 27, 614 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Robert Tóth

IČ: 26233100)
DIČ: CZ26233100
Peněžní ústav: Fio banka a.s.)
Číslo účtu: 2300214376/2010
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
spis.značka B6151

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)
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1. PREAMBULE
1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně 

vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení 
zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě (SoD) 
sjednaných.

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou 
potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany 
jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel 
této smlouvy.

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, 
že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení 
zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou 
Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, 
plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas 
dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.

1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby 
tato smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a 
smlouva je tak uzavřena platně a účinně.

1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně 
jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a 
Objednateli.

1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a 
příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, 
že disponuje všemi kvalifikačními předpoklady a dalšími požadavky, které jsou 
nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před 
uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené 
skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje 
podpisem této smlouvy.

1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil 
s možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá 
obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto 
shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a 
stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s 
vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou 
zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za 

podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace 
stavby:

Modernizace VO ve městě Šlapanice -  Etapa II.

2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Technické dokumentaci (viz příloha č.1 
Zadávací dokumentace /ZD/), která je zpracována v souladu s Energetickým 
posudkem z března 2023 vyhotoveným fy Metrolux s.r.o. Tato Technická 
dokumentace se stává přílohou č. 3 této smlouvy o dílo /SoD/. Dále je dána 
vyplněným rozpočtem (viz příloha č. 4 ZD, který je součástí této smlouvy jako 
příloha č.1 SoD a také vyplývá ze světelně-technických výpočtů (dle přílohy č. 
6 ZD) předložených Zhotovitelem v rámci nabídky, které jsou součástí této 
smlouvy jako příloha č. 4 SoD.

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:
a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 

a dokončení díla,
b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na 

inženýrské sítě,
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla,
d) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu osob a majetku,
f) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech,

g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
j) provedení přejímky stavby.

2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 
jejich ošetřování, pojištění atd. Výjimku tvoří protokol o měření 
osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje Objednatel na své náklady.

2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či 
následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové 
dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako 
dodatky k této smlouvě.

2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede 
Dílo na své nebezpečí.
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2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě 
sjednanou odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

3. CENA DÍLA
3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek -  

rozpočtu celkem:
- cena bez DPH 4 634 762,40 Kč
- DPH 21% 973 300,10 Kč
- cena celkem s DPH 5 608 062,50 Kč

Zhotovitel, který je plátcem DPH, bude fakturovat v režimu přenesené daňové 
povinnosti.

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného 
předmětem smlouvy a zadávací dokumentací. Nabídková cena obsahuje 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž 
obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až 
do konce její platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše 
přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně 
neupravuje tato SoD.

3.3 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu skutečného provedení stavby na 
zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci 
odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní 
zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, 
poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení 
identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci 
zakázky.

3.4 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací byla uvedena v položkovém rozpočtu, 
který vznikl z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu -  tzv. „slepého 
rozpočtu" (součást zadávací dokumentace -  projektové dokumentace), do 
kterého Zhotovitel (Zhotovitel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní 
ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento byl předložen v rámci 
nabídky účastníka (Zhotovitele)

3.5 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný 
dle předloženého výkazu výměr (v příloze č.4 ZD) se stává nedílnou součástí 
Smlouvy o dílo jako příloha č.1 SoD.
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3.6 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést 
práce či dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena 
těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Veškeré změny, 
doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny včetně jejich ocenění Objednatelem a Technickým 
dozorem. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich 
úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto 
vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením 
dodatku k této smlouvě.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ
4.1 Místem plnění je město Šlapanice
4.2 Termín realizace díla je stanoven takto: převzetí staveniště -  10 dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy (= uveřejněním v registru smluv)
4.3 Termín dokončení ponechán na Zhotoviteli, nejpozději však do 30. 04. 2024

a) Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. Objednatel 
předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této 
smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. O tomto předání staveniště 
vyhotoví smluvní strany protokol s uvedením data předání a podpisy 
pověřených zástupců obou smluvních stran, který bude nedílnou součástí 
stavebního deníku.

b) Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace díla dle předmětu 
této Smlouvy nejpozději do 30. 04. 2024, kdy předá Objednateli dílo 
k užívání.

c) Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 
3 dny předem.

d) Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a 
nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. 
způsobu a lhůty nápravy.

e) Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1. den po předání a převzetí 
díla.

f) Povinnost Zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací 
řízení ukončeno protokolem o předání a převzetí díla.

g) Dílo bude dokončeno včetně potřebného nastavení, vyzkoušení, provedení 
výstupní revize a poskytnutí potřebné dokumentace a předáno ve funkčním 
stavu připravené pro provedení kontrolního měření osvětlenosti/jasů 
komunikací ze strany Objednatele potvrzující soulad s normou ČSN EN 
13 201 a ČSN EN 12 464-2.
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4.4 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na Objednatele 
protokolárním předáním a převzetím díla.

4.5 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této 
Smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je Závazný harmonogram realizace 
zakázky, který bude přílohou č. 2 Smlouvy o dílo. Tento harmonogram bude 
zpracován v kalendářních týdnech, přičemž plánované termíny níže uvedených 
základních uzlových bodů zakázky budou uvedeny konkrétním datem:
a) Zahájení dodávky a montáže svítidel,
b) Dokončení montáže svítidel,
c) Dokončení výchozí revize,
d) Předání Objednateli do užívání

4.6 Závazný časový harmonogram bude obsahovat také údaj o celkové době 
realizace zakázky v kalendářních dnech.

4.7 Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram 
se zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram 
prací tak, aby bylo při zachování Zhotovitelem navržených technologických 
postupů umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny časového 
harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné 
pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek 
smlouvy nebude vyžadován.

5. PROVEDENÍ DÍLA
5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované 

kvalitě. Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se 
pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem 
nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, Objednatel převezme dílo s 
výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků.

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a 
požadavky na kvalitu a další parametry navrhované v položkovém rozpočtu a 
v Zadávací dokumentaci a předložené v nabídce účastníka.

5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními 
předpisy a na základě položkového rozpočtu, který Smluvní strany osobně 
zkontrolovaly a vyslovily s ním souhlas.

5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:
- případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc). O této 

skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.
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6. OBCHODNÍ PODMÍNKY
6.1 Na dílo se sjednává záruční doba v délce 60 měsíců na veškeré práce 

realizované v rámci zakázky,60 měsíců na optickou část a korpus, 60 měsíců 
na předřadnou část dodávaných svítidel.

6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku 
je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek prací jinými subjekty pro 
Zhotovitele.

6.3 Zhotovitel k jím podepsanému návrhu této smlouvy je povinen přiložit seznam 
poddodavatelů včetně specifikace činností prováděných poddodavateli.

6.4 V případě změny poddodavatele je Zhotovitel, před podpisem Smlouvy s novým 
poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a 
vyžádat si souhlas Objednatele.

6.5 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace 
díla pro případ vzniku škody vůči Objednateli v minimální výši nabízené ceny 
díla dle odst.3 této smlouvy pro jednu pojistnou událost.

6.6 Objednatel předá Zhotoviteli pracoviště ve vzájemně dohodnutém termínu před 
zahájením prací, což bude stvrzeno Předávacím protokolem o předání a 
převzetí staveniště a dále sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti 
souvisejícím s realizací díla na pracovišti.

6.7 Zhotovitel předá Objednateli dílo ve vzájemně dohodnutém termínu. O předání 
díla bude sepsán protokol.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1 Platba za provedení díla bude uhrazena po předání a převzetí předmětu 

smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem Objednateli. 
Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. 
Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30 - ti dnů od data vystavení faktury.

7.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V 
případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je 
zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného dokladu.

7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny:
- Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde 

v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši 
DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek 
ke smlouvě.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru
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Objednatele.
8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na 

svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel 
je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu 
tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby a ke znečišťování komunikace.

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto 
uvést do původního stavu.

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve 
stavebním povolení (pokud bylo vydáno), které mu Objednatel předá při 
přejímce staveniště a řídit se doklady vydanými k zakázce a plnit všechny 
povinnosti z nich vyplývající.

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné 
legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických 
postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je Objednatel povinen 
potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku.

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích. Při práci ve výškách je Zhotovitel povinen respektovat nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat 
požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.

8.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku 
mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či 
jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

8.8 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele 
předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím 
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

8.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, 
včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru
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staveniště.
8.10 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných 

osob (oplocení staveniště).
8.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a 

rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, 
termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, 
Objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. 
Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi 
umístit pouze se souhlasem zadavatele.

8.12 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod.

8.13 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

8.14 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky 
zaručující vlastnosti podle platného zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny 
výrobky použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu 
s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném 
znění.

8.15 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu 
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).

8.16 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá Objednateli:
a) prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými 

standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků 
a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí,

b) prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace a nabídky 
podané ve veřejné zakázce,

c) doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu 
platného zákona,

d) originál stavebního deníku,
e) doklady o uložení odpadů na skládku.

8.17 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a 
Objednatel určí místo napojení.

8.18 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na 
vlastní odpovědnost a nebezpečí.

8.19 Zhotovitel souhlasí s právem Objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných 
prvků. Náklady s tímto spojené jdou k tíži Objednatele, pokud bude prokázána 
shoda s nabídkou Zhotovitele a opačně k tíži Zhotovitele, pokud tato shoda 
prokázána nebude.
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8.20 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s 
možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá 
obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto 
shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a 
stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným a že s 
vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svoji nabídku a provede 
realizaci díla.

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové 

dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti stanovené projektem.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které Objednatel 
oprávněně uplatnil v záruční době, má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel 
povinnost jejich bezplatného odstranění.

9.3 Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem 
nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.

9.4 Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na 
provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku prodlouženou o dobu 
odstraňování vady.

9.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech 
sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.

9.6 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání Objednateli v užívání 
předaného a převzatého díla.

9.7 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu 
odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak.

9.8 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, 
nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vady 
sám na náklady Zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se Zhotovitel zavazuje uhradit 
do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování.

9.9 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době 
Zhotovitel zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a 
práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou 
smluvních stran.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
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10.1 Je-li Zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho 
smluvních povinností, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má Zhotovitel 
nárok na úhradu částí smluvní ceny připadajících na realizované dílo ve věcném 
rozsahu daném ke dni odstoupení jen, pokud nebyly porušeny smluvené 
podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné 
kvality díla než smluvené, nemá Zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a 
zároveň zajistí Objednateli náhradu vzniklé škody.

11. SMLUVNÍ POKUTY
11.1 Nedodrží-li Zhotovitel termín předání dokončeného díla způsobilého sloužit 

svému účelu, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

11.2 Pro případ zpoždění Objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany 
na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo Zhotovitele 
uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí 
ust. občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb. v platném znění.

11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště po zhotovení díla ze strany 
Zhotovitele sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla za 
každý den prodlení do okamžiku jeho vyklizení.

11.5 Při zjištěném a zdokumentovaném porušení ustanovení bodů 8.7 a 8.8 této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta 10.000 Kč za každé zjištěné a dostatečně 
zdokumentované porušení.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že 

Zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je 
Objednatel oprávněný požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, 
pokud možno ihned.

12.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům IOP a 
poskytovatele podpory.

12.3 V době od předání zařízení staveniště až do doby převzetí díla Objednatelem, 
zodpovídá Zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí 
činností, a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.

12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat Zhotoviteli staveniště pro provádění 
stavebních prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové 
dokumentace (pokud je v projektové dokumentaci uvedeno)

12.5 Objednatel seznámí pověřené pracovníky Zhotovitele se zásadami bezpečného
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chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky 
č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.

12.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro 
provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů.

12.7 Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci uhrazením konečné faktury.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena 

v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění.

13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně 
potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci 
smluvních stran, které bude označeno jako dodatek s pořadovým číslem a 
stane se nedílnou součástí této smlouvy.

13.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou a v otázkách v této 
smlouvě výslovně neupravených se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku ČR a předpisy souvisejícími.

13.4 Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé budou 
smluvní strany řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, příslušným 
soudem pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je věcně příslušný soud v 
Brně.

13.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve 
smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se 
jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo 
návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru 
smluv k uveřejnění.

13.6
13.7 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, Harmonogram, 

Technická dokumentace a Světelně technické výpočty.
13.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
13.9 Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, 2x Zhotovitel, 2x Objednatel.
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Tato smlouva byla schválena na 25. schůzi Rady města Šlapanice konané dne
12.7.2023.
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V Brně, dne 13.7. 2023)
Digitálně podepsal 
Ing. Robert Tóth 
Datum: 2023.07.21 
10:08:12+02'00'

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Ing. Robert Tóth 
Předseda představenstva

Přílohy:
1. Doplněný položkový rozpočet (příloha č. 4 ZD)
2. Závazný harmonogram realizace zakázky
3. Technická dokumentace (příloha č. 1 ZD)
4. Výpočty dle zadání (příloha č. 6 ZD)
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