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Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace —
Navrh smlouvy o dilo

DENNIi STACIONAR, HRBITOVNI 12

LAWYA



SMLOUVA O DILO

Denni stacionar, Hrbitovni 12

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu, (,obéansky zakonik®)

mezi:
Nazev: mésto Slapanice
Sidlo: Masarykovo namésti 100/7, 664 51 Slapanice
ICO: 00282651
DIC: CZ00282651
Pravni forma: 801 - obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni: Mgr. Michaela Trnéna, starostka
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo uétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatkd:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ustu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatk:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel®)
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VYMEZENIi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem Denni
stacionaf, Hrbitovni 12 (,zadavaci fFizeni*) po uzavfeni této smlouvy o dilo
(,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

Prislusnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni
projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem akce Denni stacionar,
Hibitovni 12, ktera byla pfilohou zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni, véetné
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér (,soupis praci).
Zhotovitelem projektové dokumentace je POParch s.r.0., Ing. arch. Marika Pajgrtova,
gislo CKA 04227, Ing. arch. Jan Pode$va). Projektova dokumentace a soupis praci
jsou zpracovany v souladu s vyhlaskou ¢.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisu (,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.“).

PoloZzkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Polozkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

Dilo bude spolufinancovano z dota¢niho programu IROP (30. vyzva IROP — socialni
sluzby (ITl) - SC 4.2 (MMR, PR)), pokud bude poskytovatelem dotace vyzva vypsana
a projekt v této vyzvé uspéje (,dotace").

PREDMET SMLOUVY

2.1

2.2.

2.3.

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a zavazek objednatele dilo pfevzit a zaplatit cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na svUj naklad a nebezpeci, fadné a vcéas.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dila a pfisluSnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu, (,ZoDPH"), hradit DPH.

PREDMET DIiLA

3.1.

Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace“) spocivajicich ve stavebnich
Upravach &asti domu s pedovatelskou sluzbou ve Slapanicich a zfizeni denniho
stacionafe pro seniory a osoby s lehkou formou Alzheimerovy choroby nebo jinym
druhem demence.
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3.2.

Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stocné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi uloZeni odpadu na skladce, ato v souladu
s pfislusnymi pfedpisy, zabezpeceni, stfeZzeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
preruseni praci),

b) zajidténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikacnich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

¢) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) veSkeré cCinnosti souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

€) uvedeni vSech povrchua a okoli staveni$té dot€enych stavbou do plivodniho stavu,

f) zajiSténi bezpe€nosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

g) projednani a zajidténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatkl a ndjemného, pfipadné dopravni
znacdeni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vSech nezbytnych zkousek, atestl arevizi podle pfislusnych pravnich
predpis(, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
predpisi platnych a uc€innych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila,

J) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

k) pofizeni fotodokumentace o prabéhu provadéni dila v&etné veSkerych jeho
soucasti, atozejména téch, které budou v pribéhu provadéni dila zakryty
(napfiklad rozvodl elektroinstalace apod.), pfi€emz kazda fotografie bude
opatfena datem apopisem podle projektové dokumentace, vCetné
fotodokumentace stavajiciho stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti,
nemovitosti nachazejicich se v bezprostfednim okoli stavenisté, které mohou byt
provadénim dila dotéeny a stavby a stavenisté pred zahajenim praci,

[) zajisténi pravodni technické dokumentace, zkuSebnich protokold, reviznich zprav,
atestl a dokladli podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu,
zejména prohlaSeni o shodé; tato dokumentace bude objednateli pfedana ve
3 tisténych vyhotovenich,

m)zpracovani a aktualizace harmonogramu praci v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavkU objednatele,

n) zpracovani a aktualizace finanéniho harmonogramu stavby,

0) zpracovani povodniového a havarijniho planu stavby podle pfislusnych pravnich
predpisu,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

p) zpracovani planu organizace vystavby vrozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele,

g) zpracovani vyrobni a dilenské dokumentace v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele,

r) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu, ktery uruje
projektova dokumentace nebo vyhlaska €. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpis,

s) zajisténi geodetickych praci véetné geodetického zaméfeni stavby podle
pFislusnych pravnich predpisl, a to zejména vySkového a smérového zaméreni
v8ech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a soucasné
i zaméfeni dila v pribéhu jeho provadéni, zpracovani veSkerych dokladu
o vytyCeni zakladnich smérovych a vySkovych bodl stavby a jejich stabilizaci pro
ucely kolaudacniho Fizeni, a zpracovani pfislusné dokumentace podle pfislusnych
pravnich pfedpisu.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem
praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi
provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou
v ramci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokonceno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall, stroji a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vsech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonleni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpec€nosti opatifeni, geodetické prace, kompletaéni ainzenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty*).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaSeni o shodé podle zakona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpist. Jakost dodavanych materiall, vyrobkd a konstrukci
bude dokladana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani
a prevzeti dila.

VesSkeré zmény dila v&etné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na Uhradu pfipadnych
vicenakladl nebo finan¢ni kompenzaci.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
polozkovy rozpocCet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
zadavaciho fizeni, textova c&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Zhotovitel jako odbornik prohlauje, ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 10 pracovnich dnu od uzavieni smlouvy
ke schvaleni aktualizovany harmonogram praci podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pfed zahajenim praci schvaleny povodnovy
a havarijni plan stavby, je-li to vyzadovano pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli pfed zahajenim praci ke schvaleni plan
organizace vystavby podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahajenim pfisluSnych praci
ke schvaleni pfisluSsnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto &lanku.

DOBA A MISTO PLNENI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé v terminech urCenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do 5 pracovnich dnl od pisemné vyzvy objednatele,
zadavatel predpoklada odeslani pisemné vyzvy k predani
a prevzeti stavenisté bez zbyteéného odkladu po uzavieni
smlouvy.

Zahajeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho Casti.
Dokonceni dila: do 20 tydnu od predani stavenisté.
Pfedani dila: do 5 pracovnich dnl od dokon&eni dila.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu ur€eném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$si moc, klimatické
podminky, které neumoziuji dodrzeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), muze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonc&eni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem pInéni je budova domu s pecovatelskou sluzbou na adrese Hibitovni 12, 664
51 Slapanice. Misto plnéni je blize specifikovano projektovou dokumentaci.

CENA DILA

5.1.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpoctu a Cini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %,
VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute€nosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoétu. Tam, kde nelze pouzit zpusob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individuaini
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v polozkovém rozpoctu
(RTS, a.s., se sidlem: Lazaretni 4038/13, Zidenice, 615 00 Brno, ICO: 25533843)
vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k pfedpokladané hodnoté
vefejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zpisob ocenéni zmén dila podle predchozi
véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen v misté a Case
obvyklych.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

PLATEBNiI PODMINKY

6.1.
6.2.

6.3.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadéna na zékladé dariovych dokladt.

Cena dila bude hrazena pribézné. Danové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendarni mésice, pfi¢emz datem zdanitelného plnéni je posledni
den pfislusného kalendainiho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
pfedano, pfiCemz v tomto mésici bude datem zdanitelného pIinéni den pfedani dila.
Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skute¢né a fadné
provedenych praci v daném kalendafnim mésici, potvrzenych technickym dozorem
stavebnika objednatele (,TDS®).

Zhotovitel s danovym dokladem vcetné soupisu skute¢né a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele predlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) &i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktufe podle vyhlasky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skute¢né afadné provedenych praci pfilozeného k dafovému dokladu musi
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6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.
Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Objednatel je v odavodnénych pfipadech opravnén prevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darfiovy doklad za tento materidl
nebo vyrobky.

Dafiovy doklad bude zaslan objednateli v elektronické podobé& e-mailem
na e-mailovou adresu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]". Splatnost
faktury je 30 dnli ode dne doruceni objednateli.

Daflové doklady musi obsahovat veSkeré nalezitosti darnového dokladu
podle pfislusnych pravnich predpisi a nalezitosti uvedené ve smlouvé, zejména
nazev projektu a registracni Cislo projektu podle pravidel dotace, bude-li dilo
spolufinancovano z dotace, pfipadné i dalSi nalezitosti, jejichz pozadavek objednatel
pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu smlouvy. V pfipadé, Ze danové doklady nebudou
obsahovat pozadované nalezitosti, je objednatel opravnén je vratit zpét k doplinéni,
Ih(ta splatnosti po¢ne bézet znovu od doruceni fadné opraveného danového dokladu.

Dariovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfisludnému spravci dané zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Bude-li faktura obsahovat Cislo bankovniho u¢tu uréeného k uhradé ceny dila nebo
jeji €asti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako Cislo bankovniho uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni uc&et, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou ¢€innost. Ve
vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uZije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

STAVENISTE

7.1
7.2.
7.3.

7.4.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

Nejpozdéji pfi predani stavenist€ budou objednatelem pFedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organl statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné a uc¢inné pravni a technické predpisy
tykajici se zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zarizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpe€nosti prace a soustavhou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel vyklidi a vycisti stavenisté do 5 pracovnich dnli od protokolarniho predani
a prevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vycisténé se povazuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu stavby.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

8.3.

Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
&. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" .
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zména v osobé
stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén
odepfit souhlas jen ze zavaznych divodl. Nova osoba stavbyvedouciho musi
splfovat minimalni kvalifikatni pozadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fFizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost stavbyvedouciho
v pribéhu provadéni praci na stavenisti, a to po dobu minimalné 1 hodiny kazdy den
provadéni praci. Pokud vyjimeéné nemuze byt v prub&hu provadéni praci
na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné
zpusobilé osoby, ktera musi splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené
na pozici stavbyvedouciho v zadavacim fFizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiCemz zaroven predlozi doklady prokazujici spinéni
minimalnich kvalifikacnich pozadavkd kladenych na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Stavbyvedouci i pfipadna jina zpuUsobila osoba jsou na Zadost
objednatele povinni prokazat svoji totoznost, a to pfimo na stavenisti.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavateld, ktery byl soucasti nabidky
a tvofi pfilohu smlouvy. Zména v seznamu poddodavatell podléha pisemnému
schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych
divodu. Ke zméné podzhotovitele (poddodavatele), prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize dojit jen ve vyjime¢nych
pfipadech. Novy podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikani
pozadavky kladené na zhotovitele v zadavacim Fizeni, které v ramci zadavaciho
fizeni zhotovitel prokazal pavodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt &ast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisu, nebo podle pravniho predpisu jej
nahrazujiciho. Tato dokumentace musi byt pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho
pro opravnéné zastupce objednatele, TDS, AD a pfipadného KBOZP, ato kazdy
pracovni den minimalné v dobé od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD"),
pfipadné vykon ¢innosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,KBOZP*), pokud to stanovi platné a ucinné pravni predpisy. Zhotovitel
je povinen zaijistit pro vykon téchto ¢innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjiSténé v pribéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli Ihutu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Ccinit neprodlené veskera
potfebna opatieni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl azavazuje se nezpusobit Unik
ropnych, toxickych &i jinych 8kodlivych latek na stavbé.

V prubéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a Fidit
TDS a jichZ se zucastni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na Uhradu nakladu vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokon&eni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS doc€asné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéfeni praci a konstrukci, které budou
v dal§im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, ato nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci
a konstrukci pfedlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkouSkach praci
a konstrukci, dukazy o jakosti pouzitych materiald pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraCuje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti zfejmé, ze prace Ci konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodateCné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
¢i znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam

str. 10z 18



Smlouva o dilo — ,Denni stacionaf, Hibitovni 12

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

zakryvanych ¢&asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dn0
TDS.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici Fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyZadovanych praci spociva. V pfipadé,
ze tak neuc€ini, nese jako odbornik veSkeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.

Zhotovitel je povinen umoznit v pribé&hu provadéni praci realizaci prelozek vedeni
siti. Zhotovitel je povinen k vzajemné soucinnosti se zhotoviteli preloZzek, pfedevsim
projednat s nimi dobu realizace prelozek a pfizpusobit tomu sv(ij harmonogram praci.

Zhotovitel je povinen plnit fadné a v€as své zavazky vici svym poddodavatelim
vzniklé na zakladé smlouvy nebo v souvislosti sni, zejména hradit svym
poddodavatellm fadné a v€as veSkeré své penézité zavazky vucéi svym
poddodavatelim.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni smlouvy, aby vystupy plnéni
smlouvy ani c¢innosti vedouci Kk jejich dosazeni vyznamné neposkozovali
environmentalni cile ve smyslu ¢&l. 17 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2020/852 ze dne 18. Cervna 2020 o zfizeni ramce pro usnadnéni udrzitelnych
investic a o zméneé nafizeni (EU) €. 2019/2088. Rozsah pozadavka, které je zhotovitel
povinen dodrZovat, je uveden v projektové dokumentaci a soupisu praci.

PREDANI A PREVZETIi DILA

9.1.

9.2.

K pfedani a prevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnu pfed terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a prevzeti dila
objednatelem je Fadné dokonc&eni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
Ihtach. O pfedani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a lh(t
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahgjeni pfejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfedloZit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materiall a vyrobkl, doklady o provedenych zkouSkach
a meéfenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,

C) soupis vyrobkl a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zarucni
Ih(té provadét servisni prohlidky, &i revizni prohlidky stanovené pravnimi predpisy,
v&etné uvedeni Ihat pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadd,
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

e) fotodokumentaci, prFipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vSechny dalS$i doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, véetné vSech dokladu
nutnych k uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
h) geodeticka zaméreni stavby,

i) bankovni zaruku k zajisténi plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o0 slozeni jistoty na ucet objednatele).

Predavaci fizeni je zahajeno kontrolou doklad(l uvedenych v pfedchozim odstavci,
které pfeda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladli, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi C¢init nejméné 5 pracovnich dni ode dne
predlozeni uplnych doklad(l uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé pfedlozeni
neuplnych dokladl vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnéni.

Pfedavaci fizeni je ukon&eno podpisem predavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila vramci kolaudacniho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke vSem autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila tfeti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke vdem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto ¢lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou trfetim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem, jakoZz i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohlasuji, Ze odména za licenci je
obsazena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho ¢ast poskytnout
tieti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, Ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zucastnit
se kolaudaéniho Fizeni stavby, pfiemz je zhotovitel povinen zajistit ucast
stavbyvedouciho.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a pfevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materiald a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaru¢nimi podminkami vyrobcu téchto
materiald a vyrobkd, nejméné vsak v délce 24 mésicl, ktera zacina plynout ode dne
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych Casti dila se zkracena
zaruéni doba tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila.
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10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smiouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi¢inou bylo porudeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpuUsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
ato do 10 pracovnich dnli ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapo¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne
doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici béznému uzivani dila zapo&ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratSim terminu, nejdéle
vSak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béznému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaseni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.

O ukonc&eni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera po€ina bézet dnem pfedani a prevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicli ode dne predani a prevzeti dila.

11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Nebezpeli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku predani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou z jeho <¢innosti v souvislosti
s provadénim dila.

Zpusobi-li zhotovitel pfi provadéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo Zzivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbyte¢ného odkladu na vlastni naklady
uvést vSe v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo zada-li to posSkozeny,
nahradit poSkozenému vzniklou $kodu ¢i jinou ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zplsobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel pInil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

12.

ZARUKY

12.1.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila zarucni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné provedeni dila ve vy8i 5 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy).
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12.2.

Tato bankovni zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a jeSté minimalné
3 kalendarni mésice po jeho pfedani a pfevzeti. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat finanéni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouve,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je opravnén
alternativné slozit ¢astku (jistotu) ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH na ucet objednatele
(€. uctu "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]", kéd banky "[Doplni zadavatel
pfed uzavienim smlouvy]", bankovni spojeni "[Doplni zadavatel pfed uzavienim
smlouvy]", variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této &astky
Cerpat finan¢ni prostfedky z divodu poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by
se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou jistotu
(ponizenou o pfipadné Cerpané finanéni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4.
kalendafniho mésice po pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema
narok na uhradu uroku z jistoty objednatelem.

Zhotovitel pfeda v ramci prejimaciho Fizeni objednateli zaruéni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaru¢ni dobé ve vysi 2% z ceny dila
bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésicu ode dne predani a prevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat financni prostiedky (zakonné Ci smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z dlivodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativné opravnén slozit ¢astku
(jistotu) ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) na ucet
objednatele (€. uctu "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]", kod banky “[Doplni
zadavatel pred uzavienim smlouvy]", bankovni spojeni "[Doplni zadavatel pred
uzavienim smlouvy]", variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén
z této Castky Cerpat financni prostfedky z divodu poruseni povinnosti zhotovitele
obdobné, jako by se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou
jistotu (poniZzenou o pfipadné Cerpané financni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni
61. mésice po predani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na Uhradu uroku z jistoty objednatelem.

13.

POJISTENI

13.1.

13.2.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym ¢innosti zhotovitele véetné moznych
Skod zpuUsobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnéni minimalné
ve vySi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy), s maximaini spoluucasti 10 %.
Zhotovitel se zavazuje, Zze bude po celou dobu provadéni dila takto pojistén.
Zhotovitel pfedlozi objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila pojistnou smlouvu nebo
jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu na poji§téni dila — stavebnich a montaznich rizik, a to s limitem
pojistného pInéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy),
s maximalni spoluuc¢asti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu
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13.3.

provadéni dila az do odstranéni posledni vady takto pojiStén. Zhotovitel pfedlozi
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila pojisthou smlouvu nebo jiny doklad
0 pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel timto prohlasSuje, Ze je odpovédny za vzniklou Skodu v disledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
ato zejména nedodrzeni terminu pfedani dila, bude-li dilo spolufinancovano
z dotace. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli Skodu rovnajici se vysi
neproplacené dotace, nebo vracené dotace vcéetné sankci, z divodu nedodrzeni
smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni naroky na nahradu Skody Cdi
sankce tim zustavaji nedotceny.

14.

SANKCE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokon&eni
nebo pfedani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy ijen zapoCaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatkll ke smlouvé) za kazdy i jen zapocaty den prodleni,
nejvyse vdak ve vysi 50.000 K& za kazdy i jen zapo&aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o predani a prevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy8i 1.000 K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc&aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi
1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoc€aty den prodleni,
v pfipadé vady branici béZznému uzivani ve vysi 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou
vadu branici béZnému uzivani a kazdy i jen zapoCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokra€uje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé porusSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
Z bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy takovy jednotlivy
pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9.
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1.000 KC za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.
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14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (Ci alternativné se slozenim pfislusné finanéni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 % z vySe bankovni zaruky (Ci
alternativné pfisludné financni jistoty) za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni, nejvyse
vSak do vySe pfislusné bankovni zaruky (Ci alternativné pfislusné financni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedlozenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s uhradou penézni Castky podle smlouvy
vUuci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji

zavazku jeho pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s pInénim €i pInéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty ¢€ini 30 dnu od doruceni vycCisleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENI SMLOUVY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 anasl. obanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejmeéna:

a) vadnost dila jiz v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 30 dnd,

c) prodleni objednatele s predanim staveni$té ¢&i jinych podstatnych dokladi
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dnu,

d) upadek zhotovitele ve smyslu zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho
feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,

e) vstup zhotovitele do likvidace,

f) nedodrZzovani povinnosti stanovenych vodst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2.
smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorudeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomeésicni vypoveédni
lhatou, ktera zacina bézet prvnim dnem kalendafniho meésice nasledujiciho
po kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd doru€ena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.
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15.5.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym dokon&enim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokon¢ené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Veskera jednani budou probihat v ¢eském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni obanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislusSnym
soudem objednatele.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole,
ve znéni pozdéjsSich predpisli, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva uc€innosti
dnem uvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany berou na védomi, Zze smlouva podléha uvefejnéni v registru smiuv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Za ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uvefejni objednatel.

Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfilohach
nepovaZzuji za obchodni tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Uucetnich dokladl podle platnych pravnich predpisti, minimalné vsak
do 31. 12. 2035, bude-li dilo spolufinancovano z dotace. Zhotovitel je povinen
minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat pozadované informace, vysvétleni
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancdm nebo zmocnéncum
povéfenych organt (zejm. CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
uCetniho dvora, NejvySSiho kontrolniho ufadu, pfisludného organu finanéni spravy
a dalSich opravnénych organu statni spravy) aje povinen vytvofit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly soucinnost.
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16.11. Uzavfeni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim "[Doplni zadavatel pfed uzavienim
smlouvy]" €. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ze dne "[Doplni zadavatel
pfed uzavienim smlouvy]".

16.12. Smlouva je vyhotovena Vv elektronickém origindle a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

16.13. Pf¥ilohy smlouvy:
a) polozkovy rozpocet

b) seznam poddodavatell

\% dne . .20 __ \% dne . .20 __

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]
"[Doplni zadavatel pred uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]
objednatel zhotovitel
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