
D. DOKUMENTACE 
a) Technická zpráva 

Technické řešení stavby 

Zařízení staveniště 

Na staveništi bude zřízena kancelář, zázemí pracovníků, v podobě 2x vytápěné mobilní 
buňky o rozměrech 3 x 6 m s napojením na elektrický proud a pitnou vodu. Na lokalitě bude 
situováno mobilní WC s připojením na přívod vody a kanalizaci. 

Zařízení a vybavení staveniště bude zahrnovat: sociální zařízení, sklad ochranných 
pracovních pomůcek a prostředků, sklad nádob pro přeložení a transport odpadu, označení 
přístupových, pracovních a únikových zón, zabezpečení pracovního prostoru proti úniku 
kontaminantů do okolí.  

Předpokládaná spotřeba pitné vody se uvažuje cca 5-10 m3
 vody za týden. Teplá voda pro 

očistu pracovníků bude ohřívána průtočným ohřívačem umístěným v mobilní buňce. Odpadní 
voda vzniklá při dekontaminaci pracovníků obecně bude odváděna do kanalizace. 

Dále bude na lokalitě nainstalována mobilní či pevná váha pro kontrolní vážení 
přemisťovaných odpadů a přiváženého inertního materiálu pro potřeby zásypu výkopů. 
K přepracování stavebního materiálu bude na lokalitě instalována mobilní drtička. 

Vytyčení a vybudování plochy pro parkování stavební mechanizace 

Pro stání techniky bude využívána stávající oplocená panelová plocha o rozloze 1370 m2, 
situování viz příloha C3 (dokumentace bouracích prací). 

Vybudování manipulační plochy 

Situace manipulační plochy je součástí projektové dokumentace bouracích prací (viz Příloha 
C3).  

Projektovaný prostor manipulační plochy pro proces drcení je 256 m2. Skladba dočasné 
manipulační plochy bude následující:  

• - upravený a zhutněný terén v šířce 11,0 m a délce 23 m, zhutnění se provede na 
úroveň Edef,2 = 45 MPa  

• - 100 mm štěrkopísková drť, zhutnění se provede na úroveň Edef,2 = 70 MPa  
• - 210 mm betonové panely o délce 3,00 m 

Vybudování mezideponie  dočasné uložení podlimitních a čistých zemin 

Situace mezideponie je součástí projektové dokumentace bouracích prací (viz Příloha C3).  

Projektovaná plocha mezideponie pro dočasné uložení materiálu - především stavebního 
recyklátu, případně zemin je 1140 m2. Stávající terén bude vyrovnán, poté na něj bude 
navezeno 100 mm štěrkopískové drti, které bude zhutněna na úroveň Edef,2 = 70 MPa. Na 
takto zhutněnou plochu budou položeny betonové panely standartních rozměrů.  

Mezideponie včetně manipulační plochy bude po obvodu ohraničena mobilním oplocením 
(betonové, kovové), celková předpokládaná délka 110 m. 

 

 



Vytyčení a vyznačení obvodu jednotlivých prostor sanace 

Na lokalitě bude vybudováno technické zázemí pro provádění sanačních prací. Zařízení 
staveniště bude připraveno tak, aby umožňovalo kontrolovaný pohyb pracovníků mezi 
kontaminovanou zónou a jejím okolím (čistá zóna). 

Zóna demolice a související odtěžby bude v terénu vyznačena mobilním oplocením o 
celkové dálce 200 m. Budou zřízeny vstupní koridory s označením.  

Po dokončení sanačních prací bude zařízení staveniště, včetně dočasné manipulační 
plochy, demontováno a staveniště bude uvedeno do stavu před zahájením sanačních prací. 

Dopravní trasy pro nákladní dopravu 

Pro příjezd k lokalitě, resp. následnou přepravu nebezpečných odpadů v souladu s 
ustanovením ADR, bude využívána trasa vedoucí přes vjezdovou bránu z areálu dále po 
místních komunikacích do ulice Lidická, následně se odbočí do ulice Jiříkovská. Po cca 600 
metrech se z ulice Jiříkovská odbočí vlevo do ulice Zemědělská, na jejímž konci se odbočí 
vpravo do ulice Pod Žurání. Z ulice Pod Žurání se sjede na silnici číslo 430 a odtud už dále 
dle místa konečné vykládky nákladních automobilů. 

V rámci přípravy bude zpracován plán dopravy a logistiky akce včetně schválení záměru 
příslušnými orgány. 

Přeložky inženýrských sítí 

V rámci sanačního zásahu budou z důvodu demolic budov provedeny přeložky inženýrských 
sítí, konkrétně elektřiny a vodovodu. Zbývající podzemní inženýrské sítě jsou uloženy mimo 
projektovaný prostor. 

Elektrické vedení bude přeloženo v celkové délce 150 m, z toho bude 95 m vedeno po 
vnitřních či vnějších stěnách stávajících budov a 55 m bude vedeno vzdušně za pomoci 3 
nově zřízených sloupů. Trasy plánovaných přeložek jsou znázorněny v situačním výkresu 
C3. 

Vodovodní potrubí pak bude přeloženo v celkové délce 260 m, z toho bude 155 m vedeno 
uvnitř stávajících budov a 105 m bude vedeno venkovními podzemními rozvody. Trasy 
plánovaných přeložek jsou znázorněny v situačním výkresu C3. 

Na severním okraji areálu se nachází kanalizace pro veřejnou potřebu (kmenová stoka A, 
DN 800/1200 mm). Dno potrubí je v hloubce cca 4,0-4,5 m pod terénem. Ochranné pásmo 
kanalizačních stok nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,50 m 
pod upraveným povrchem je dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb. 3,50 m. Odtěžba 
kontaminovaných zemin v okolí kanalizace je projektována ve vzdálenosti > 3,5 m. Ochranné 
pásmo kanalizace bude dodrženo. 

Na severním a západním okraji areálu je uloženo NTL a STL plynovodního zařízení. Zemní 
práce jsou projektovány mimo ochranná pásma NTL, STL a STL RS. 

Odtěžba kontaminovaných zemin bude organizována tak, aby proběhla rychle a plynule. 
Celkovou dobu demoličních a zemních prací předpokládáme na cca 125 dní. Sanace 
nesaturované zóny bude průběžně dokumentována a vyhodnocena v etapových zprávách. 

Demoliční práce a zemní práce 

Výrobní objekty určené k demolici na základě zpracovaná AAR (EPS, 2017) – se 
sestávající z výrobních a skladovacích hal se sociálním a kancelářským zázemím, převážně 



přízemní, zděné většinou z roku 1872, o celkové zastavěné ploše 3 771 m2 a celkové užitné 
ploše 4 172 m2. 

Objekt A zahrnuje následujících dílčí objekty: 

objekt A1 - sklad: přízemní, zděný, rok pořízení 1872, rekonstrukce v roce 1998, zastavěná 
plocha 502 m2, sv. výška 6,7 m, 

objekt A 2 - zásobník užitkové vody: přízemní, zděný, rok pořízení 1872, zastavěná plocha 133 
m2, sv. výška 17,2 m, 

objekt A 3 - skladový prostor: přízemní, zděný, rok pořízení 1872, zastavěná plocha 225 m2, sv. 
výška - 7,9 m, 

objekt A 4 - skladový prostor: přízemní, zděný, rok pořízení 1872, zastavěná plocha 305 m2, sv. 
výška 9,7 m, 

objekty A5, A6 - sklad s kancelářským zázemím: přizemní, zděný, rok pořízení 1872, zastavěná 
plocha 766 m2, sv. výška 6,7 m, 

objekt A7 - přístřešek pro lokomotivu (garáž SDH): přízemní, zděný, rok pořízení 1990, zastavěná 
plocha 156 m2, sv. výška 4,8 m, 

objekt A8 - autoservis: zděný, halový, rok pořízení 1986, zastavěná plocha 221 m2, sv. výška 5,9 m, 

objekt A12 - kanceláře, dílny: zděný, dvoupodlažní, rok pořízení 1872, rekonstrukce v r. 1994, 
zastavěná plocha 341 m2, užitná plocha I. NP dílny 273 m2, sv. výška 4,4 m, užitná plocha H. NP 
kanceláře 296 m2 sv. výška 2,9 m, 

objekt A13 - ocelová hala: přízemní ocelová hala, rok pořízení 1980, zastavěná plocha 705 m2, sv. 
výška - 5,1 m, 

objekt A20 - kancelář: zděný, jednopodlažní, rok pořízení 1970, zastavěná plocha 15 m2, sv. 
výška 2,8 m, 

objekt A22 - sklad: přízemní, zděný, rok pořízení 1872, zastavěná plocha - 110 m2, sv. výška 7,2-
7,8 m, 

objekt A23 - dílna: přízemní, zděný, rok pořízení 1872, zastavěná plocha - 38 m2, sv. výška 2,2-
2,7 m, 

objekt A40 - sociální zařízení: zděný, rok pořízení 1872, zastavěná plocha - 130 m2, výška  
2,5-3,0 m, 

objekt A62 - stolárna: zděný, halový, rok pořízení 1986, zastavěná plocha 124 m2, sv. výška 5,9 m, 

Výkaz výměr a postup demoličních prací 

Následující výkaz výměr byl zpracován na základě informací nabyvatele a při osobní 
prohlídce a zaměření jednotlivých objektů. Získané informace byly sestaveny do tabulky níže. 

Výkaz výměr objektů určených k demolici 

Objekt plocha [m²] objem zdiva [m³] objem betonových podlah [m³] 

A1 502 560 300 

A2 133 450 70 

A3 225 530 115 

A4 305 400 160 



A5, A6 766 500 280 

A7 156 260 80 

A8 a A62 345 190 180 

A12 341 495 150 

A13 705 - 350 

A20, A22, A23 163 180 80 

A40 130 120 62 

CELKEM 3 771 3 685 1 827 

V žádném z objektů určených k demolici nebyla zjištěna přítomnost azbestu. Lokalizace objektů 
určených k demolici je znázorněna v příloze C3. 

Prostory, ve kterých se bude provádět demolice, včetně prací zjišťovacích, musí být bezpečně 
uzavřeny a zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob. 

Objekty musí být před demolicí vhodně zajištěny tak, aby nedošlo k nežádoucímu zřícení jejich částí, 
zejména v době kdy se bude pracovat v jejich okolí. Časti konstrukcí, které hrozí sesutím a které 
nelze zajistit, je nutno strhnout za dodržení stanovaných bezpečnostních opatření ještě před 
zahájením dalších prací. 

Jestliže při demolici výbušninami zůstane některá konstrukce po použití nálože na místě, nebo jsou 
její části narušeny, musí být zvlášť střeženy před zahájením dalšího postupu. Trhaviny při 
realizaci demoličních prací v areálu ICEC je třeba používat jako krajní prostředek, pokud selžou jiné 
metody demolice. 

Demolice se musí provádět tak, aby nenastalo ohrožení objektů vedlejších. Během demolice je 
nutno stále sledovat všechny změny v bouraných objektech i v okolí a zajišťovat podle postupu 
prací objekty i jejich okolí tak, aby nebyli ohrožováni pracující v prostoru demolice. 

V průběhu demoličních prací bude sledována míra znečištění demolovaných stavebních 
konstrukcí formou senzorických stanovení. Znečištěné materiály budou po podrcení 
neprodleně odvezeny k biodegradaci (bez skladování na mezideponii), materiály čisté budou 
odvezeny k recyklaci na dočasnou manipulační plochu v areálu a po drcení dočasně 
uskladněny na mezideponii. Nezbytnou součástí prací je i monitoring znečištění. 

V podzemních konstrukcích se může nacházet blíže nespecifikované množství zbytků dehtů, 
které byly ověřeny průzkumem AR 2017 pod budovou A3. Tyto dehty musí být selektivně 
odtěženy a odvezeny k likvidaci (termická likvidace / spalovna). 

Vzniklé odpady budou na základě výsledků laboratorních analýz tříděny, zatřiďovány dle 
Vyhlášky č. 93/2016 Sb. – Katalog odpadů a průběžně odváženy k externímu odstranění na 
vhodná koncová zařízení, případně k sekundárnímu využití. 

Při provádění bouracích prací v blízkosti sousedních nebo okolních budov bude postup prací 
konzultován s autorizovanou osobou v oboru statika a dynamika staveb. Tato osoba bude 
v případě požadavků zhotovitele nebo nabyvatele přítomna na lokalitě při provádění 
takovýchto prací. 

Odtěžba zemin 

Po ukončení demoličních prací bude přistoupeno k odtěžení masivně kontaminovaných 
zemin nacházejících se pod demolovanými stavebními objekty a v jejich bezprostředním 
okolí. Plocha sanačního zásahu pod demolovanými objekty (masivní kontaminace) je cca 
2 535 m2. Kontaminované zeminy budou těženy do průměrné hloubky 4,0 m pod terén, 
maximálně však po úroveň hladiny podzemní vody freatické zvodně. Plocha sanačního 



zásahu v bezprostředním okolí masivně kontaminovaných zemin je 1 865 m2. 
Kontaminované zeminy budou těženy do průměrné hloubky 2,0 m pod okolní terén. Přítok 
srážkové vody, případně podzemní vody bude řešen odčerpáváním vody stavebním 
čerpáním na dekontaminační stanici. 

Celkový objem kontaminovaných zemin tedy bude činit (2 535 * 4 + 1 865 * 2 =) 13 870 m3. 
Objemová hmotnost zemin činí 1,8 t/m3, což znamená, že celková hmotnost 
kontaminovaných zemin je 24 966 tun. Uvedené objemy (hmotnost) byly navýšeny o 15% 
k minimalizaci nejistot spojených s rozsahem kontaminace pod stavebními konstrukcemi 
(celkem15 951 m3 tj. 28 711 tun). Zvýšené počty jednotek tak lze považovat pro daný prostor 
za maximální ke stanovení celkové ceny sanačních prací. 

V průběhu odtěžby budou těžené zeminy bezprostředně senzoricky (čichově a vizuálně) 
posuzovány. Kontaminované zeminy určené k odvozu budou přímo nakládány na korbu 
nákladních aut a neprodleně odváženy na koncová zařízení k biodegradaci. Zvolený způsob 
sanačních prací v žádném z kroků nepředpokládá dočasnou deponii pro překládku 
kontaminovaných zemin v areálu. Postup odtěžby musí být proto volen s ohledem na tuto 
skutečnost. Pro sjízdnost terénu pro nákladní dopravu je možné využít k úpravám terénu 
recyklát ze stavebních sutí.  

Těžba zemin bude ukončena po dosažení předepsané hloubkové a plošné úrovně a výše 
navržených cílových limitů sanace. Dno a stěny výkopu budou před záhozem protokolárně 
ovzorkovány a případné lokální zbytky kontaminované zeminy dotěženy. 

Všechny otvory a jámy na staveništích (pracovištích) nebo komunikacích, kde hrozí 
nebezpečí pádu osob, budou zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být 
provedeno tak, aby ho nebylo možno při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop 
musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu. Nezakrývají se pouze ty otvory a 
jámy, v nichž se pracuje. Zdržují-li se v bezprostřední blízkosti další pracovníci, musí být 
otvory a jámy ohrazeny nebo střeženy. 

Jámy, které byly vytvořeny během zemních prací, budou ohrazeny a opatřeny výstražnými 
tabulkami. V noci budou opatřeny výstražným osvětlením. Na části plochy stavební jámy, 
zejména v období zvýšených vodních stavu, bude třeba provádět stavební odvodnění, aby 
nedocházelo k zaplavování výkopu. 

Proti přítoku atmosférických srážek (především přívalové povahy) do stavebních jam budou 
zřízena vhodná technická opatření (hrázky, drenáž, obtoková koryta). 

Odtěžené kontaminované zeminy budou na základě výsledků laboratorních analýz tříděny, 
zatřiďovány dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb. – Katalog odpadů a následně průběžně odváženy k 
externímu odstranění na vhodná koncová zařízení.  

Přeprava materiálu a odpadů 

Pro přepravu materiálového toku bude zpracován pracovní postup, který bude oddělovat 
materiálový tok v místě lokalitě od toku odpadů odvážených z lokality. 

Kontaminované materiály určené k odvozu mimo staveniště budou přímo z výkopu nakládány na 
nákladní soupravy, které budou zakryty plachtou. Vážení bude probíhat na koncovkách při příjmu 
odpadu. 

Frekvence přepravy demolovaných stavebních konstrukcí bude 20 aut/den a bylo při ní 
vycházeno z následujících předpokladů:  



• nosnost 1 auta je 16 t, 
• celková hmotnost 13 806 t doba provádění 44 dnů 

Frekvence přepravy vytěžených kontaminovaných zemin i dovozu zásypových materiálů bude 
rovněž 20 aut/den a bylo při ní vycházeno z následujících předpokladů: 

• celková hmotnost 28 711 t 
• doba provádění bude cca 90 pracovních dnů 
• odvoz bude vykonáván nákladními auty bez přívěsů - nosnost 1 auta je cca 16 t 

Přeprava odpadů bude probíhat v souladu s platnou legislativou, především dle zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Přeprava nebezpečných odpadů bude zajištěna 
silniční dopravou – vozidly, která jsou vybavena v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a Evropskou dohodou o přepravě nebezpečných věcí ADR. 
Vozidla budou řádně vybavena protihavarijními prostředky a veškerou dokumentací nutnou 
pro přepravu nebezpečných odpadů (EPNO, ILNO, apod.). Při přepravě odpadů do míst 
využití nebo odstranění budou dodržovány předem stanovené přepravní trasy, které stanoví 
prováděcí projekt sanačních prací vypracovaný realizační firmou. 

Nakládání s materiálem s podlimitním znečištěním 

Nekontaminované zeminy a budou shromažďovány na mezideponii a budou použity po zvážení na 
mobilní váze na zpětný zásyp – v případě zjištění takového druhu materiálu (např. okraje výkopů, 
zeminy z výstavby drénů).  

Materiál z demolic bude recyklován na stavební materiál, dočasně uložen na mezideponii a 
následně po zvážení použit pro zpětný zásyp.  

Případné nadbilanční materiály budou použity na povrchové úpravy terénu v areálu nebo uložením 
na příslušné skládce. 

Závoz inertním materiálem a úprava ploch 

Po odtěžení kontaminovaných zemin z podloží demolovaných stavebních objektů bude 
přikročeno k zavezení vzniklé jámy. K závozu budou použity jednak původně vytěžené 
nekontaminované zeminy a jednak bude použito zakoupených inertních materiálů (může být 
použit i cihelný či betonový recyklát).  

Místní materiály budou do výkopů dováženy z dočasné mezideponie na korbě nákladních aut. 
Odhadem cca 16 447 tun. Přesuny budou probíhat na vzdálenost do 250 m v rámci areálu. 
Před uložením recyklovaných materiálů (stavební suť, zeminy) budou tyto váženy na mobilní 
váze před jejich konečným uložením ve výkopu 

Inertní materiál / zemina určená k závozu bude splňovat požadavky na kvalitu z hlediska 
parametrů a požadovaných koncentrací škodlivin dle tabulky 10.1 a 10.2 přílohy č.10 Vyhlášky 
č. 294/2005 Sb., v platném znění. V případě použití recyklátu, bude jeho kvalita doložena 
certifikátem. Při zpětném závozu výkopu bude dbáno na gradaci zbytkového znečištění ve 
vertikálním směru tj. na bázi výkopu situování podlimitních kontaminovaných stavebních sutí či 
zemin z lokality, ve svrchních horizontech uložení čistých dovážených zemin/recyklátu. 

Vzhledem k předpokládanému budoucímu využití sanovaného prostoru bude v průběhu zavážení 
výkopové jámy nutno provádět hutnění zaváženého materiálu. Hutnění bude prováděno po 
vrstvách o mocností 0,2 až 0,3 m na požadovanou normovanou únosnost 45 MPa. Na závěr bude 
provedena kontrola hutnění autorizovanou firmou. Zásyp bude ukončen v úrovni -0,5 m pod 
okolním terénem. 



Na povrch zásypu bude uložena hutněná vrstva štěrku (makadam) o mocnosti 0,5 m a na ni bude 
uložena vrstva živice o mocností 0,1 m. Živičný povrch bude aplikován na okolních nezpevněných 
plochách a to z důvodů maximálního možného omezení infiltrace srážkových vod do 
horninového prostředí ve vymezených oblastech kontaminace. Jelikož se jedná prakticky o 
veškeré zpevněné plochy v areálu společností ICEC, jejich mapové vyjádření neuvádíme. Živičný 
povrch bude vhodně vyspádován do stávající kanalizace.  

− objem zásypového materiálu bude 15 951 m3 
− objem hutněného štěrku bude 2 530 m3 
− objem živičného povrchu bude 1 403 m3 
− celková výměra zpevněné plochy bude 14 030 m2. 

Odstraňování odpadů ze sanace nesaturované zóny 

Při realizaci demoličních a zemních prací budou vznikat odpady z demolovaných konstrukčních 
prvků a těžených zemin. 

Nakládání s odpady, tzn. jejich shromažďování, třídění, přeprava, úprava, využívání nebo 
zneškodňování bude probíhat v souladu s platnou legislativou, zejména se Zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb. v aktuálním znění a s prováděcími předpisy a vyhláškami na něj navazujícími. 

V rámci projektovaných sanačních prací budou na lokalitě vznikat odpady: 

• Kategorie ,,O" - ostatní 
• Kategorie „N" – nebezpečné 

Materiál kontaminovaný organickými látkami bude před dalším využitím upraven biodegradací na 
koncovém zařízení. Druhotné suroviny ze separace stavebních konstrukcí (dřevo, kov) budou 
odvezeny mimo areál na příslušná zařízení k likvidaci. Obdobně bude nakládáno i s plasty a 
lepenkou. 

• Nakládání s odpady kategorie „N" bude dokumentováno evidenčním listem pro přepravu 
nebezpečných odpadů. Množství odpadů bude deklarováno vážními lístky. Vážení odpadů 
bude prováděno při příjezdu na zařízení určené k odstranění odpadů. Na lokalitě bude 
veden stavební deník, do kterého bude prováděn řídícími pracovníky sanace kromě 
dalších skutečností také zápis o pohybu nákladních vozidel s odpady. V zařízeních 
k odstraňování odpadů bude vedena dokumentace dle provozního řádu. 

Tabulkový přehled plánovaného množství vzniku dopadů. 

Odpad k.č. 
Předpokládané 

množství [t] Způsob využití / likvidace 

05 01 08 N 500 Jiné dehty 
17 02 01 O 57,5 Dřevo 
17 02 02 O 1 Sklo 

17 02 04 N 2 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

17 04 07 O 230 Směsné kovy 
17 05 03 N 28 711 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 O - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 03 N 7 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 04 O 1 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 09 03 N 2 280 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 04 O 13 231 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 



Nekontaminované zeminy a budou shromažďovány na mezideponii a budou použity po zvážení na 
mobilní váze na zpětný zásyp – v případě zjištění takového druhu materiálu (např. okraje výkopů, 
zeminy z výstavby drénů).  

Materiál z demolic bude recyklován na stavební materiál, dočasně uložen na mezideponii a 
následně po zvážení použit pro zpětný zásyp.  

Případné nadbilanční materiály budou použity na povrchové úpravy terénu v areálu nebo uložením 
na příslušné skládce. 

Odpady budou přepravovány pouze vozidly vybavenými v souladu s mezinárodní normou ADR. 

Veškerá činnost související s nakládáním s odpady bude prováděna v souladu se zákonem o 
odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejícími vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 93/2016 Sb. 
(Katalog odpadů), vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Nakládání s odpady kategorie „N" bude dokumentováno evidenčním listem pro přepravu 
nebezpečných odpadů. Množství odpadů bude deklarováno vážními lístky. Vážení odpadů bude 
prováděno při příjezdu na zařízení určené k odstranění odpadů. Na lokalitě bude veden 
stavební deník, do kterého bude prováděn řídícími pracovníky sanace kromě dalších 
skutečností také zápis o pohybu nákladních vozidel s odpady. V zařízeních k odstraňování 
odpadů bude vedena dokumentace dle provozního řádu. 

Monitoring sanace nesaturované zóny 

Monitoring sanace nesaturované zóny zahrnuje vzorkování při demolici stavebních objektů, 
řízeném odtěžování, hodnocení materiálů určených ke zneškodnění a ověření kvality zemin ve 
stěnách a dně výkopů po ukončení odtěžby. 

Monitoring sanačního zásahu bude sestávat z těchto dílčích částí: 

− odběry a analýzy vzorků materiálů odvážených ke zneškodnění, odběry vzorků ze dna a 
stěn výkopu, odběry inertního materiálu, odběry vzorků stavebních konstrukcí 

− vážení množství transportované zeminy 
− měření výkopů. 

Veškeré informace, týkající se sanačního zásahu, budou průběžně k dispozici zástupcům 
objednatele, supervizní organizace a orgánům státní správy. Formou dílčích zpráv budou údaje 
prezentovány v rámci kontrolních dnů. 

Monitoring materiálů určených k odstranění 

Na základě doprůzkumu bude upřesněna míra znečištění stavebních materiálů. Vzorky 
stavebního materiálu budou odebírány tak, aby mohlo být upřesněno rozlišení 
kontaminovaných materiálů (určených k likvidaci na zabezpečené skládce) od materiálů 
nekontaminovaných (recyklace). 

V průběhu demoličních prací pak budou vybourané stavební materiály posuzovány na základě 
organoleptického posouzení a ovzorkovány na stanovení PAU a C10-C40 v sušině. V průběhu 
demoličních prací bude odebráno dalších 55 vzorků stavebních konstrukcí na stanovení PAU a 
55 vzorků na stanovení uhlovodíků C10-C40 v sušině. 

Vzorky stavebních sutí určených k odstranění budou dále analyzovány na stanovení třídy 
vyluhovatelnosti IIb, dle tab. 2.1 vyhlášky 294/2005 Sb. v množství 4 ks. 



Při odtěžbě zemin pod demolovanými objekty budou odebírány směsné vzorky těžených zemin. 
Tuhé vzorky o hmotnosti cca 0,2 kg budou ukládány do označených speciálních skleněných 
vzorkovnic. Odebraný materiál bude homogenizován a kvartací bude připraven reprezentativní 
vzorek. Vzorky budou plněny do připravených vzorkovnic, budou uloženy v přenosných 
chladicích boxech při teplotě cca 4°C a v nich přepravovány do akreditované laboratoře. 
Protokoly o analýzách budou součástí závěrečné zprávy a budou archivovány jako součást 
prvotní dokumentace zakázky. 

Vzorky zemin budou odebírány s četností cca 1 vzorek na 100 m3, a to jako vzorky směsné, z 
příslušného hloubkového intervalu vždy před vlastní odtěžbou vymezeného úseku. Po 
vyhodnocení výsledků analýz z příslušného úseku bude rozhodnuto o ukončení těžby ve 
sledovaném úseku, respektive dalším prohloubení výkopu a dalším odběru vzorků. V případě 
potřeby bude vzorkovací síť zahuštěna. 

Celkem bude odebráno 170 vzorků zemin na stanovení obsahu PAU v sušině, 170 vzorků na 
stanovení C10-C40 v sušině, 170 vzorků na stanovení Fenolů v sušině, 80 vzorků na stanovení 
BTEX v sušině, 18 vzorků na výluh IIb dle tab. 2.1 vyhlášky 294/2005 Sb. a 9 vzorků na 
stanovení dle přílohy 10, tab. 10.1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb. 

Kontrolní vzorky po ukončení odtěžby 

Po odtěžení kontaminovaných materiálů budou stěny a dno výkopu opětovně ovzorkovány. Bude 
proveden kontrolní odběr vzorků ze stěn a dna výkopů na ověření úplnosti sanace. Celkem bude 
odebráno 20 ks směsných vzorků ze stěn a dna výkopů. Kontrolní vzorky zemin budou 
analyzovány na stanovení obsahu PAU, C10-C40, Fenolů a BTEX v sušině. 

Monitoring materiálů určených ke zpětnému závozu 

Podrcená stavební suti (nekontaminované) určené ke zpětnému zásypu budou před samotným 
závozem ovzorkovány dle přílohy 10, tab. 10.1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb. Celkem bude 
odebráno 4 ks směsných vzorků. 

Shrnutí vzorkovacích prací při sanaci nesaturované zóny 

Rozsah monitoringu stavebních konstrukcí 
Monitoring stavebních konstrukcí     

odběr vzorků stavební suti - směsné vzorky při demolici objektů vzorek 118 

laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP MŽP v sušině analýza 55 

laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10 - C40 v sušině analýza 55 

laboratorní analýzy na stanovení třídy vyluhovatelnosti IIb, dle tab. 2.1 vyhlášky 294/2005 Sb. analýza 4 

laboratorní analýzy na stanovení dle tab. 10. 1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb. analýza 4 

Rozsah vzorkování zemin nesaturovaná zóna – provozní monitoring 
Provozní monitoring při sanaci zemin nesaturované zóny (bez závěrečného monitoringu)     

odběr vzorků zemin - směsných vzorek 617 

laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP MŽP v sušině analýza 170 

laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 v sušině analýza 170 

laboratorní analýzy na stanovení obsahu fenolového indexu v sušině analýza 170 

laboratorní analýzy na stanovení obsahu BTEX v sušině analýza 80 

laboratorní analýzy na stanovení třídy vyluhovatelnosti IIb, dle tab. 2.1 vyhlášky 294/2005 Sb. analýza 18 

laboratorní analýzy na stanovení dle tab. 10. 1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb. analýza 9 

hygienický monitoring (pracovního ovzduší) 1x před, 2x v průběhu akce a 1x po skončení cyklus 4 

geodetické zaměřování výkopové jámy soubor 1 

 



Způsob prokazování dosažení sanačních limitů 

Po odtěžení kontaminovaných materiálů budou stěny a dno výkopu opětovně ovzorkovány. 
Bude proveden kontrolní odběr vzorků ze stěn a dna výkopů na ověření úplnosti sanace. 
Celkem bude odebráno 200 ks směsných vzorků ze stěn a dna výkopů. Kontrolní vzorky zemin 
budou analyzovány na stanovení obsahu PAU, C10-C40, Fenolů a BTEX v sušině. 

Způsob prokazování dosažení cílových parametrů nápravných opatření na lokalitě bude založen na 
vzorkování a chemických analýzách, tj. na stanovení sledovaných ukazatelů ve vzorcích zemin, 
popř. stavebních materiálů při ukončování jednotlivých fází sanačních prací- viz výše. 

Cíle sanace nesaturované zóny bude dosaženo, jestliže v rámci závěrečného monitoringu bude 
dosaženo sanačního limitu v 75% odebraných vzorků zeminy. U zbylých vzorků bude tolerováno, 
nebude-li limit překročen více než desetinásobně – tzv. pravidlo 75%/10x.  

Rozsah vzorkování zemin nesaturovaná zóna – závěrečný monitoring 
Závěrečný monitoring zemin sanace - nesaturované zóny     
odběr vzorků zemin - směsných vzorek 200 
laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP MŽP v sušině analýza 50 
laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 v sušině analýza 50 
laboratorní analýzy na stanovení obsahu fenolového indexu v sušině analýza 50 
laboratorní analýzy na stanovení obsahu BTEX v sušině analýza 50 
 

 

 

 


