Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace —
Navrh smlouvy o dilo

ROZSIRENi KAPACIT MS HVEZDIGKA —
OBJEKT MASARYKOVO NAMESTI A OBJEKT HUSOVA —
CAST 2 — OBJEKT HUSOVA

LAWYA



SMLOUVA O DILO

Rozsifeni kapacit MS Hvézdic¢ka — objekt Masarykovo namésti a
objekt Husova — Cast 2 — objekt Husova

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu, (,obéansky zakonik®)

mezi:
Nazev: mésto Slapanice
Sidlo: Masarykovo namésti 100/7, 664 51 Slapanice
ICO: 00282651
DIC: Cz00282651
Pravni forma: 801 — obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo Gétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ugtu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatk:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel®)
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VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
Rozs$ifeni kapacit MS Hvézditka — objekt Masarykovo namésti a objekt Husova
(,zadavaci fizeni“) po uzavieni této smlouvy o dilo (,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho Fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

Prislusnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni
projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem akce Projekt budovy MS
Husova, ktera byla pfilohou zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni, v€etné
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér (,soupis praci).
Zhotovitelem projektové dokumentace je CTYRSTEN s.r.o., se sidlem Nové sady
988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, ICO: 058 74 033, hlavni projektant Ing. Roman
Koplik. Projektova dokumentace a soupis praci jsou zpracovany v souladu
s vyhlaskou ¢&. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich
predpist (,vyhlaska €. 169/2016 Sb.).

PoloZkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb ajejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Polozkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

2.1

2.2.

2.3.

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a zavazek objednatele dilo pfevzit a zaplatit cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na svUj naklad a nebezpeci, fadné a vcas.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dila a pfislusnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu, (,ZoDPH®), hradit DPH.

PREDMET DILA

3.1.

Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace®) spoc€ivajicich v demolici stavajici
nevyuzivané budovy a novostavbé nové budovy Matefské Skoly Hvézdicka na ulici
Husova za ucelem rozSifeni kapacit Matefské Skoly Hvézdicka.
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3.2.

Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stocné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi uloZeni odpadu na skladce, ato v souladu
s pfislusnymi pfedpisy, zabezpeceni, stfeZzeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
preruseni praci),

b) zajidténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikacnich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

¢) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) veSkeré cinnosti souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

€) uvedeni vSech povrchua a okoli staveni$té dot€enych stavbou do plivodniho stavu,

f) zajiSténi bezpe€nosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

g) projednani a zajidténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi véetné uhrady vymérenych poplatk a ndjemného, pfipadné dopravni
znacdeni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vSech nezbytnych zkousek, atestl arevizi podle pfislusnych pravnich
predpis(, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
predpisti platnych a uc€innych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila,

J) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

k) fotodokumentace o prubéhu provadéni dila vcetné veskerych jeho soucasti,
ato zejména téch, které budou v pribéhu provadéni dila zakryty (napfiklad
rozvodu elektroinstalace apod.), pfiemz kazda fotografie bude opatfena datem
a popisem podle projektové dokumentace, v€etné fotodokumentace stavajiciho
stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti, nemovitosti nachazejicich
se v bezprostifednim okoli stavenisté, které mohou byt provadénim dila dotéeny
a stavby a stavenisté pfed zahajenim praci,

[) pravodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty
a doklady podle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, zejména
prohlaseni o shodé,

m)harmonogram praci v rozsahu, ktery ur€uje projektova dokumentace nebo podle
pozadavkl objednatele,

n) povodfiovy a havarijni plan stavby podle pfisluSnych pravnich predpis,

0) plan organizace vystavby vrozsahu, ktery urCuje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

p) vyrobni a dilenska dokumentace v rozsahu, ktery ur€uje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,

g) dokumentace skuteCného provedeni stavby v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisq,

r) geodetické prace véetné geodetického zamérfeni stavby podle pfisluSnych
pravnich predpisli, ato zejména vySkového a smérového zaméfeni vsech
podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a sou€asné i zaméfeni dila
v pribéhu jeho provadeéni, zpracovani veSkerych dokladl o vyty€eni zakladnich
smeérovych a vySkovych bodl stavby a jejich stabilizaci pro ucely kolauda¢niho
fizeni, a zpracovani prislusné dokumentace podle pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen proveést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem
praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi
provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou
v rdmci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokonceno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall, stroji a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vsech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokondeni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpec€nosti opatfeni, geodetické prace, kompletaéni ainzenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, uréenymi standardy a obecné technickymi poZadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty*).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaSeni o shodé podle zakona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisl. Jakost dodavanych materiall, vyrobk( a konstrukci
bude dokladana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani
a prevzeti dila.

VesSkeré zmény dila v&etné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadég, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na uhradu pfipadnych
vicenakladl nebo finanéni kompenzaci.

Porfadi zavaznosti vychozich dokumentu je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
polozkovy rozpocCet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
zadavaciho fizeni, textova c&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlauje, ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfisluSné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohladuje,
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 10 pracovnich dnu od uzavieni smlouvy
ke schvaleni harmonogram praci podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli pfed zahgjenim praci schvaleny povodiovy
a havarijni plan stavby, je-li to vyzadovano pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen pFedloZit objednateli pfed zahgjenim praci ke schvaleni plan
organizace vystavby podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pfed zahajenim pfislusnych praci
ke schvaleni pfislusnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto &lanku.

DOBA A MISTO PLNENI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé v terminech urCenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do 5 pracovnich dnl od pisemné vyzvy objednatele.

Zadavatel predpoklada odeslani pisemné vyzvy objednatele zhotoviteli k pfedani
a prevzeti stavenisté nejpozdéji do 30. 9. 2022.

Neucini-li objednatel pisemnou vyzvu k pfedani a pfevzeti stavenisté nejpozdéji do
30. 9. 2022, je zhotovitel opravnén odmitnout pfedani a prevzeti stavenisté a neni
povinen zahgjit dilo. Odmitnuti podle pfedchozi véty je zhotovitel povinen ucinit
pisemné, a to nejpozdéji do 15 dnu od obdrzeni vyzvy podle tohoto €lanku smlouvy.

Odmitne-li zhotovitel predani a prevzeti stavenisté zplsobem a ve I|haté podle
pfedchozi véty, okamzikem dorueni odmitnuti pfedani a pfrevzeti stavenisté
objednateli se smlouva od pocatku rusi a smluvni strany vuci sobé nemaiji z titulu
zadavaciho fizeni nebo smlouvy Zadné zavazky.

Neodmitne-li zhotovitel pfedani a prevzeti stavenisté zpisobem nebo ve Ihté podle
tohoto odstavce, je povinen bez zbyte€ného odkladu stavenisté pfevzit a zahajit dilo.

Zahdjeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho &asti.
Dokonceni dila: do 15 mésicl od pfedani stavenisté.
Pfedani dila: do 5 pracovnich dnl od dokon&eni dila.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu ur€eném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$si moc, klimatické
podminky, které neumoziuji dodrZeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), muze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonceni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem pInéni je mésto Slapanice. Misto plnéni je blize specifikovano projektovou
dokumentaci.
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CENA DILA

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpoctu a Cini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %

VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.

Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfFipadé, Ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoc¢tu. Tam, kde nelze pouzit zplsob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v poloZzkovém rozpoctu
(RTS) vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k pfedpokladané hodnoté
vefejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zpisob ocenéni zmén dila podle predchozi
véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen v misté a Case
obvyklych.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

PLATEBNiI PODMINKY

6.1.
6.2.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadéna na zékladé dafnovych doklad.

Cena dila bude hrazena prubézné. Darfiové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendarni mésice, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni
den pfislusného kalendarniho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
pfedano, pfiCemz v tomto mésici bude datem zdanitelného pIinéni den pfedani dila.
Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skutecné afadné
provedenych praci potvrzenych technickym dozorem stavebnika objednatele (,TDS").
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6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Zhotovitel s dafiovym dokladem v&etné soupisu skutecné a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele pfedlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) &i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktufe podle vyhlagky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skute¢né afadné provedenych praci pfilozeného k dafnovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Objednatel prohlasuje, ze zdanitelné plnéni pofizuje vyluéné pro Cinnost vefejné
spravy, a proto nebude aplikovan rezim pfeneseni dafiové povinnosti podle § 92e
ZoDPH.

Objednatel je v odivodnénych pfipadech opravnén prevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darfiovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Dafiovy doklad bude zaslan objednateli v elektronické podobé& e-mailem
na e-mailovou adresu: horackovae@slapanice.cz . Splatnost faktury je 30 dnu ode
dne doruceni objednateli.

Danové doklady musi obsahovat veSkeré nalezitosti danového dokladu
podle pfislusnych pravnich pfedpist a nalezitosti uvedené ve smlouvé, pfipadné
i dalSi nalezitosti, jejichZ pozadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu
smlouvy. V pfipadé, ze danové doklady nebudou obsahovat pozadované nalezitosti,
je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, Ih(ta splatnosti po&ne bézet znovu
od doruceni fadné opraveného dariového dokladu.

Dariovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfisluSnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfisluSsnému spravci dané zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Bude-li faktura obsahovat &islo bankovniho u¢tu uréeného k uhradé ceny dila nebo
jeji €asti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako Cislo bankovniho uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni ucet, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou Cinnost. Ve
vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uZije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.
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STAVENISTE

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

Nejpozdéji pfi predani stavenist¢ budou objednatelem pFfedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organl statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vesSkeré platné a uc¢inné pravni a technické predpisy
tykajici se zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zarizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavhou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel vyklidi a vycisti stavenisté do 5 pracovnich dnl od protokolarniho predani
a prevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vycisténé se povazuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu pavodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu stavby.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
C. autorizace "[DoplIni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zména v osobé
stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén
odepfit souhlas jen ze zavaznych divodu. Nova osoba stavbyvedouciho musi
splfovat minimalni kvalifikatni pozadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fFizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost stavbyvedouciho
v pribéhu provadéni praci na stavenisti, a to po dobu minimalné 1 hodiny kazdy den
provadéni praci. Pokud vyjimeéné nemuze byt v prub&hu provadéni praci
na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné
zpusobilé osoby, ktera musi splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené
na pozici stavbyvedouciho v zadavacim Fizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiemz zaroven predlozi doklady prokazujici splnéni
minimalnich kvalifikacnich pozadavkd kladenych na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Stavbyvedouci i pfipadna jina zpuUsobila osoba jsou na zadost
objednatele povinni prokazat svoji totoZnost, a to pfimo na stavenisti.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatell, ktery byl soucasti nabidky.
Zména v seznamu poddodavatell podléha pisemnému schvaleni objednatele.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych dldvodu. Ke zméné
podzhotovitele (poddodavatele), prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fFizeni kvalifikaci, mGze dojit jen ve vyjimecnych pfipadech. Novy
podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikacni pozadavky
kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho fizeni zhotovitel
prokazal pavodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt &ast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist. Tato dokumentace musi byt
pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho pro opravnéné zastupce objednatele, TDS,
AD a pfipadného KBOZP, a to kazdy pracovni den minimalné v dobé od 08.00 hodin
do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD"),
pfipadné vykon Ccinnosti koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,KBOZP*), pokud to stanovi platné a uéinné pravni pfedpisy. Zhotovitel
je povinen zaijistit pro vykon téchto Cinnosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjisténé v praibéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli Ihutu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Cinit neprodlené veskera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl azavazuje se nezpusobit unik
ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

V prabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a Fidit
TDS a jichZ se zucastni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k doéasnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na uhradu nakladd vzniklych timto do€asnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonceni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS docCasné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéfeni praci a konstrukci, které budou
v dalsim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci

str. 10z 18



Smlouva o dilo — ,Rozsifeni kapacit MS Hvézditka — objekt Masarykovo namésti a objekt Husova —
Cast 2 — objekt Husova“

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

a konstrukci predlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkousSkach praci
a konstrukci, dukazy o jakosti pouzitych materiald pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti zfejmé, ze prace Ci konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodatecné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
Ci znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢&asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dna
TDS.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dal$i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyZadovanych praci spociva. V pfipadé,
ze tak neucini, nese jako odbornik veSkeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.

Zhotovitel je povinen umoznit v pribé&hu provadéni praci realizaci prelozek vedeni
siti. Zhotovitel je povinen k vzajemné soucinnosti se zhotoviteli preloZzek, pfedevsim
projednat s nimi dobu realizace prelozek a pfizplsobit tomu svij harmonogram praci.

Zhotovitel je povinen plnit fadné a v€as své zavazky vici svym poddodavatelim
vzniklé na zakladé smlouvy nebo v souvislosti sni, zejména hradit svym
poddodavatellm fadné a v€as veSkeré své penézité zavazky vucCi svym
poddodavatelim.

PREDANI A PREVZETI DILA

9.1.

9.2.

K pfedani a prevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnu pfed terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a pfrevzeti dila
objednatelem je fadné dokonceni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
Ilhatach. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a Ih(t
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahgjeni pfejimaciho Fizeni je zhotovitel povinen pfedloZit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materiall a vyrobkl, doklady o provedenych zkou$kach
a méfenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,

c) soupis vyrobkl a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zaru¢ni
Ih(té provadét servisni prohlidky, &i revizni prohlidky stanovené pravnimi predpisy,
vCetné uvedeni Ihut pro jejich provedeni,
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9.8.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

d) doklady o likvidaci odpadd,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o prdbéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vSechny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, v€etné vSech dokladi
nutnych k uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skute¢ného provedeni stavhby,
h) geodeticka zamé&feni stavby,

i) bankovni zaruku k zaji§téni plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o0 slozeni jistoty na ucet objednatele).

Pfedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladll uvedenych v pfedchozim odstavci,
které preda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladl, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi Cinit nejméné 5 pracovnich dnd ode dne
predlozeni uplnych doklad(l uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé predlozeni
neuplnych dokladl vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich dopInéni.

Pfedavaci fizeni je ukon€eno podpisem predavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, ze budou zjistény vady dila v ramci kolaudacniho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke vSem autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila treti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke véem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto &lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou tretim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem, jakoZz i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohladuji, Ze odména za licenci je
obsazena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho &ast poskytnout
tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zuc€astnit
se kolaudaéniho Fizeni stavby, pfiemz je zhotovitel povinen zajistit uCast
stavbyvedouciho.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zagina plynout ode dne pfedani a pfevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materiald a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaru¢nimi podminkami vyrobcu téchto
materialu a vyrobkl, nejméné vsak v délce 24 mésicl, ktera zacina plynout ode dne
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10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych ¢asti dila se zkracena
zaruéni doba tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila.
Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smiouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel
v pfipadé, ze jejich pfiC¢inou bylo poruSeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpusobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
ato do 10 pracovnich dnG ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapoc€ne s odstranovanim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne
doruc€eni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici béZnému uzivani dila zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratS§im terminu, nejdéle
vSak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béznému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaseni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tieti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

O ukoncCeni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera poc€ina bézet dnem pfedani a prevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicli ode dne predani a prevzeti dila.

11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Nebezpecli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou z jeho <&innosti v souvislosti
s provadénim dila.

Zpusobi-li zhotovitel pfi provadéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo Zzivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytecného odkladu na vlastni naklady
uvést vSe v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo zada-li to posSkozeny,
nahradit poSkozenému vzniklou $kodu ¢&i jinou ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zplsobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel pInil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.
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12.

ZARUKY

12.1.

12.2.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila zarucni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné provedeni dila ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy).
Tato bankovni zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a je$té minimalné 3
kalendarni mésice po jeho predani a pfevzeti. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat finanéni prostifedky (zakonné ¢i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poru$eni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouve,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je opravnén
alternativné slozit ¢astku (jistotu) ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH na ucet objednatele
(€. uctu 6015-23122641, kdd banky 0100, bankovni spojeni Komeréni banka, a.s.,
variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této &astky Serpat
finanéni prostfedky z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by se
jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZenou jistotu (poniZzenou
o pfipadné &erpané finan&ni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4. kalendafniho
meésice po predani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na
Uhradu uroku z jistoty objednatelem.

Zhotovitel pfeda v ramci pFejimaciho Fizeni objednateli zarucni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaru¢ni dobé ve vysi 2% z ceny dila
bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésicu ode dne pfedani a prevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat finanéni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativné opravnén slozit ¢astku
(jistotu) ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) na ucet
objednatele (€. uctu 6015-23122641, kdéd banky 0100, bankovni spojeni Komercni
banka, a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této éastky
Cerpat finan¢ni prostfedky z dlivodl poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by
se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou jistotu
(ponizenou o pfipadné Cerpané finanéni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 61.
meésice po prfedani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na Uhradu uroku z jistoty objednatelem.

13.

POJISTENI

13.1.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym ¢innosti zhotovitele véetné moznych
Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnéni minimalné
ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy), s maximalni spoluucasti 10 %.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu provadéni dila takto pojistén.
Zhotovitel pfedlozi objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila pojistnou smlouvu nebo
jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.
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13.2.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu na pojisténi dila — stavebnich a montaznich rizik, a to s limitem
pojistného plnéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy),
s maximalni spoluuc¢asti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu
provadéni dila az do odstranéni posledni vady takto pojistén. Zhotovitel pfedlozi
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o
pojisténi podle tohoto odstavce.

14.

SANKCE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokon&eni
nebo pfedani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy ijen zapocaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy i jen zapocaty den prodleni,
nejvyse vsak ve vysi 50.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o predani a prevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy8i 1.000 K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc&aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoc€aty den prodleni,
v pfipadé vady branici béznému uzivani ve vysi 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou
vadu branici béznému uzivani a kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokra€uje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy takovy jednotlivy
pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9.
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (Ci alternativné se sloZenim pfislusné financni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z vySe bankovni zaruky (Ci
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14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

alternativné pfislusné financni jistoty) za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni, nejvysSe
vSak do vySe pfislusné bankovni zaruky (Ci alternativné pfislusné financni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedlozenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s uhradou penézni Castky podle smlouvy
vUuci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukonCenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s pInénim €i pInéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty €ini 30 dnd od doruceni vycisleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENI SMLOUVY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 anasl. obanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ih(té,
b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 30 dnu,

c) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladi
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dnq,

d) upadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., o upadku
a zpUsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu,

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

f) nedodrzovani povinnosti stanovenych vodst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2.
smiouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smilouvy.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypoveédni
lhatou, ktera zacina bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho
po kalendainim mésici, v némz byla vypovéd doruCena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym dokoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokoncené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
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15.6.

véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Smlouva se od poc¢atku rusi a smluvni strany vici sobé nemaiji z titulu zadavaciho
fizeni nebo smlouvy zadné zavazky, pokud zhotovitel odmitne pFevzit stavenisté
zpusobem a ve |hité podle odst. 4.1 smlouvy.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

Veskera jednani budou probihat v ¢eském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni obanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislusSnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
ve znéni pozdéjsSich predpisli, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva uc€innosti
dnem uvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany berou na védomi, Zze smlouva podléha uvefejnéni v registru smiuv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Za ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uvefejni objednatel.

Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfilohach
nepovaZzuji za obchodni tajemstvi podle § 504 obCanského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Uzavieni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim "[Doplni zadavatel pfed uzavienim
smlouvy]" €. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ze dne "[Doplni zadavatel
pred uzavienim smlouvy]".

Smlouva je vyhotovena v elektronickém originale a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

PFilohy smlouvy:
a) polozkovy rozpocet

b) seznam poddodavatelt
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"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]
objednatel zhotovitel
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