

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří	
Zadavatel	Město Šlapanice Masarykovo náměstí 100/7 66451 Šlapanice	IČO: 00282651 DIČ: CZ00282651	
Zhotovitel:	Izolservis, spol. s r.o. Srbská 2741/53 61200 Brno	IČO: 44016832 DIČ: CZ44016832	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			707 671,28
PSV			1 253 719,12
MON			912 230,56
Vedlejší náklady			39 000,00
Ostatní náklady			11 000,00
Celkem			2 923 620,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 923 620,96 CZK
Základní DPH	21 %		613 960,40 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 537 581,36 CZK

v Brně

dne

19. 4. 2024


 Za zhotovitele
IZOLSERVIS
 spol. s r.o.
 612 00 Brno - Srbská 2741/53
 DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	50 000,00	10 500,00	60 500,00	2
090	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	50 000,00	10 500,00	60 500,00	2
	Stavební objekt			0,00		
001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13	0,00	2 873 620,96	603 460,40	3 477 081,36	98
001	Stavební část	0,00	1 650 402,79	346 584,59	1 996 987,38	56
002	Zdravotechnická instalace	0,00	160 883,40	33 785,51	194 668,91	6
003	Vytápění	0,00	150 100,21	31 521,04	181 621,25	5
004	Elektroinstalace	0,00	840 830,20	176 574,34	1 017 404,54	29
005	Vzduchotechnika a chlazení	0,00	71 404,36	14 994,92	86 399,28	2
Celkem za stavbu		0,00	2 923 620,96	613 960,40	3 537 581,36	100

Popis stavby: 3072 - Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 090 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 001 - P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13

Popis rozpočtu: 001 - Stavební část

Popis rozpočtu: 002 - Zdravotechnická instalace

Popis rozpočtu: 003 - Vytápění

Popis rozpočtu: 004 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 005 - Vzduchotechnika a chlazení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 479,39	0,6
3.1	Překlady	HSV			69 846,42	2,4
34	Stěny a příčky	HSV			36 098,71	1,2
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			3 378,36	0,1
6.1.	Parapety - vnitřní	HSV			4 237,50	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			298 427,31	10,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 411,89	0,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 838,47	0,1
9.8	Přenosné hasicí přístroje	HSV			3 701,25	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 707,88	0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 764,13	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			117 191,30	4,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 842,48	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			162 721,78	5,6
713	Izolace tepelné	PSV			14 414,40	0,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			47 496,55	1,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			40 913,01	1,4
725	Zařizovací předměty	PSV			58 059,44	2,0
733	Rozvod potrubí	PSV			26 857,01	0,9
734	Armatury	PSV			10 152,00	0,3

735	Otopná tělesa	PSV			84 811,20	2,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 976,36	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			348,37	0,0
7661	Výplně otvorů vnitřní	PSV			112 200,00	3,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 686,73	1,3
767-5	Podhledy	PSV			124 151,81	4,2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			124 510,61	4,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			58 997,51	2,0
776	Podlahy povlakové	PSV			173 674,39	5,9
781	Obklady keramické	PSV			4 691,98	0,2
784	Malby	PSV			40 707,13	1,4
786	Zastiňující technika	PSV			97 426,84	3,3
799	Doplňkové výrobky	PSV			642,00	0,0
799	Ostatní	PSV			28 280,00	1,0
M21	Elektromontáže	MON			2 116,36	0,1
M21.001	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	MON			116 870,02	4,0
M21.002	UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA A VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:	MON			3 382,34	0,1
M21.003	SLABOPROUDÉ ROZVODY:	MON			40 046,96	1,4
M21.004	SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ	MON			117 315,00	4,0
M21.005	DODÁVKA VYVOLÁVACÍHO SYSTÉMU	MON			288 000,00	9,9
M21.006	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	MON			143 324,27	4,9
M21.007	ROZVADĚČ 2R4	MON			35 064,40	1,2

M21.008	ROZVODNICE 2R4.1	MON			7 801,76	0,3
M21.009	ROZVODNICE 2R4.2	MON			7 801,90	0,3
M21.010	ROZVODNICE 2R4.3	MON			10 227,44	0,3
M21.011	ROZVODNICE 2R4.4	MON			10 227,44	0,3
M21.012	ROZVODNICE 2R4.5	MON			4 718,67	0,2
M21.013	DOPRAVA	MON			3 200,00	0,1
M21.014	HZS - PRÁCE NEZAHNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	MON			41 850,00	1,4
M21.015	HZS - REVIZE	MON			11 000,00	0,4
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			69 284,00	2,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			100 746,19	3,4
VN	Vedlejší náklady	VN			39 000,00	1,3
ON	Ostatní náklady	ON			11 000,00	0,4
Cena celkem					2 923 620,96	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	090	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				39 000,00		
1	005128T	Koordinace s ostatními profesemi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 24/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				11 000,00		
5	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Celkem						50 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				18 479,39		
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení Nové dozdivky v obvodových nosných stěnách budou provedeny z keramických broušených tvárnic tl. 380 mm P10 na systémovou tenkovrstvou maltu Skladba D2 : dozdivka v M119 : 1,20*2,20*0,40 dozdivka v M113 a M114 : 1,48*2,20*0,40	m3	2,35840	6 288,75	14 831,39	801-4	RTS 24/ I
				1,05600				
				1,30240				
2	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 se zřízením a odstraněním bednění dobetonování u překladů : 0,80	m3	0,80000	4 560,00	3 648,00	801-2	RTS 24/ I
				0,80000				
Díl: 3.1		Překlady				69 846,42		
3	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm dle výpisu překladů : překlad B : 2,00	kus	2,00000	735,75	1 471,50	801-1	RTS 24/ I
				2,00000				
4	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm dle výpisu překladů : překlad A : 5,00	kus	5,00000	10 524,50	52 622,50	801-1	RTS 24/ I
				5,00000				
5	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm Překlady v nosných stěnách budou osazovány vždy z jedné a druhé strany a řádně doklínovány ocelovými klíny / plechy ke stávajícímu nadpraží včetně řádného dozdivení a promaltování spár.	kus	4,00000	621,00	2 484,00	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výpisu překladů : překlad D : 4,00		4,00000				
6	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm Překlady v nosných stěnách budou osazovány vždy z jedné a druhé strany a řádně doklínovány ocelovými klíny / plechy ke stávajícímu nadpraží včetně řádného dozvěnění a promaltování spár. dle výpisu překladů : překlad C : 2*4,00	kus	8,00000	1 107,75	8 862,00	801-1	RTS 24/ I
7	317998117R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 120 mm dle výpisu překladů : překlad C : 2*2,25	m	4,50000	145,87	656,42	801-1	RTS 24/ I
8	317-001	D+M betonové lože pro osazení překladů pro překlady A : 5*2,00 pro překlady B : 2*2,00 pro překlady C : 2*2,00 pro překlady D : 1*2,00	ks	20,00000	187,50	3 750,00		Vlastní
Díl: 34				36 098,71				
9	340271610R00	Stěny a příčky Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení zazdívká z pórobetonového zdiva tl.100 mm :	m3	0,52700	5 452,50	2 873,47	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezi M107 a M109 :						
		0,90*2,10*0,10		0,18900				
		kolem dveří T/2 mezi M102 a M117 :						
		1,20*2,75*0,10		0,33000				
		-1,00*2,02*0,10		-0,20200				
		mezi M117 a M118 :						
		1,00*2,10*0,10		0,21000				
10	340271615R00	Zazdívka otvorů přiček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	0,81900	5 692,50	4 662,16	801-4	RTS 24/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		zazdívka z pórobetonového zdiva tl.150 mm :						
		mezi M113 a M117 :						
		0,70*2,10*0,15		0,22050				
		mezi M117 a M114+M115 :						
		1,00*2,10*0,15		0,31500				
		mezi M117 a M116 :						
		0,90*2,10*0,15		0,28350				
11	342256253RT3	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	35,10500	613,50	21 536,92	801-1	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení						
		Nové příčky z pórobetonu tl.100 mm :						
		mezi M113 a M114 :						
		3,90*3,30		12,87000				
		mezi M114 a M115 :						
		3,90*3,30		12,87000				
		mezi M118 a M119 :						
		3,45*3,30		11,38500				
		odpočet otvorů :						
		-1,00*2,02		-2,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	16,95000	91,87	1 557,20	801-4	RTS 24/ I
		Nové příčky z pórobetonu tl.100 mm :						
		mezi M113 a M114 :						
		3,90		3,90000				
		mezi M114 a M115 :						
		3,90		3,90000				
		mezi M118 a M119 :						
		3,45		3,45000				
		zazdívká z pórobetonového zdiva tl.100 mm :						
		mezi M107 a M109 :						
		0,90		0,90000				
		kolem dveří T/2 mezi M102 a M117 :						
		1,20		1,20000				
		mezi M117 a M118 :						
		1,00		1,00000				
		zazdívká z pórobetonového zdiva tl.150 mm :						
		mezi M113 a M117 :						
		0,70		0,70000				
		mezi M117 a M114+M115 :						
		1,00		1,00000				
		mezi M117 a M116 :						
		0,90		0,90000				
13	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	46,30000	118,12	5 468,96	801-1	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		Nové příčky z pórobetonu tl.100 mm :						
		mezi M113 a M114 :						
		2*3,30		6,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezi M114 a M115 :						
		2*3,30		6,60000				
		mezi M118 a M119 :						
		2*3,30		6,60000				
		zazdívka z pórobetonového zdiva tl.100 mm :						
		mezi M107 a M109 :						
		2*2,10		4,20000				
		kolem dveří T/2 mezi M102 a M117 :						
		2*2,75		5,50000				
		mezi M117 a M118 :						
		2*2,10		4,20000				
		zazdívka z pórobetonového zdiva tl.150 mm :						
		mezi M113 a M117 :						
		2*2,10		4,20000				
		mezi M117 a M114+M115 :						
		2*2,10		4,20000				
		mezi M117 a M116 :						
		2*2,10		4,20000				
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						3 378,36		
14	342-001	D+M nová provizorní SDK příčka po dobu výstavby	m2	3,96000	732,75	2 901,69		Vlastní
		pro oddělení stávajících ordinací a zamezení zvýšené prašnosti v místě stávajícího rentgenu						
		1,20*3,30		3,96000				
15	342-002	Demontáž provizorní SDK příčky po výstavbě vč.odvozu a likvidace	m2	3,96000	120,37	476,67		Vlastní
		1,20*3,30		3,96000				
Díl: 6.1. Parapety - vnitřní						4 237,50		
16	T/007	D+M vnitřní parapet LTD deska s ABS hranou tl.18 mm_velikost parapetu 1670x240 mm	ks	2,00000	360,00	720,00		Vlastní
		přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.112 :						
		2,00		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	T/008	D+M vnitřní parapet LTD deska s ABS hranou tl.18 mm_velikost parapetu 3600x240 mm	ks	3,00000	1 035,00	3 105,00		Vlastní
		přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.112 :		3,00000				
		3,00						
18	T/009	D+M vnitřní parapet LTD deska s ABS hranou tl.18 mm_velikost parapetu 1200x240 mm	ks	1,00000	412,50	412,50		Vlastní
		přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.112 :		1,00000				
		1,00						

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					298 427,31		
19	602011147RT2	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	498,31800	148,87	74 184,60	801-1	RTS 24/ I

po jednotlivých vrstvách

Sádrová omítka stěn :

M102 :

(0,90+1,20+0,90)*3,30

9,90000

odpočet otvorů :

-0,90*1,97

-1,77300

M106 :

(2*2,10+2*3,90)*3,30

39,60000

odpočet otvorů :

-0,80*1,97

-1,57600

-1,20*2,20

-2,64000

M107 :

(2*3,75+2*5,25)*3,30

59,40000

odpočet otvorů :

-0,80*1,97

-1,57600

-2,40*1,00

-2,40000

M109 :

(2*2,10+2*3,45)*3,30

36,63000

odpočet otvorů :

-0,90*1,97

-1,77300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,20*1,00		-1,20000				
		M113 :						
		(2*3,35+2*3,90)*3,30		47,85000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-1,67*2,20		-3,67400				
		M114 :						
		(2*3,35+2*3,90)*3,30		47,85000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-1,67*2,20		-3,67400				
		M115 :						
		(2*3,90+2*3,90)*3,30		51,48000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-3,60*2,20		-7,92000				
		M116 :						
		(2*3,00+2*3,90)*3,30		45,54000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-1,20*2,20		-2,64000				
		M117 :						
		(14,75+1,20+14,75)*3,30		101,31000				
		odpočet otvorů :						
		-6*(0,90*1,97)		-10,63800				
		-2*(0,80*1,97)		-3,15200				
		M118 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*5,60+2*3,45)*3,30		59,73000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-3,60*2,20		-7,92000				
		M119 :						
		(2*1,60+2*3,65+2*3,45)*3,30		57,42000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-3,60*2,20		-7,92000				
		sádrová omítka na ostění a nadpraží oken :						
		Začátek provozního součtu						
		M119 :						
		2*2,20+3,60		8,00000				
		M118 :						
		2*2,20+3,60		8,00000				
		M109 :						
		2*1,00+1,20		3,20000				
		M107 :						
		2*1,00+2,40		4,40000				
		M106 :						
		2*2,20+1,20		5,60000				
		M113 :						
		2*2,20+1,67		6,07000				
		M114 :						
		2*2,20+1,67		6,07000				
		M115 :						
		2*2,20+3,60		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M116 :						
		2*2,20+1,20		5,60000				
		Konec provozního součtu						
		54,94*0,20		10,98800				
		sádrová omítka na ostění a nadpraží vnitřních dveří :						
		Začátek provozního součtu						
		M109 :						
		2*2,10+1,00		5,20000				
		M117 :						
		8*2,10+4*1,10		21,20000				
		Konec provozního součtu						
		26,40*0,20		5,28000				
20	602011261RT5	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, sádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	482,05000	376,50	181 491,83	801-1	RTS 24/ I
		Sádrová omítka stěn :						
		M102 :						
		(0,90+1,20+0,90)*3,30		9,90000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		M106 :						
		(2*2,10+2*3,90)*3,30		39,60000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		-1,20*2,20		-2,64000				
		M107 :						
		(2*3,75+2*5,25)*3,30		59,40000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,40*1,00		-2,40000				
		M109 :						
		(2*2,10+2*3,45)*3,30		36,63000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-1,20*1,00		-1,20000				
		M113 :						
		(2*3,35+2*3,90)*3,30		47,85000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-1,67*2,20		-3,67400				
		M114 :						
		(2*3,35+2*3,90)*3,30		47,85000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-1,67*2,20		-3,67400				
		M115 :						
		(2*3,90+2*3,90)*3,30		51,48000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-3,60*2,20		-7,92000				
		M116 :						
		(2*3,00+2*3,90)*3,30		45,54000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-1,20*2,20		-2,64000				
		M117 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(14,75+1,20+14,75)*3,30		101,31000				
		odpočet otvorů :						
		-6*(0,90*1,97)		-10,63800				
		-2*(0,80*1,97)		-3,15200				
		M118 :						
		(2*5,60+2*3,45)*3,30		59,73000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-3,60*2,20		-7,92000				
		M119 :						
		(2*1,60+2*3,65+2*3,45)*3,30		57,42000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-3,60*2,20		-7,92000				
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	39,98800	44,25	1 769,47	801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zakrytí oken v obvodovém zdivu :						
		3,60*2,20		7,92000				
		3,60*2,20		7,92000				
		1,20*1,00		1,20000				
		2,40*1,00		2,40000				
		1,20*2,20		2,64000				
		1,67*2,20		3,67400				
		1,67*2,20		3,67400				
		3,60*2,20		7,92000				
		1,20*2,20		2,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek začišťovací lišta kolem oken v obvodovém zdivu : M119 : 2*2,20+3,60 M118 : 2*2,20+3,60 M109 : 2*1,00+1,20 M107 : 2*1,00+2,40 M106 : 2*2,20+1,20 M113 : 2*2,20+1,67 M114 : 2*2,20+1,67 M115 : 2*2,20+3,60 M116 : 2*2,20+1,20	m	54,94000	40,65	2 233,31	801-1	RTS 24/ I
23	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství rohovníky kolem oken v obvodovém zdivu : M119 : 2*2,20+3,60 M118 : 2*2,20+3,60	m	99,14000	52,87	5 241,53	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M109 :						
		2*1,00+1,20		3,20000				
		M107 :						
		2*1,00+2,40		4,40000				
		M106 :						
		2*2,20+1,20		5,60000				
		M113 :						
		2*2,20+1,67		6,07000				
		M114 :						
		2*2,20+1,67		6,07000				
		M115 :						
		2*2,20+3,60		8,00000				
		M116 :						
		2*2,20+1,20		5,60000				
		vnitřní rohy :						
		M119 :						
		3,30		3,30000				
		M109 :						
		2,10+1,00		3,10000				
		M107 :						
		3,30+3,30		6,60000				
		M117 :						
		8*2,10+1,10+1,10+1,10+1,10+3,30		24,50000				
		M102 :						
		2*2,75+1,20		6,70000				
24	612445921RT3	Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi sádrové, tloušťky 20 mm	m2	16,26800	695,25	11 310,33	801-4	RTS 24/ I

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
sádrová omítka na ostění a nadpraží oken :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		M119 :						
		2*2,20+3,60		8,00000				
		M118 :						
		2*2,20+3,60		8,00000				
		M109 :						
		2*1,00+1,20		3,20000				
		M107 :						
		2*1,00+2,40		4,40000				
		M106 :						
		2*2,20+1,20		5,60000				
		M113 :						
		2*2,20+1,67		6,07000				
		M114 :						
		2*2,20+1,67		6,07000				
		M115 :						
		2*2,20+3,60		8,00000				
		M116 :						
		2*2,20+1,20		5,60000				
		Konec provozního součtu						
		54,94*0,20		10,98800				
		sádrová omítka na ostění a nadpraží vnitřních dveří :						
		Začátek provozního součtu						
		M109 :						
		2*2,10+1,00		5,20000				
		M117 :						
		8*2,10+4*1,10		21,20000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		26,40*0,20		5,28000				
25	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	100,83700	220,12	22 196,24	801-1	RTS 24/ I

na nové příčce z pórobetonu tl.100 mm :

Začátek provozního součtu

mezi M113 a M114 :

3,90*3,30

12,87000

mezi M114 a M115 :

3,90*3,30

12,87000

mezi M118 a M119 :

3,45*3,30

11,38500

odpočet otvorů :

-1,00*2,02

-2,02000

Konec provozního součtu

35,105*2*1,10

77,23100

na zadržkách z pórobetonového zdiva tl.100 mm :

Začátek provozního součtu

mezi M107 a M109 :

0,90*2,10

1,89000

kolem dveří T/2 mezi M102 a M117 :

1,20*2,75

3,30000

-1,00*2,02

-2,02000

mezi M117 a M118 :

1,00*2,10

2,10000

Konec provozního součtu

5,27*2*1,10

11,59400

na zadržkách z pórobetonového zdiva tl.150 mm :

Začátek provozního součtu

mezi M113 a M117 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,70*2,10		1,47000				
		mezi M117 a M114+M115 :						
		1,00*2,10		2,10000				
		mezi M117 a M116 :						
		0,90*2,10		1,89000				
		Konec provozního součtu						
		5,46*2*1,10		12,01200				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					13 411,89		
26	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	10,07000	62,92	633,60	801-1	RTS 24/ I

po jednotlivých vrstvách

Skladba D2 :

u M119 :

1,20*2,20

2,64000

špaleta :

(2*2,20+3,60)*0,10

0,80000

u M113 a M114 :

1,48*2,20

3,25600

špaleta :

(4*2,20+2*1,67)*0,10

1,21400

u M118 :

špaleta :

(2*2,20+3,60)*0,10

0,80000

u M115 :

špaleta :

(2*2,20+3,60)*0,10

0,80000

u M116 :

špaleta :

(2*2,20+1,20)*0,10

0,56000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
27	602011112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách Skladba D2 : u M119 : 1,20*2,20 špaleta : (2*2,20+3,60)*0,10 u M113 a M114 : 1,48*2,20 špaleta : (4*2,20+2*1,67)*0,10 u M118 : špaleta : (2*2,20+3,60)*0,10 u M115 : špaleta : (2*2,20+3,60)*0,10 u M116 : špaleta : (2*2,20+1,20)*0,10	m2	10,07000	377,25	3 798,91	801-1	RTS 24/ I
				2,64000				
				0,80000				
				3,25600				
				1,21400				
				0,80000				
				0,80000				
				0,56000				
28	602011187RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, bílá po jednotlivých vrstvách Skladba D2 : u M119 : 1,20*2,20 špaleta : (2*2,20+3,60)*0,10	m2	10,07000	267,00	2 688,69	801-1	RTS 24/ I
				2,64000				
				0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		u M113 a M114 :						
		1,48*2,20		3,25600				
		špaleta :						
		(4*2,20+2*1,67)*0,10		1,21400				
		u M118 :						
		špaleta :						
		(2*2,20+3,60)*0,10		0,80000				
		u M115 :						
		špaleta :						
		(2*2,20+3,60)*0,10		0,80000				
		u M116 :						
		špaleta :						
		(2*2,20+1,20)*0,10		0,56000				
29	622471317RV7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2.	m2	10,07000	207,00	2 084,49	801-1	RTS 24/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		sjednocující nátěr fasády :						
		Skladba D2 :						
		u M119 :						
		1,20*2,20		2,64000				
		špaleta :						
		(2*2,20+3,60)*0,10		0,80000				
		u M113 a M114 :						
		1,48*2,20		3,25600				
		špaleta :						
		(4*2,20+2*1,67)*0,10		1,21400				
		u M118 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		špaleta : (2*2,20+3,60)*0,10		0,80000				
		u M115 :						
		špaleta : (2*2,20+3,60)*0,10		0,80000				
		u M116 :						
		špaleta : (2*2,20+1,20)*0,10		0,56000				
30	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	41,74000	42,60	1 778,12	801-1	RTS 24/ I
		Skladba D2 :						
		u M119 :						
		špaleta : 2*2,20+3,60		8,00000				
		u M113 a M114 :						
		špaleta : 4*2,20+2*1,67		12,14000				
		u M118 :						
		špaleta : 2*2,20+3,60		8,00000				
		u M115 :						
		špaleta : 2*2,20+3,60		8,00000				
		u M116 :						
		špaleta : 2*2,20+1,20		5,60000				
31	622481211RT8	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	10,07000	241,12	2 428,08	801-1	RTS 24/ I
		Skladba D2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 v K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		u M119 :						
		1,20*2,20		2,64000				
		špaleta :						
		(2*2,20+3,60)*0,10		0,80000				
		u M113 a M114 :						
		1,48*2,20		3,25600				
		špaleta :						
		(4*2,20+2*1,67)*0,10		1,21400				
		u M118 :						
		špaleta :						
		(2*2,20+3,60)*0,10		0,80000				
		u M115 :						
		špaleta :						
		(2*2,20+3,60)*0,10		0,80000				
		u M116 :						
		špaleta :						
		(2*2,20+1,20)*0,10		0,56000				

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 838,47		
32	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	6,13600	299,62	1 838,47	801-1	RTS 24/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, vyrovnávací potěr pod nová okna :						
		(3,60+3,60+1,67+1,67+3,60+1,20)*0,40		6,13600				

Díl: 9.8	Přenosné hasicí přístroje					3 701,25		
33	981-001	D+M přenosný PHP hasicí přístroj práškový, 6kg, s hasicí schopností 21 A, vč.revize a revizní zprávy	ks	5,00000	740,25	3 701,25		Vlastní
		dle PBR, strana 15 :						
		Požární úsek N 1.04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,00		3,00000				
		Požární úsek N 1.05 :						
		1,00		1,00000				
		Požární úsek N 1.07 :						
		1,00		1,00000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	15 707,88
34	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m

vnitřní pomocné lešení :

8,19+16,96+7,25+13,07+13,07+15,21+11,70+17,70+19,32+15,55+10,00

148,02000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15 764,13
----------------	---	------------------

35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	148,02000	106,50	15 764,13	801-1	RTS 24/ I
		8,19+16,96+7,25+13,07+13,07+15,21+11,70+17,70+19,32+15,55+10,00		148,02000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí	117 191,30
----------------	---------------------------	-------------------

36	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	11,86800	109,50	1 299,55	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		vybourání příček tl.100 mm :						
		stávající umývárna :						
		(1,00+0,50)*3,30		4,95000				
		0,60*0,30		0,18000				
		stávající úklid :						
		(1,20+1,20)*3,30		7,92000				
		-0,60*1,97		-1,18200				

37	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	31,24220	147,00	4 592,60	801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vybourání příček tl.150 mm :						
		stávající kancelář :						
		(1,00+1,10)*3,30		6,93000				
		-1,00*2,10		-2,10000				
		mezi stávajícímu laboratořemi :						
		3,90*3,30		12,87000				
		3,45*3,30		11,38500				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		polopříčka ve stávající laboratoři :						
		2,44*1,53		3,73320				
38	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	54,27000	78,37	4 253,14	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		odstranění stávající keramické dlažby :						
		stávající umývárna :						
		7,25		7,25000				
		stávající šatna :						
		16,96		16,96000				
		stávající denní místnost :						
		11,70		11,70000				
		stávající chodba :						
		9,36+7,02		16,38000				
		stávající úklid :						
		1,98		1,98000				
39	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	53,10000	23,85	1 266,44	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		odstranění stávajícího soklíku keramické dlažby :						
		stávající šatna :						
		2*3,75+2*5,25		18,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80-0,80		-1,60000				
		stávající denní místnost :						
		2*3,00+2*3,90		13,80000				
		-0,80		-0,80000				
		stávající chodba :						
		2*7,60+2*1,20		17,60000				
		-0,90-0,90-0,90-0,90-0,90		-4,50000				
		stávající chodba :						
		2*5,85+2*1,20		14,10000				
		-0,90-0,90-0,90-0,80		-3,50000				
40	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	28,00000	9,37	262,36	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		vybourání stávajících oken s křídly :						
		pohled jižní :						
		2,00+6,00+6,00		14,00000				
		pohled severní :						
		6,00+8,00		14,00000				
41	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	10,00000	15,60	156,00	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		vybourání stávajících vnitřních dveří :						
		dveře 600x1970 mm :						
		1,00		1,00000				
		dveře 800x1970 mm :						
		3,00		3,00000				
		dveře 900x1970 mm :						
		6,00		6,00000				
42	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	2,64000	181,50	479,16	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vybourání stávajících oken s křídly : pohled jižní : 1,20*2,20		2,64000				
43	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání stávajících oken s křídly : pohled jižní : 3,60*2,20 3,60*2,20 pohled severní : 4,80*2,20 3,60*2,20	m2	34,32000	155,62	5 340,88	801-3	RTS 24/ I
44	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 vybourání stávajících ocelových zárubní vnitřních dveří : dveře 600x1970 mm : 0,60*1,97 dveře 800x1970 mm : 3*(0,80*1,97) dveře 900x1970 mm : 6*(0,90*1,97)	m2	16,54800	349,12	5 777,24	801-3	RTS 24/ I
45	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, vybourání vnitřních parapetů u bouraných oken : pohled jižní : 1,20+3,60+3,60 pohled severní : 4,80+3,60	m	16,80000	45,37	762,22	801-3	RTS 24/ I
46	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	22,88000	655,50	14 997,84	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vybourání otvorů ve stávajících příčkách tl.150 mm :						
		mezi stávající umývárnu a kotelnou :						
		1,00*2*2,02		5,04000				
		mezi stávající chodbou a laboratoří :						
		1,00*2*2,02		5,04000				
		mezi stávající denní místností a laboratoří :						
		1,00*2*2,02		5,04000				
		mezi stávající chodbou a denní místností :						
		1,00*2*2,02		5,04000				
		mezi stávající chodbou a laboratoří :						
		0,70*2,02		2,72000				
47	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	m2	9,49400	160,12	1 520,18	801-3	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		vybourání otvorů ve stávajících příčkách tl.150 mm :						
		mezi stávající umývárnu a kotelnou :						
		1,00*2,02		2,02000				
		mezi stávající chodbou a laboratoří :						
		1,00*2,02		2,02000				
		mezi stávající denní místností a laboratoří :						
		1,00*2,02		2,02000				
		mezi stávající chodbou a denní místností :						
		1,00*2,02		2,02000				
		mezi stávající chodbou a laboratoří :						
		0,70*2,02		1,41400				
48	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	1,07360	1 273,50	1 367,23	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ubourání části zdiva pro nové okno : pohled jižní : 1,22*2,20*0,40		1,07360				
49	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). rýha pro překlady A : 5*1,25 rýha pro překlady B : 2*1,25 rýha pro překlady C : 3*2,25+3*2,25 rýha pro překlady D : 2*1,50	m	25,25000	266,62	6 732,16	801-3	RTS 24/ I
50	975021311R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce, Při bourání nových překladů v nosných konstrukcích musí být stropní konstrukce podepřeny u zhlaví ve všech patrech. Nesmí se provádět více než jeden překlad současně ve stěnách jednoho traktu. podepření stropní konstrukce : 4,00+3,00+3,00	m	10,00000	2 467,50	24 675,00	801-3	RTS 24/ I
51	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % otlučení omítek stěn : stávající umývárna : (2*2,10+2*3,45)*1,20	m2	445,47200	81,00	36 083,23	801-3	RTS 24/ I
						13,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající šatna :						
		(2*3,75+2*5,25)*3,30		59,40000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		-2,40*1,00		-2,40000				
		přípočet špalet :						
		(2*1,00+2,40)*0,20		0,88000				
		stávající kancelář :						
		(2*2,10+2*2,30+2*0,15+2*1,45)*3,30		39,60000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		-1,20*2,20		-2,64000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,20)*0,20		1,12000				
		stávající laboratoř :						
		(2*2,675+2*0,15+2*3,225+2*3,90)*3,30		65,67000				
		odpočet otvorů :						
		-3,60*2,20		-7,92000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+3,60)*0,20		1,60000				
		stávající laboratoř :						
		(2*4,60+2*3,90)*3,30		56,10000				
		odpočet otvorů :						
		-3,60*2,20		-7,92000				
		-0,90*1,97		-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*1,97				-1,57600		
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+3,60)*0,20				1,60000		
		stávající denní místnost :						
		(2*3,00+2*3,90)*3,30				45,54000		
		odpočet otvorů :						
		-1,20*2,20				-2,64000		
		-0,80*1,97				-1,57600		
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,20)*0,20				1,12000		
		stávající chodba :						
		(2*7,60+2*1,20)*3,30				58,08000		
		odpočet otvorů :						
		-5*(0,90*1,97)				-8,86500		
		přípočet špalet :						
		(4*2,10+2*1,10)*0,20				2,12000		
		stávající úklid :						
		(2*1,65+2*1,20)*1,20				6,84000		
		stávající chodba :						
		(2*5,85+2*1,20)*3,30				46,53000		
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*1,97)				-5,31900		
		-0,80*1,97				-1,57600		
		stávající laboratoř :						
		(2*1,60+2*4,20+2*3,45)*3,30				61,05000		
		odpočet otvorů :						
		-4,80*2,20				-10,56000		
		-0,90*1,97				-1,77300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet špalet : (2*2,20+4,80)*0,20		1,84000				
		stávající laboratoř : (2*5,00+2*3,45)*3,30		55,77000				
		odpočet otvorů : -3,60*2,20		-7,92000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet : (2*2,20+3,60)*0,20		1,60000				
52	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	74,76540	102,00	7 626,07	801-3	RTS 24/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

odstranění keramického obkladu :

stávající umývárna :

(3,65+2,10+2,35+0,10+1,00+1,00+1,00+0,40+0,10+0,50+1,30)*2,10

28,35000

(0,60+0,60)*0,10

0,12000

0,60*0,10

0,06000

stávající šatna :

(0,95+0,55)*1,50

2,25000

stávající laboratoř :

1,35*1,50

2,02500

(0,70+1,70+2,10)*2,10

9,45000

(2*2,44+2*0,15)*1,53

7,92540

stávající laboratoř :

2,95*1,50

4,42500

stávající denní místnost :

(1,80+0,60)*0,60

1,44000

stávající úklid :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,00*1,50		1,50000				
		stávající laboratoř :						
		(3,45+0,75)*2,10		8,82000				
		stávající laboratoř :						
		(3,45+0,55)*2,10		8,40000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					8 842,48		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

53	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,42,43,44,47, 48,49, : 50, : Součet : 26,37578	t	26,37578	335,25	8 842,48	801-4	RTS 24/ I
				26,37578				

Díl: 711	Izolace proti vodě					162 721,78		
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

54	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	146,75000	840,00	123 270,00	800-711	RTS 24/ I
		jednovrstvá Skladba P1 : Nová hydroizolační stěrka : M106 : 8,19 (2*2,10+2*3,90-0,80)*0,05 M107 : 16,96 (2*3,75+2*5,25-0,80)*0,05 M113 : 13,07 (2*3,35+2*3,90-0,90)*0,05						
				8,19000				
				0,56000				
				16,96000				
				0,86000				
				13,07000				
				0,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M114 :						
		13,07		13,07000				
		(2*3,35+2*3,90-0,90)*0,05		0,68000				
		M115 :						
		15,21		15,21000				
		(2*3,90+2*3,90-0,90)*0,05		0,73500				
		M116 :						
		11,70		11,70000				
		(2*3,00+2*3,90-0,90-0,90)*0,05		0,60000				
		M118 :						
		19,32		19,32000				
		(2*5,60+2*3,45-0,90)*0,05		0,86000				
		M119 :						
		15,55		15,55000				
		(2*1,60+2*3,65+2*3,45-0,90-0,90)*0,05		0,78000				
		Skladba P2 :						
		Nová hydroizolační stěrka :						
		M109 :						
		7,25		7,25000				
		(2*2,10+2*3,65-0,90)*0,05		0,53000				
		M117 :						
		17,70		17,70000				
		(14,75+1,20+14,75+8*0,20-5*0,90-2*0,80)*0,05		1,31000				
		M102 :						
		1,20*0,90		1,08000				
		(0,90+0,90+0,10+0,10-0,90)*0,05		0,05500				
55	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	153,00000	152,25	23 294,25	800-711	RTS 24/ I

Skladba P1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nová hydroizolační stěrka :						
		M106 :						
		2*2,10+2*3,90-0,80		11,20000				
		M107 :						
		2*3,75+2*5,25-0,80		17,20000				
		M113 :						
		2*3,35+2*3,90-0,90		13,60000				
		M114 :						
		2*3,35+2*3,90-0,90		13,60000				
		M115 :						
		2*3,90+2*3,90-0,90		14,70000				
		M116 :						
		2*3,00+2*3,90-0,90-0,90		12,00000				
		M118 :						
		2*5,60+2*3,45-0,90		17,20000				
		M119 :						
		2*1,60+2*3,65+2*3,45-0,90-0,90		15,60000				
		Skladba P2 :						
		Nová hydroizolační stěrka :						
		M109 :						
		2*2,10+2*3,65-0,90		10,60000				
		M117 :						
		14,75+1,20+14,75+8*0,20-5*0,90-2*0,80		26,20000				
		M102 :						
		0,90+0,90+0,10+0,10-0,90		1,10000				
56	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	68,00000	220,12	14 968,16	800-711	RTS 24/ I

Skladba P1 :

Nová hydroizolační stěrka :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M106 :						
		4,00		4,00000				
		M107 :						
		8,00		8,00000				
		M113 :						
		4,00		4,00000				
		M114 :						
		4,00		4,00000				
		M115 :						
		4,00		4,00000				
		M116 :						
		4,00		4,00000				
		M118 :						
		4,00		4,00000				
		M119 :						
		6,00		6,00000				
		Skladba P2 :						
		Nová hydroizolační stěrka :						
		M109 :						
		6,00		6,00000				
		M117 :						
		20,00		20,00000				
		M102 :						
		4,00		4,00000				
57	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	3,40000	165,00	561,00	800-711	RTS 24/ I

Skladba P1 :
Nová hydroizolační stěrka :
M106 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*0,05		0,20000				
		M107 :						
		8*0,05		0,40000				
		M113 :						
		4*0,05		0,20000				
		M114 :						
		4*0,05		0,20000				
		M115 :						
		4*0,05		0,20000				
		M116 :						
		4*0,05		0,20000				
		M118 :						
		4*0,05		0,20000				
		M119 :						
		6*0,05		0,30000				
		Skladba P2 :						
		Nová hydroizolační stěrka :						
		M109 :						
		6*0,05		0,30000				
		M117 :						
		20*0,05		1,00000				
		M102 :						
		4*0,05		0,20000				
58	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,66919	939,00	628,37	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		54,55,56,57, :						
		Součet: : 0,66919		0,66919				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské				5 976,36		
59	764816120RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	15,34000	337,12	5 171,42	800-764	RTS 24/ I

všechny klempířské výrobky budou provedeny z pouinkovaného a lakovaného plechu tl.0,8 mm a budou v souladu s klempířskou normou

Rozměry doměřit dle skutečného stavu

Odstín určí GP dle vzorníku

přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.112 :

prvek K/1 :

2*1,67

3,34000

prvek K/2 :

3*3,60

10,80000

prvek K/3 :

1*1,20

1,20000

60	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	16,80000	46,35	778,68	800-764	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

vybourání venkovních parapetů u bouraných oken :

pohled jižní :

1,20+3,60+3,60

8,40000

pohled severní :

4,80+3,60

8,40000

61	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,01519	1 728,75	26,26	800-764	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

59, :

Součet: : 0,01519

0,01519

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				348,37		
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	---------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1500 do 1800 mm	kus	1,00000	348,37	348,37	800-766	RTS 24/ I
		demontáž kuchyňské linky ve stávající denní místnosti :		1,00				
				1,00000				

Díl: 7661	Výplně otvorů vnitřní					112 200,00		
63	T/001	D+M vnitřní dveře otočné 1kř. lakované, plné, bílé 900x1970 mm, protipožární EW - C - 30, vč. ocelové hranaté bezfalcové zárubně a vč. kování	ks	1,00000	14 025,00	14 025,00		Vlastní

Dveře s požární odolností EW - C - 30

se samozavíračem

Uzávěr omezující šíření tepla s odolností 30 min.

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.112 :

1,00

1,00000

64	T/002	D+M vnitřní dveře otočné 1kř. lakované, plné, bílé 900x1970 mm, protipožární EI - C S200- 30, vč. ocelové hranaté bezfalcové zárubně a vč. kování	ks	1,00000	14 025,00	14 025,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Dveře s požární odolností EI - C - 200- 30

se samozavíračem

Uzávěr bránící šíření tepla, kouřotěsný, s odolností 30 min.

Bezpečností zámek FAB kliky

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.112 :

1,00

1,00000

65	T/003	D+M vnitřní dveře otočné 1kř. lakované, plné, bílé 900x1970 mm, akusticky izolační protihlukové, vč. ocelové hranaté bezfalcové zárubně a vč. kování	ks	3,00000	14 025,00	42 075,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Útlum 43 dB

s padacím prahem

Bezpečností zámek FAB kliky

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.112 :

3,00

3,00000

66	T/004	D+M vnitřní dveře otočné 1kř. lakované, plné, bílé 900x1970 mm, akusticky izolační protihlukové, vč. ocelové hranaté bezfalcové zárubně a vč. kování	ks	1,00000	14 025,00	14 025,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Útlum 43 dB

s padacím prahem

Bezpečností zámek FAB kliky

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.112 :

1,00

1,00000

67	T/005	D+M vnitřní dveře otočné 1kř. lakované, plné, bílé 900x1970 mm, akusticky izolační protihlukové, vč. ocelové hranaté bezfalcové zárubně a vč. kování	ks	1,00000	14 025,00	14 025,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Útlum 43 dB

s padacím prahem

Bezpečností zámek FAB kliky

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.112 :

1,00

1,00000

68	T/006	D+M vnitřní dveře otočné 1kř. lakované, plné, bílé 900x1970 mm, akusticky izolační protihlukové, vč. ocelové hranaté bezfalcové zárubně a vč. kování	ks	1,00000	14 025,00	14 025,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Útlum 43 dB

s padacím prahem

Bezpečností zámek FAB kliky

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.112 :

1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				36 682,73		
69	Z/001	D+M předokenní bezpečnostní ocelová mříž na okno O1_rozměr 1670x2200 mm	ks	2,00000	4 125,00	8 250,00		Vlastní

Obvodový rám: ocel.jackl 80/20 mm

Kotveno do okenních špalet

Mříž: tyč 10/10 mm

Přivařeno na jackl rám

Pozinkováno a lakováno

přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.112 :

2,00

2,00000

70	Z/002	D+M předokenní bezpečnostní ocelová mříž na okno O2_rozměr 3600x2200 mm	ks	3,00000	8 250,00	24 750,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

Obvodový rám: ocel.jackl 80/20 mm

Kotveno do okenních špalet

Mříž: tyč 10/10 mm

Přivařeno na jackl rám

Pozinkováno a lakováno

přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.112 :

3,00

3,00000

71	Z/003	D+M předokenní bezpečnostní ocelová mříž na okno O3_rozměr 1200x2200 mm	ks	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Obvodový rám: ocel.jackl 80/20 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kotveno do okenních špalet

Mříž: tyč 10/10 mm

Přivařeno na jackl rám

Pozinkováno a lakováno

přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.112 :

1,00

1,00000

72	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,90000	1 175,25	1 057,73	800-767	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

69,70,71, :

Součet: : 0,90000

0,90000

Díl: 767-5		Podhledy	124 151,81					
73	767584702R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	40,00000	206,25	8 250,00	800-767	RTS 24/ I

Zpětná montáž stávajícího plechového podhledu po natažení elektro k vyvolávacímu systému :

40,00

40,00000

74	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	138,02000	672,75	92 852,96	800-767	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

kazetový podhled 600x600 mm_dle výkresu D.110 :

M106 :

8,19

8,19000

M107 :

16,96

16,96000

M109 :

7,25

7,25000

M113 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,07		13,07000				
		M114 :						
		13,07		13,07000				
		M115 :						
		15,21		15,21000				
		M116 :						
		11,70		11,70000				
		M117 :						
		17,70		17,70000				
		M118 :						
		19,32		19,32000				
		M119 :						
		15,55		15,55000				
75	767581803R00	Demontáž podhledů tvarovaných plechů	m2	176,72000	97,12	17 163,05	800-767	RTS 24/ I
		odstranění stávajícího plechového podhledu :						
		stávající umývárna :						
		7,25		7,25000				
		stávající šatna :						
		16,96		16,96000				
		stávající kancelář :						
		8,19		8,19000				
		stávající laboratoř :						
		23,60+17,94+17,45+17,25		76,24000				
		stávající chodba :						
		9,36+7,02		16,38000				
		stávající denní místnost :						
		11,70		11,70000				
		opatrná demontáž stávajícího plechového podhledu pro tažení elektro k vyvolávacímu systému :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		40,00		40,00000				
76	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	136,72000	43,05	5 885,80	800-767	RTS 24/ I

odstranění stávajícího plechového podhledu :

stávající umývárna :

7,25

7,25000

stávající šatna :

16,96

16,96000

stávající kancelář :

8,19

8,19000

stávající laboratoř :

23,60+17,94+17,45+17,25

76,24000

stávající chodba :

9,36+7,02

16,38000

stávající denní místnost :

11,70

11,70000

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu	124 510,61
-----------------	--------------------------------	-------------------

Kování broušený nerez

77	766601216RT1	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní.	m	57,08000	135,75	7 748,61	800-766	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.

kolem oken O/1 :

2*(2*1,67+2*2,20)

15,48000

kolem oken O/2 :

3*(2*2,20+2*3,60)

34,80000

kolem oken O/3 :

2*1,20+2*2,20

6,80000

78	O/001	D+M okno plastové 1670x2200 mm	ks	2,00000	16 197,00	32 394,00		Vlastní
----	-------	--------------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

zasklení izolačním trojsklem čirým U=0,5 W/m2K, Uw <= 0,85 W/m2K.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přesná specifikace dle výpisu vnějších výplní otvorů_výkres D.112 :		2,00		2,00000		
79	O/002	D+M okno plastové 3600x2200 mm	ks	3,00000	27 701,00	83 103,00		Vlastní
		zasklení izolačním trojsklem čirým U=0,5 W/m2K, Uw <= 0,85 W/m2K.						
		přesná specifikace dle výpisu vnějších výplní otvorů_výkres D.112 :		3,00		3,00000		
80	O/003	D+M okno plastové 1200x2200 mm	ks	1,00000	1 265,00	1 265,00		Vlastní
		zasklení izolačním trojsklem čirým U=0,5 W/m2K, Uw <= 0,85 W/m2K.						
		přesná specifikace dle výpisu vnějších výplní otvorů_výkres D.112 :		1,00		1,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				58 997,51		
81	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	24,95000	109,87	2 741,26	800-771	RTS 24/ I
		Skladba P2 :						
		nová samonivelační vyrovnávací stěrka tl.3 mm :						
		M109 :		7,25		7,25000		
		M117 :		17,70		17,70000		
82	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	24,95000	21,52	536,92	800-771	RTS 24/ I
		Skladba P2 :						
		penetrace pod samonivelační stěrku :						
		M109 :		7,25		7,25000		
		M117 :		17,70		17,70000		
83	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	24,95000	6,07	151,45	800-771	RTS 24/ I
		Skladba P2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vysátí podlahy :						
		M109 :						
		7,25		7,25000				
		M117 :						
		17,70		17,70000				
84	771475014RU1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	37,90000	124,12	4 704,15	800-771	RTS 24/ I
		keramický soklík výšky 80 mm :						
		M109 :						
		2*2,10+2*3,65		11,50000				
		-0,90		-0,90000				
		M117 :						
		14,75+1,20+14,75+8*0,20		32,30000				
		-6*0,90-2*0,80		-7,00000				
		M102 :						
		0,90+0,90+0,10+0,10		2,00000				
85	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	37,90000	79,87	3 027,07	800-771	RTS 24/ I
		keramický soklík výšky 80 mm :						
		M109 :						
		2*2,10+2*3,65		11,50000				
		-0,90		-0,90000				
		M117 :						
		14,75+1,20+14,75+8*0,20		32,30000				
		-6*0,90-2*0,80		-7,00000				
		M102 :						
		0,90+0,90+0,10+0,10		2,00000				
86	771575118RU2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	24,95000	731,25	18 244,69	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba P2 : keramická dlažba : M109 : 7,25 M117 : 17,70		7,25000				
87	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. silikon u keramického soklíku : M109 : 2*2,10+2*3,65 M117 : 14,75+1,20+14,75+8*0,20 M102 : 0,90+0,90+0,10+0,10	m	45,80000	59,70	2 734,26	800-771	RTS 24/ I
				11,50000				
				32,30000				
				2,00000				
88	771579793RT3	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně Skladba P2 : keramická dlažba : M109 : 7,25 M117 : 17,70	m2	24,95000	14,62	364,77	800-771	RTS 24/ I
				7,25000				
				17,70000				
89	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičitě, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá Skladba P2 : nová samonivelační vyrovnávací stěrka tl.3 mm :	kg	165,76780	31,87	5 283,02	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		M109 :						
		7,25		7,25000				
		M117 :						
		17,70		17,70000				
		Konec provozního součtu						
		24,95*6,04*1,10		165,76780				
90	24696906.AR	Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	2,74450	91,87	252,14	SPCM	RTS 24/ I
		Skladba P2 :						
		penetrace pod samonivelační stěrku :						
		Začátek provozního součtu						
		M109 :						
		7,25		7,25000				
		M117 :						
		17,70		17,70000				
		Konec provozního součtu						
		24,95*0,10*1,10		2,74450				
91	59764207R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	32,17930	635,25	20 441,90	SPCM	RTS 24/ I
		Skladba P2 :						
		keramická dlažba :						
		Začátek provozního součtu						
		M109 :						
		7,25		7,25000				
		M117 :						
		17,70		17,70000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

24,95*1,15 28,69250

keramický soklík výšky 80 mm :

Začátek provozního součtu

M109 :

2*2,10+2*3,65 11,50000

-0,90 -0,90000

M117 :

14,75+1,20+14,75+8*0,20 32,30000

-6*0,90-2*0,80 -7,00000

M102 :

0,90+0,90+0,10+0,10 2,00000

Konec provozního součtu

37,90*0,08*1,15 3,48680

92	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,94744	544,50	515,88	800-771	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

84,86,87,88,89,90,91, :

Součet: : 0,94744 0,94744

Díl: 776	Podlahy povlakové	173 674,39
-----------------	--------------------------	-------------------

93	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	113,07000	6,07	686,33	800-775	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	------	--------	---------	-----------

položky neobsahují žádný materiál

Skladba P1 :

vysátí podlahy :

M106 :

8,19 8,19000

M107 :

16,96 16,96000

M113 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,07		13,07000				
		M114 :						
		13,07		13,07000				
		M115 :						
		15,21		15,21000				
		M116 :						
		11,70		11,70000				
		M118 :						
		19,32		19,32000				
		M119 :						
		15,55		15,55000				
94	776101115R00	Přípravné práce vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	113,07000	63,30	7 157,33	800-775	RTS 24/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Skladba P1 :						
		nová samonivelační vyrovnávací stěrka tl.3 mm :						
		M106 :						
		8,19		8,19000				
		M107 :						
		16,96		16,96000				
		M113 :						
		13,07		13,07000				
		M114 :						
		13,07		13,07000				
		M115 :						
		15,21		15,21000				
		M116 :						
		11,70		11,70000				
		M118 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		19,32		19,32000				
		M119 :						
		15,55		15,55000				
95	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	113,07000	19,87	2 246,70	800-775	RTS 24/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Skladba P1 :						
		penetrace pod samonivelační stěrku :						
		M106 :						
		8,19		8,19000				
		M107 :						
		16,96		16,96000				
		M113 :						
		13,07		13,07000				
		M114 :						
		13,07		13,07000				
		M115 :						
		15,21		15,21000				
		M116 :						
		11,70		11,70000				
		M118 :						
		19,32		19,32000				
		M119 :						
		15,55		15,55000				
96	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	98,58000	11,92	1 175,07	800-775	RTS 24/ I
		odstranění stávajícího soklíku PVC podlahy :						
		stávající laboratoř :						
		2*2,675+2*0,15+2*3,225+2*3,90+2*2,44+2*0,15		25,08000				
		-0,90-0,80		-1,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stávající laboratoř :						
		2*4,60+2*3,90		17,00000				
		-0,90-0,80		-1,70000				
		stávající laboratoř :						
		2*1,60+2*4,20+2*3,45		18,50000				
		-0,90		-0,90000				
		stávající laboratoř :						
		2*5,00+2*3,45		16,90000				
		-0,90		-0,90000				
		stávající kancelář :						
		2*2,10+2*2,30+2*0,15+2*1,45+2*1,10		14,20000				
		-0,90		-0,90000				
		odstranění stávajícího soklíku koberce :						
		stávající denní místnost :						
		2*3,00+2*3,90		13,80000				
		-0,80		-0,80000				
97	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm	m	115,10000	136,87	15 753,74	800-775	RTS 24/ I

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

Skladba P1 :

Soklík k nová vinylové podlaze :

M106 :

2*2,10+2*3,90

12,00000

-0,80

-0,80000

M107 :

2*3,75+2*5,25

18,00000

-0,80

-0,80000

M113 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*3,35+2*3,90		14,50000				
		-0,90		-0,90000				
		M114 :						
		2*3,35+2*3,90		14,50000				
		-0,90		-0,90000				
		M115 :						
		2*3,90+2*3,90		15,60000				
		-0,90		-0,90000				
		M116 :						
		2*3,00+2*3,90		13,80000				
		-0,90-0,90		-1,80000				
		M118 :						
		2*5,60+2*3,45		18,10000				
		-0,90		-0,90000				
		M119 :						
		2*1,60+2*3,65+2*3,45		17,40000				
		-0,90-0,90		-1,80000				
98	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	96,13000	87,00	8 363,31	800-775	RTS 24/ I
		odstranění stávající PVC podlahy :						
		stávající laboratoř :						
		23,60+17,94+17,45+17,25		76,24000				
		stávající kancelář :						
		8,19		8,19000				
		odstranění stávajícího koberce :						
		stávající denní místnost :						
		11,70		11,70000				
99	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž	m2	113,07000	244,87	27 687,45	800-775	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba P1 :						
		Nová vinylová podlaha :						
		M106 :						
		8,19		8,19000				
		M107 :						
		16,96		16,96000				
		M113 :						
		13,07		13,07000				
		M114 :						
		13,07		13,07000				
		M115 :						
		15,21		15,21000				
		M116 :						
		11,70		11,70000				
		M118 :						
		19,32		19,32000				
		M119 :						
		15,55		15,55000				
100	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá	kg	751,23708	31,65	23 776,65	SPCM	RTS 24/ I

Skladba P1 :

nová samonivelační vyrovnávací stěrka tl.3 mm :

Začátek provozního součtu

M106 :

8,19

8,19000

M107 :

16,96

16,96000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M113 :						
		13,07		13,07000				
		M114 :						
		13,07		13,07000				
		M115 :						
		15,21		15,21000				
		M116 :						
		11,70		11,70000				
		M118 :						
		19,32		19,32000				
		M119 :						
		15,55		15,55000				
		Konec provozního součtu						
		113,07*6,04*1,10		751,23708				
101	24696906.AR	Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	12,43770	91,87	1 142,65	SPCM	RTS 24/ I

Skladba P1 :

penetrace pod samonivelační stěrku :

Začátek provozního součtu

M106 :

8,19

8,19000

M107 :

16,96

16,96000

M113 :

13,07

13,07000

M114 :

13,07

13,07000

M115 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,21		15,21000				
		M116 :						
		11,70		11,70000				
		M118 :						
		19,32		19,32000				
		M119 :						
		15,55		15,55000				
		Konec provozního součtu						
		113,07*0,10*1,10		12,43770				
102	283424022R	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm	m	126,61000	57,82	7 320,59	SPCM	RTS 24/ I
		Skladba P1 :						
		Soklík k nová vinylové podlaze :						
		Začátek provozního součtu						
		M106 :						
		2*2,10+2*3,90		12,00000				
		-0,80		-0,80000				
		M107 :						
		2*3,75+2*5,25		18,00000				
		-0,80		-0,80000				
		M113 :						
		2*3,35+2*3,90		14,50000				
		-0,90		-0,90000				
		M114 :						
		2*3,35+2*3,90		14,50000				
		-0,90		-0,90000				
		M115 :						
		2*3,90+2*3,90		15,60000				
		-0,90		-0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M116 :						
		2*3,00+2*3,90		13,80000				
		-0,90-0,90		-1,80000				
		M118 :						
		2*5,60+2*3,45		18,10000				
		-0,90		-0,90000				
		M119 :						
		2*1,60+2*3,65+2*3,45		17,40000				
		-0,90-0,90		-1,80000				
		Konec provozního součtu						
		115,10*1,10		126,61000				

103	284160592R	Krytina podlahová vinylová v dílcích; heterogenní; antimikrobiální; tl. 2,5 mm; nášlapná vrstva tl. 0,55 mm; R10	m2	134,50580	578,25	77 777,98	SPCM	RTS 24/ I
-----	------------	--	----	-----------	--------	-----------	------	-----------

Skladba P1 :

Nová vinylová podlaha :

Začátek provozního součtu

M106 :

8,19

8,19000

M107 :

16,96

16,96000

M113 :

13,07

13,07000

M114 :

13,07

13,07000

M115 :

15,21

15,21000

M116 :

11,70

11,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M118 :						
		19,32		19,32000				
		M119 :						
		15,55		15,55000				
		Konec provozního součtu						
		113,07*1,10		124,37700				
		Skladba P1 :						
		Soklík k nová vinylové podlaze :						
		Začátek provozního součtu						
		M106 :						
		2*2,10+2*3,90		12,00000				
		-0,80		-0,80000				
		M107 :						
		2*3,75+2*5,25		18,00000				
		-0,80		-0,80000				
		M113 :						
		2*3,35+2*3,90		14,50000				
		-0,90		-0,90000				
		M114 :						
		2*3,35+2*3,90		14,50000				
		-0,90		-0,90000				
		M115 :						
		2*3,90+2*3,90		15,60000				
		-0,90		-0,90000				
		M116 :						
		2*3,00+2*3,90		13,80000				
		-0,90-0,90		-1,80000				
		M118 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*5,60+2*3,45		18,10000				
		-0,90		-0,90000				
		M119 :						
		2*1,60+2*3,65+2*3,45		17,40000				
		-0,90-0,90		-1,80000				
		Konec provozního součtu						
		115,10*0,08*1,10		10,12880				

104	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	1,30136	450,75	586,59	800-775	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		97,99,100,101,102,103, :						
		Součet: : 1,30136		1,30136				

Díl: 781	Obklady keramické	4 691,98
-----------------	--------------------------	-----------------

105	781419706RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně keramický obklad za umyvadlem :	m2	2,85000	38,02	108,36	800-771	RTS 24/ I
		M116 :						
		1,00*1,50		1,50000				
		M119 :						
		0,90*1,50		1,35000				

106	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinnových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl keramický obklad za umyvadlem :	m2	2,85000	43,05	122,69	800-771	RTS 24/ I
		M116 :						
		1,00*1,50		1,50000				
		M119 :						
		0,90*1,50		1,35000				

107	781475114RU1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	2,85000	675,00	1 923,75	800-771	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		keramický obklad za umyvadlem :						
		M116 :						
		1,00*1,50		1,50000				
		M119 :						
		0,90*1,50		1,35000				
108	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	6,40000	240,00	1 536,00	800-771	RTS 24/ I
		lišta kolem keramického obkladu za umyvadlem :						
		M116 :						
		1,50+1,00		2,50000				
		M119 :						
		2*1,50+0,90		3,90000				
109	597813600R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	3,13500	310,50	973,42	SPCM	RTS 24/ I
		keramický obklad za umyvadlem :						
		Začátek provozního součtu						
		M116 :						
		1,00*1,50		1,50000				
		M119 :						
		0,90*1,50		1,35000				
		Konec provozního součtu						
		2,85*1,10		3,13500				
110	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,05099	544,50	27,76	800-771	RTS 24/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		105,107,108,109, :						
		Součet: : 0,05099		0,05099				
Díl: 784	Malby					40 707,13		
111	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	378,60000	19,27	7 295,62	800-784	RTS 24/ I
		výmalba stěn se standardní odolností proti otěru :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M102 :						
		(1,00+1,20+1,00)*3,00		9,60000				
		M107 :						
		(2*3,75+2*5,25)*3,00		54,00000				
		M109 :						
		(2*2,10+2*3,45)*3,00		33,30000				
		M113 :						
		(2*3,35+2*3,90)*3,00		43,50000				
		M114 :						
		(2*3,35+2*3,90)*3,00		43,50000				
		M115 :						
		(2*3,90+2*3,90)*3,00		46,80000				
		M116 :						
		(2*3,00+2*3,90)*3,00		41,40000				
		M118 :						
		(2*5,60+2*3,45)*3,00		54,30000				
		M119 :						
		(2*1,60+2*3,65+2*3,45)*3,00		52,20000				
112	784161501R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	125,40000	23,47	2 943,14	800-784	RTS 24/ I
		výmalba s vyšší odolností proti otěru :						
		chodba M117 :						
		(14,75+1,20+14,75)*3,00		92,10000				
		šatna M106 :						
		(2*2,10+2*3,45)*3,00		33,30000				
113	784165512R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	378,60000	57,97	21 947,44	800-784	RTS 24/ I
		výmalba stěn se standardní odolností proti otěru :						
		M102 :						
		(1,00+1,20+1,00)*3,00		9,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M107 : (2*3,75+2*5,25)*3,00		54,00000				
		M109 : (2*2,10+2*3,45)*3,00		33,30000				
		M113 : (2*3,35+2*3,90)*3,00		43,50000				
		M114 : (2*3,35+2*3,90)*3,00		43,50000				
		M115 : (2*3,90+2*3,90)*3,00		46,80000				
		M116 : (2*3,00+2*3,90)*3,00		41,40000				
		M118 : (2*5,60+2*3,45)*3,00		54,30000				
		M119 : (2*1,60+2*3,65+2*3,45)*3,00		52,20000				
114	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné výmalba s vyšší odolností proti otěru : chodba M117 : (14,75+1,20+14,75)*3,00 šatna M106 : (2*2,10+2*3,45)*3,00	m2	125,40000	67,95	8 520,93	800-784	RTS 24/ I
				92,10000				
				33,30000				
Díl: 786		Zastiňující technika				97 426,84		
115	786622211RT2	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová přesná specifikace dle výpisu ostatních výrobků_výkres D.112 : vnitřní hliníková žaluzie pro okno O1 : Prvek S1 : 4*(0,72*0,88)	m2	26,73440	3 644,25	97 426,84	800-786	RTS 24/ I
				2,53440				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*(0,72*1,08)		3,11040				
		vnitřní hliníková žaluzie pro okno O2 :						
		Prvek S2 :						
		9*(1,08*0,88)		8,55360				
		9*(1,08*1,08)		10,49760				
		vnitřní hliníková žaluzie pro okno O3 :						
		Prvek S3 :						
		1,04*0,88		0,91520				
		1,04*1,08		1,12320				
Díl: 799		Doplňkové výrobky				642,00		
116	S/004	D+M plastová revizní dvířka naástěnná 300x300 mm	ks	1,00000	642,00	642,00		Vlastní
		přesná specifikace dle výpisu ostatních výrobků_výkres D.112 :						
		Prvek S/4 :						
		1,00		1,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				100 746,19		
117	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	9,36754	2 025,00	18 969,27	801-3	RTS 24/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Plechové podhledy vč.rastru, ocelové zárubně						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,60,62,75,76,96,98, :						
		Součet : 9,36754		9,36754				
118	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	58,91534	206,62	12 173,09	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,60,62,75,76,96,98, :						
		Součet : 58,91534		58,91534				
119	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 119,39139	18,75	20 988,59	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,60,62,75,76,96,98, : Součet: : 1119,39139				1 119,39139		
120	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,60,62,75,76,96,98, : Součet: : 58,91534	t	58,91534	293,62	17 298,72	801-3	RTS 24/ I
						58,91534		
121	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,60,62,75,76,96,98, : Součet: : 471,32269	t	471,32269	32,70	15 412,25	801-3	RTS 24/ I
						471,32269		
122	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,60,62,75,76,96,98, : Součet: : 1,82638	t	1,82638	2 043,75	3 732,66	801-3	RTS 24/ I
						1,82638		
123	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,60,62,75,76,96,98, : Součet: : 0,11783	t	0,11783	4 301,25	506,82	801-3	RTS 24/ I
						0,11783		
124	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,60,62,75,76,96,98, : Součet: : 0,23566	t	0,23566	4 301,25	1 013,63	801-3	RTS 24/ I
						0,23566		
125	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,60,62,75,76,96,98, : Součet: : 40,94616	t	40,94616	97,50	3 992,25	801-3	RTS 24/ I
						40,94616		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
126	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	6,42177	225,00	1 444,90	801-3	RTS 24/ I
				Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
				36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,60,62,75,76,96,98, :				
				Součet: : 6,42177				
127	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	58,91534	88,50	5 214,01	800-2	RTS 24/ I
				na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,				
				Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
				36,37,38,39,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,60,62,75,76,96,98, :				
				Součet: : 58,91534				

Celkem						1 650 402,79
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	002	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				14 414,40		
1	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	84,00000	71,20	5 980,80		Vlastní
2	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 22/9mm	m	42,00000	90,40	3 796,80		Vlastní
3	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 22/20mm	m	42,00000	110,40	4 636,80		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				47 496,55		
4	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	20,00000	11,28	225,60		Vlastní
5	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	2,00000	818,40	1 636,80		Vlastní
6	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	5,00000	534,40	2 672,00		Vlastní
7	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	2,00000	609,60	1 219,20		Vlastní
8	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	30,00000	505,60	15 168,00		Vlastní
9	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	12,00000	508,80	6 105,60		Vlastní
10	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	25,00000	513,60	12 840,00		Vlastní
11	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,00000	72,16	288,64		Vlastní
12	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,00000	79,92	399,60		Vlastní
13	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	3,00000	574,40	1 723,20		Vlastní
14	HLE.HL138	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm (např.HL138)	kus	3,00000	528,80	1 586,40		Vlastní
15	721279126	Montáž přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN do 110 ostatní typ	kus	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
16	HLE.HL900N	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojítlou izolační stěnou (např.HL900N)	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
17	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	67,00000	22,72	1 522,24		Vlastní
18	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,01324	700,00	9,27		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				40 913,01		
19	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	30,00000	18,88	566,40		Vlastní
20	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 16 do 20 mm	kus	12,00000	9,06	108,72		Vlastní
21	722171914	Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 25 do 32 mm	kus	2,00000	10,40	20,80		Vlastní
22	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 16 do 20 mm	kus	12,00000	127,20	1 526,40		Vlastní
23	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 25 do 32 mm	kus	2,00000	158,80	317,60		Vlastní
24	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	84,00000	331,20	27 820,80		Vlastní
25	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	18,00000	227,20	4 089,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	002	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	18,00000	14,88	267,84		Vlastní
27	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	84,00000	43,44	3 648,96		Vlastní
28	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	84,00000	30,16	2 533,44		Vlastní
29	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,02000	622,40	12,45		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				58 059,44		
30	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	138,80	138,80		Vlastní
31	72521910PC	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	819,20	3 276,80		Vlastní
32	64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm	kus	4,00000	1 339,20	5 356,80		Vlastní
33	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	6,00000	168,80	1 012,80		Vlastní
34	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	5,00000	733,60	3 668,00		Vlastní
35	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,00000	206,40	206,40		Vlastní
36	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	18,00000	218,40	3 931,20		Vlastní
37	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	7,00000	80,80	565,60		Vlastní
38	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	9,00000	211,60	1 904,40		Vlastní
39	AZP.AUM 3.2	umyvadlová senzorová stojánková baterie ,12V, 50 Hz (např.AUM 3.2)	kus	4,00000	5 632,00	22 528,00		Vlastní
40	AZP.ZAC120	napájecí zdroj 230V, 50 Hz, 20 VA (např.ZAC 1/20)	kus	4,00000	992,00	3 968,00		Vlastní
41	55145722	baterie dřezová páková stojánková s vytahovací sprškou chrom	kus	5,00000	2 292,00	11 460,00		Vlastní
42	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,05800	735,20	42,64		Vlastní
Celkem						160 883,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	003	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 733		Rozvod potrubí				26 857,01		
1	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	kus	18,00000	109,20	1 965,60	800-731	RTS 24/ I
2	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	52,00000	369,60	19 219,20	800-731	RTS 24/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

3	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15	kus	18,00000	291,60	5 248,80	800-731	RTS 24/ I
4	42310112R	Objímka potrubní dvoušroubová, s upínací hlavou; materiál: ocel; povrchová úprava: pozinkováno; EPDM tlumicí vložka; průměr potrubí 20 až 23 mm; DN = 15	kus	25,00000	14,24	356,00	SPCM	RTS 24/ I
5	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,05049	1 335,20	67,41	800-731	RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4, :

Součet : 0,05049

0,05049

Díl: 734		Armatury				10 152,00		
6	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	382,40	3 441,60	800-731	RTS 24/ I
7	734266422R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	745,60	6 710,40	800-731	RTS 24/ I

Díl: 735		Otopná tělesa				84 811,20		
8	735157540R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 468,00	3 468,00	800-731	RTS 24/ I
9	735157544R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 220,00	4 220,00	800-731	RTS 24/ I
10	735157546R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 592,00	4 592,00	800-731	RTS 24/ I
11	735157547R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 780,00	4 780,00	800-731	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	003	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	735157648R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	5 876,00	5 876,00	800-731	RTS 24/ I
13	735157649R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávek materiálu	kus	2,00000	6 364,00	12 728,00	800-731	RTS 24/ I
14	735157650R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	6 904,00	6 904,00	800-731	RTS 24/ I
15	735157667R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	5 780,00	5 780,00	800-731	RTS 24/ I
16	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	12,00000	175,60	2 107,20	800-731	RTS 24/ I
17	735419984VL1	D+M Konvektor LDE 1004531Y10-1	ks	2,00000	11 898,00	23 796,00		Vlastní
18	957-001	Demontážní práce	hod	24,00000	440,00	10 560,00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				28 280,00		
19	922T00	Vyregulování systému vytápění	hod	10,00000	440,00	4 400,00		Vlastní
20	930T00	Vypuštění systému	hod	4,00000	360,00	1 440,00		Vlastní
21	931T00	Napuštění topného systému upravenou vodou	hod	6,00000	440,00	2 640,00		Vlastní
22	933T00	Proplach systému ÚT	hod	8,00000	360,00	2 880,00		Vlastní
23	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00		Vlastní
24	9630T00	Třídění odpadu	hod	3,00000	440,00	1 320,00		Vlastní
25	999T00	Nezměřitelné práce	hod	20,00000	440,00	8 800,00		Vlastní

Celkem	150 100,21
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	004	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.001		ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ				116 870,02		
1	210-001	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	60,00000	14,94	896,40		Vlastní
2	210-002	LIŠTA HRANATÁ LHD 30x25	M	20,00000	38,64	772,80		Vlastní
3	210-003	PARAPETNÍ KANÁL PK 110x65 D	M	30,00000	340,71	10 221,30		Vlastní
4	210-004	PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLU SPOJKY, KONCOVKY	KS	1,00000	196,00	196,00		Vlastní
5	210-005	STÍNÍČÍ PŘEPÁŽKA PKS 70/60	M	30,00000	115,81	3 474,30		Vlastní
6	210-006	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 100/100, VČ. NOSNÉ KCE	M	15,00000	174,88	2 623,20		Vlastní
7	210-007	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 150/100, VČ. NOSNÉ KCE	M	25,00000	219,76	5 494,00		Vlastní
8	210-008	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	60,00000	67,08	4 024,80		Vlastní
9	210-009	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG	KS	10,00000	74,00	740,00		Vlastní
10	210-010	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 20 KG	KS	5,00000	187,10	935,50		Vlastní
11	210-011	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	79,00000	4,04	319,16		Vlastní
12	210-012	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68, HLUBOKÁ	KS	10,00000	27,36	273,60		Vlastní
13	210-013	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 80 PK, DVOJITÁ - PARAPETNÍ KANÁL	KS	28,00000	55,95	1 566,60		Vlastní
14	210-014	KRABICE ODBOČNÁ KU 68-1902	KS	10,00000	7,72	77,20		Vlastní
15	210-015	KRABICE KO 100 E, S VÍČKEM	KS	2,00000	73,24	146,48		Vlastní
16	210-016	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8101, IP 54, ACD	KS	55,00000	124,10	6 825,50		Vlastní
17	210-017	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8111, IP 54, ACD	KS	22,00000	196,99	4 333,78		Vlastní
18	210-018	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8117, IP 54, ACD	KS	5,00000	182,09	910,45		Vlastní
19	210-019	KRABICE KO 125, S VÍČKEM	KS	4,00000	77,09	308,36		Vlastní
20	210-020	KABEL CYKYJ 3x1,5	M	330,00000	14,58	4 811,40		Vlastní
21	210-021	KABEL CYKYJ 3x2,5	M	650,00000	24,17	15 710,50		Vlastní
22	210-022	KABEL CYKYJ 5x1,5	M	190,00000	24,20	4 598,00		Vlastní
23	210-023	KABEL CYKYJ 5x2,5	M	40,00000	39,69	1 587,60		Vlastní
24	210-024	KABEL CYKYJ 5x4	M	75,00000	64,87	4 865,25		Vlastní
25	210-025	KABEL CYKYO 3x1,5	M	95,00000	14,83	1 408,85		Vlastní
26	210-026	KABEL CYKYO 3x2,5	M	60,00000	27,20	1 632,00		Vlastní
27	210-027	KABEL CYKYO 5x1,5	M	45,00000	27,09	1 219,05		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	004	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	210-028	KABEL AYKYJ 4x16	M	3,00000	45,79	137,37		Vlastní
29	210-029	ŠNŮRA H07RN-F 2x1,5	M	40,00000	22,34	893,60		Vlastní
30	210-030	ŠNŮRA H07RN-F 3x1,5	M	30,00000	27,23	816,90		Vlastní
31	210-031	ŠNŮRA H07RN-F 5x2,5	M	10,00000	65,39	653,90		Vlastní
32	210-032	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	10,00000	166,12	1 661,20		Vlastní
33	210-033	VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	1,00000	211,29	211,29		Vlastní
34	210-034	VYPÍNAČ č.6+6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	2,00000	268,49	536,98		Vlastní
35	210-035	VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	1,00000	220,87	220,87		Vlastní
36	210-036	DALI STMÍVAČ S OTOČNÝM OVLÁDÁNÍM A TLAČ. SPÍNÁNÍM,VÝKONOVÝ, ABB	KS	6,00000	3 314,60	19 887,60		Vlastní
37	210-037	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU	KS	9,00000	151,11	1 359,99		Vlastní
38	210-038	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU,S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TR. D	KS	10,00000	879,87	8 798,70		Vlastní
39	210-039	SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM A VÝVODKOU, PRO POHYBLIVÝ PŘIVOD, VČ. RÁMEČKU, 16 A, 400 V	KS	1,00000	144,86	144,86		Vlastní
40	210-040	KABEL. SPOJKA 1 kV, AL 4x16 mm2	KS	1,00000	371,34	371,34		Vlastní
41	210-041	POŽÁRNÍ UCPÁVKA EI 60 DP1	M2	0,40000	789,60	315,84		Vlastní
42	210-042	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA KABEL	KS	40,00000	2,50	100,00		Vlastní
43	210-043	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA PŘÍSTROJE	KS	155,00000	2,50	387,50		Vlastní
44	210-044	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
Díl: M21.002 UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA A VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:						3 382,34		
45	211-001	VODIČ CYA 4 zž	M	90,00000	13,87	1 248,30		Vlastní
46	211-002	VODIČ CYA 6 zž	M	80,00000	21,65	1 732,00		Vlastní
47	211-003	SVORKA ZEMNÍČÍ ZSA 16	KS	6,00000	14,17	85,02		Vlastní
48	211-004	ZENÍČÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M	KS	6,00000	14,92	89,52		Vlastní
49	211-005	EVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 2, S KRYTEM	KS	1,00000	227,50	227,50		Vlastní
Díl: M21.003 SLABOPROUDÉ ROZVODY:						40 046,96		
50	212-001	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 20	M	30,00000	9,97	299,10		Vlastní
51	212-002	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	110,00000	14,93	1 642,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	004	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	212-003	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32	M	55,00000	21,84	1 201,20		Vlastní
53	212-004	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 40	M	40,00000	34,86	1 394,40		Vlastní
54	212-005	TRUBKA TUHÁ PVC 20	M	15,00000	6,15	92,25		Vlastní
55	212-006	TRUBKA TUHÁ PVC 25	M	20,00000	10,34	206,80		Vlastní
56	212-007	TRUBKA TUHÁ PVC 32	M	40,00000	11,89	475,60		Vlastní
57	212-008	LIŠTA VKLÁDACÍ LV 24x22	M	60,00000	35,00	2 100,00		Vlastní
58	212-009	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 100/100, VČ. NOSNÉ KCE	M	40,00000	249,60	9 984,00		Vlastní
59	212-010	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	5,00000	4,04	20,20		Vlastní
60	212-011	KRABICE KO 125 E, S VÍČKEM	KS	2,00000	114,83	229,66		Vlastní
61	212-012	KABEL UTP 4x2x0,5 CAT 6	M	1 250,00000	11,24	14 050,00		Vlastní
62	212-013	ZÁSUVKA DATOVÁ, 1x RJ 45, CAT 5E, VČ. RÁMEČKU	KS	2,00000	182,62	365,24		Vlastní
63	212-014	ZÁSUVKA DATOVÁ, 2x RJ 45, CAT 6, VČ. RÁMEČKU	KS	10,00000	243,07	2 430,70		Vlastní
64	212-015	ZÁSUVKA TV+R+SAT, VČ. RÁMEČKU	KS	4,00000	298,84	1 195,36		Vlastní
65	212-016	PATCH PANEL 19", 1U, 24x, MODULÁRNÍ	KS	1,00000	1 303,48	1 303,48		Vlastní
66	212-017	VYVAZOVACÍ PANEL 19", 1U, KOVOVÝ	KS	1,00000	262,12	262,12		Vlastní
67	212-018	KEYSTONE RJ 45, CAT 6, NESTÍNĚNÝ	KS	39,00000	60,45	2 357,55		Vlastní
68	212-019	KONEKTOR RJ 45 CAT 6	KS	20,00000	1,85	37,00		Vlastní
69	212-020	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
Díl: M21.004		SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ				117 315,00		
70	213-001	A1 - SVÍTIDLO VESTAVNÉ, LED 30 W, 3510 lm, 4000 K, STMÍVATELNÉ DALI, MIKROPRISMATICKÝ DIFUSOR, IP. 20. ROZM.: 600x600	KS	22,00000	2 530,00	55 660,00		Vlastní
71	213-002	A2 - SVÍTIDLO VESTAVNÉ, LED 40 W, 4560 lm, 4000 K, STMÍVATELNÉ DALI, MIKROPRISMATICKÝ DIFUSOR, IP. 20. ROZM.: 600x600	KS	11,00000	2 624,00	28 864,00		Vlastní
72	213-003	B - SVÍTIDLO VESTAVNÉ, LED 30 W, 3510 lm, 4000 K, MIKROPRISMATICKÝ DIFUSOR, IP 20. ROZM.: 600x600	KS	9,00000	1 925,00	17 325,00		Vlastní
73	213-004	C - SVÍTIDLO VESTAVNÉ, LED 30 W, 3510 lm, 4000 K, MIKROPRISMATICKÝ DIFUSOR, IP 20. ROZM.: 600x600	KS	5,00000	1 925,00	9 625,00		Vlastní
74	213-005	E - SVÍTIDLO PŘISAZNÉ, LED, 4000 K, IP 44, DL. 600 MM	KS	8,00000	730,00	5 840,00		Vlastní
75	213-006	Výpočet osvětlení a návrh svítidel provedl Ing. David Grim,tel: 777 663 241, grim@siverlight.cz	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	004	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.005		DODÁVKA VYVOLÁVACÍHO SYSTÉMU	288 000,00					
76	214-001	REGISTRAČNÍ KIOSEK "DISPLEJ"	KS	8,00000	24 700,00	197 600,00		Vlastní
77	214-002	VYVOLÁVACÍ SYSTÉM "LITE" S LCD OBRAZOVKOU 43"	KS	1,00000	23 900,00	23 900,00		Vlastní
78	214-003	DRŽÁK NA STĚNU PRO LCD MONITOR 43"	KS	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
79	214-004	ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU (KONFIGURACE, ZAŠKOLENÍ)	KS	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní
80	214-005	Návrh vyvolávacího systému provedl p. Josef Vacek, eHOUSE Services, s.r.o, tel. 731 586 072,, josef.vacek@ehservices.cz	KS	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: M21.006		ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	143 324,27					
81	215-001	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KS	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
82	215-002	MONTÁŽ SVÍTIDLA VESTAVNÉHO	KS	47,00000	390,00	18 330,00		Vlastní
83	215-003	MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘÍSAZNÉHO	KS	8,00000	390,00	3 120,00		Vlastní
84	215-004	MONTÁŽ KIOSKU VYVOLÁVACÍHO SYSTÉMU, NA STĚNU	KS	8,00000	4 000,00	32 000,00		Vlastní
85	215-005	MONTÁŽ MONITORU VYVOLÁVACÍHO SYSTÉMU, VČ. DRŽÁKU NA STĚNU	KS	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
86	215-006	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KS	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní
87	215-007	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČIDLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
88	215-008	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	KS	59,00000	52,86	3 118,74		Vlastní
89	215-009	MĚŘENÍ 1 KABELU CAT6, VYHOTOVENÍ PROTOKOLU	KS	40,00000	82,50	3 300,00		Vlastní
90	215-010	MONTÁŽ KOAX KABELU DO ŽLABŮ A CHRÁNIČEK(KABEL DODÁVKA PROVIDERA)	M	145,00000	14,85	2 153,25		Vlastní
91	215-011	UKONČENÍ - FORMA NA KOAX H121	KS	4,00000	75,57	302,28		Vlastní
Díl: M21.007		ROZVADĚČ 2R4	35 064,40					
92	216-001	TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, ROZM.: 600x1600x165,In=63 A, IP 40/20, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	6 819,00	6 819,00		Vlastní
93	216-002	VYPÍNAČ 63/3, 10 kA	KS	1,00000	3 482,32	3 482,32		Vlastní
94	216-003	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNC, 3 PÓL, 12,5 kA	KS	1,00000	2 031,14	2 031,14		Vlastní
95	216-004	JISTIČ LSN 6B/1, 10 kA	KS	1,00000	103,55	103,55		Vlastní
96	216-005	JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA	KS	8,00000	116,36	930,88		Vlastní
97	216-006	JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA	KS	11,00000	127,00	1 397,00		Vlastní
98	216-007	JISTIČ LSN 20C/3, 10 kA	KS	7,00000	431,20	3 018,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	004	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	216-008	JISTIČ LSN 40C/3, 10 kA	KS	1,00000	608,43	608,43		Vlastní
100	216-009	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03 typ AC, 10 kA	KS	1,00000	833,50	833,50		Vlastní
101	216-010	ELEKTROMĚR 3x400/230 V, 40 A, PODRUŽNÝ, CEJCH, DIN	KS	5,00000	2 229,35	11 146,75		Vlastní
102	216-011	ZDROJ 230V/24V DC, 150 VA, DIN	KS	1,00000	796,99	796,99		Vlastní
103	216-012	SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5	KS	40,00000	12,30	492,00		Vlastní
104	216-013	SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	30,00000	13,08	392,40		Vlastní
105	216-014	SVORKA ŘADOVÁ RSA 16	KS	4,00000	34,26	137,04		Vlastní
106	216-015	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	110,00000	2,50	275,00		Vlastní
107	216-016	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
108	216-017	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
Díl: M21.008		ROZVODNICE 2R4.1	7 801,76					
109	217-001	TYPISOVANÁ PLASTOVÁ SKŘÍN DO ZDIVA, 1x18 MOD,RZG-Z-1S18, OEZ, In=20 A, IP 40/20	KS	1,00000	819,20	819,20		Vlastní
110	217-002	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNC, 3 PÓL, 12,5 kA	KS	1,00000	2 526,98	2 526,98		Vlastní
111	217-003	JISTIČ LSN 10B/1, 10 kA	KS	1,00000	72,84	72,84		Vlastní
112	217-004	JISTIČ LSN 16B/1, 10 kA	KS	2,00000	70,62	141,24		Vlastní
113	217-005	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 16B/1N/0,03, TYP A	KS	2,00000	1 102,00	2 204,00		Vlastní
114	217-006	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	15,00000	2,50	37,50		Vlastní
115	217-007	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
116	217-008	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
Díl: M21.009		ROZVODNICE 2R4.2	7 801,90					
117	218-001	TYPISOVANÁ PLASTOVÁ SKŘÍN DO ZDIVA, 1x18 MOD,RZG-Z-1S18, OEZ, In=20 A, IP 40/20	KS	1,00000	819,20	819,20		Vlastní
118	218-002	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNC, 3 PÓL, 12,5 kA	KS	1,00000	2 526,98	2 526,98		Vlastní
119	218-003	JISTIČ LSN 10B/1, 10 kA	KS	1,00000	72,84	72,84		Vlastní
120	218-004	JISTIČ LSN 16B/1, 10 kA	KS	2,00000	70,69	141,38		Vlastní
121	218-005	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 16B/1N/0,03, TYP A	KS	2,00000	1 102,00	2 204,00		Vlastní
122	218-006	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	15,00000	2,50	37,50		Vlastní
123	218-007	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
124	218-008	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	004	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21.010		ROZVODNICE 2R4.3	10 227,44					
125	219-001	TYPISOVANÁ PLASTOVÁ SKŘÍŇ DO ZDIVA, 2x14 MOD,RZG-Z-2S28, OEZ, In=20 A, IP 40/20	KS	1,00000	955,40	955,40		Vlastní
126	219-002	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNC, 3 PÓL, 12,5 kA	KS	1,00000	2 526,98	2 526,98		Vlastní
127	219-003	JISTIČ LSN 10B/1, 10 kA	KS	2,00000	72,84	145,68		Vlastní
128	219-004	JISTIČ LSN 16B/1, 10 kA	KS	2,00000	70,69	141,38		Vlastní
129	219-005	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 16B/1N/0,03, TYP A	KS	4,00000	1 102,00	4 408,00		Vlastní
130	219-006	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	20,00000	2,50	50,00		Vlastní
131	219-007	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
132	219-008	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
Díl: M21.011		ROZVODNICE 2R4.4	10 227,44					
133	220-001	TYPISOVANÁ PLASTOVÁ SKŘÍŇ DO ZDIVA, 2x14 MOD,RZG-Z-2S28, OEZ, In=20 A, IP 40/20	KS	1,00000	955,40	955,40		Vlastní
134	220-002	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNC, 3 PÓL, 12,5 kA	KS	1,00000	2 526,98	2 526,98		Vlastní
135	220-003	JISTIČ LSN 10B/1, 10 kA	KS	2,00000	72,84	145,68		Vlastní
136	220-004	JISTIČ LSN 16B/1, 10 kA	KS	2,00000	70,69	141,38		Vlastní
137	220-005	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUD. OCHRANOU LFI 16B/1N/0,03, TYP A	KS	4,00000	1 102,00	4 408,00		Vlastní
138	220-006	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	20,00000	2,50	50,00		Vlastní
139	220-007	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
140	220-008	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
Díl: M21.012		ROZVODNICE 2R4.5	4 718,67					
141	221-001	TYPISOVANÁ PLASTOVÁ SKŘÍŇ DO ZDIVA, 2x14 MOD,RZG-Z-2S28, OEZ, In=20 A, IP 40/20	KS	1,00000	955,40	955,40		Vlastní
142	221-002	JISTIČ LSN 10B/1, 10 kA	KS	2,00000	72,84	145,68		Vlastní
143	221-003	JISTIČ LSN 16B/1, 10 kA	KS	6,00000	70,69	424,14		Vlastní
144	221-004	JISTIČ LSN 16B/3, 10 kA	KS	1,00000	309,90	309,90		Vlastní
145	221-005	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03 typ AC, 10 kA	KS	1,00000	833,55	833,55		Vlastní
146	221-006	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	20,00000	2,50	50,00		Vlastní
147	221-007	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
148	221-008	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
Díl: M21.013		DOPRAVA	3 200,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	004	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	222-001	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
150	222-002	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
Díl: M21.014		HZS - PRÁCE NEZAHNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU				41 850,00		
151	223-001	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	30,00000	450,00	13 500,00		Vlastní
152	223-002	DEMONTÁŽ A OPĚT. MONTÁŽ DOČASNĚ DEMONT. ZAŘÍZENÍ	HOD	10,00000	450,00	4 500,00		Vlastní
153	223-003	PRÁCE SPOJENÉ S PŘEPOJENÍM STÁV. ROZVODŮ NA NOVÝ ROZVADĚČ 2R4	HOD	20,00000	450,00	9 000,00		Vlastní
154	223-004	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ	HOD	8,00000	450,00	3 600,00		Vlastní
155	223-005	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	HOD	10,00000	450,00	4 500,00		Vlastní
156	223-006	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	15,00000	450,00	6 750,00		Vlastní
Díl: M21.015		HZS - REVIZE				11 000,00		
157	224-001	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	20,00000	550,00	11 000,00		Vlastní

Celkem						840 830,20		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3072	Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří
O:	001	P.Č. 1894/1 V K.Ú. ŠLAPANICE U BRNA, ul. KARLA ČAPKA 1656/13
R:	005	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4,00		
1	767-001	D+M konzole na stěnu pro osazení venkovní klimatizační jednotky	ks	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				2 116,36		
2	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	112,00000	14,58	1 632,96	M21	RTS 24/ I
		přívodní kabel ke klimatizacím :						
		Začátek provozního součtu						
		6,00+8,00+16,00+12,00+14,00		56,00000				
		Konec provozního součtu						
		56,00*2		112,00000				
3	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	20,00000	24,17	483,40	M21	RTS 24/ I
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				69 284,00		
4	240-001	D+M venkovní klimatizační jednotka	ks	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
5	240-002	D+M vnitřní klimatizační jednotka nad dveře	ks	6,00000	720,00	4 320,00		Vlastní
6	240-003	D+M přívodní a odvodní izolované potrubí ke klimatizacím	m	112,00000	580,00	64 960,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		6,00+8,00+16,00+12,00+14,00		56,00000				
		Konec provozního součtu						
		56,00*2		112,00000				
Celkem						71 404,36		

Harmonogram - Zdravotní středisko Šlapanice - změna užívání laboratoří

POPIS PRACÍ/TÝDEN	1.TÝDEN	2.TÝDEN	3.TÝDEN	4.TÝDEN	5.TÝDEN	6.TÝDEN	7.TÝDEN	8.TÝDEN	9.TÝDEN	10.TÝDEN	11.TÝDEN	12.TÝDEN	13.TÝDEN	14.TÝDEN	15.TÝDEN	16.TÝDEN	17.TÝDEN	18.TÝDEN	19.TÝDEN	20.TÝDEN	21.TÝDEN	22.TÝDEN
	10.6.- 16.6.	17.6.- 23.6.	24.6.- 30.6.	1.7.-7.7. 14.7.	8.7.- 14.7.	15.7.21. 7.	22.7.- 28.7.	29.7.- 4.8.	5.8.- 11.8.	12.8.- 18.8.	19.8.- 25.8.	26.8.- 1.9.	2.9.-8.9. 15.9.	9.9.- 15.9.	16.9.- 22.9.	23.9.- 29.9.	30.9.- 6.10.	7.10.- 13.10.	14.10.- 20.10.	21.10.- 27.10.	28.10.- 3.11.	4.11.- 6.11.
Celková doba realizace 150 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	3 dny
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY																						
STAVEBNÍ ČÁST																						
ZDRAVOTECHNICKÁ INSTALACE																						
VYTÁPĚNÍ																						
ELEKTROINSTALACE																						
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ																						

V Brně, dne 28.5.2024

Ing. Roman Musil - jednatel společnosti

Ing.
Roman
Musil

Digitálně
podepsal Ing.
Roman Musil
Datum:
2024.05.28
13:15:25 +02'00'



Pojistná smlouva

Pojištění podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** číslo 4582050239

Pojistitel

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále jen „pojišťovna“)

Pojišťovací zprostředkovatel

Samostatný zprostředkovatel (SZ)

titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma

IČO

ELT, s.r.o.

63471825

adresa sídla - ulice, číslo popisné

obec - část obce

PSČ

Na Rybníčkách 275

Silůvky

664 46

e-mail jan.teply@elt.cz

Vázaný zástupce (VZ)

titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma

IČO

Tomáš Vystrčil

68013892

adresa sídla - ulice, číslo popisné

obec - část obce

PSČ

Zemědělská 485

Zbraslav

664 84

e-mail TOMAS.VYSTRCIL@ELT.CZ

telefon +420 724 201 009

Správce pojistné smlouvy

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě ELT, s.r.o., IČO: 63471825, ziskatelské číslo: 632861208.

Pojistník

obchodní firma

IČO

Izolservis, spol. s r.o., dále jen Izolservis, spol. s r.o.

44016832

zapsán v

v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, C 4126

adresa sídla - ulice, číslo popisné

obec - část obce

PSČ

Srbská 2741/53

Brno 12

612 00

Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka.

plátce DPH ANO

telefon +420 111 111 111

Pojištěný je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak.

Doba pojištění

počátek pojištění 00:00 hod. 02.09.2021

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Přehled pojištění

pořadové číslo	Název pojištění	Datum účinnosti	Pojistné*
1	Pojištění obecné odpovědnosti	02.09.2021	39 080 Kč

* Pojistné po zaokrouhlení, slevách / přirážkách dle Vyúčtování pojistného.

Čelkové roční pojistné:

39 080 Kč

1. POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI

Kód produktu: DMO 01 / 2

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 (dále jen „VPPMO-P“) a ujednáními této pojistné smlouvy.

POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI

Kód produktu: DMO 01 / 2

1. 1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů z podnikatelské činnosti, na kterou se vztahuje pojištění a které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

37 700 000

V souladu s článkem 5 odst. 1 písm. a VPPMO-P se ujednává, že zvýšení příjmů je pojištěný povinen oznámit pojišťovně pouze v případě, že došlo k jejich zvýšení o více než 10 % ve srovnání s údajem uvedeným při sjednávání pojištění.

1. 2. Pojištěný předmět činnosti

1. 2. 1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného Izolservis, spol. s r.o. nahradit škodu či újmu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě: výpis z živnostenského rejstříku ze dne 18. 5. 2021, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu s vyloučením těchto činností:
Poradenské a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou v souvislosti s těmito činnostmi:

Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku, Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu, Provádění pyrotechnického průzkumu, Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu, i když jsou uvedeny v příslušném oprávnění.

1. 3. Princip pojištění

1. 3. 1. Ujednává se, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění jsou podmínky stanovené v článku 21 bodu 2 VPPMO-P. Pojišťovna poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni vzniku škody či újmy (loss occurrence).

1. 4. Rozsah pojištění

1. 4. 1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 21 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P (základní rozsah) a dále uvedených doložek.

Rozsah pojištění / pojistné nebezpečí	Limit / sublimit pojistného plnění	Spoluúčast	Územní rozsah
Základní rozsah včetně povinnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem	20 000 000 Kč	10 000 Kč	Česká republika
Doložka V70 Čisté finanční škody	500 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika
Doložka V723 Věci převzaté a užívané	200 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika
Doložka V99 Škody na životním prostředí	100 000 Kč	10 000 Kč	Česká republika
Doložka V103 Majetková propojenost	1 000 000 Kč	10 000 Kč	Česká republika
Doložka V111 Regresní náhrady	5 000 000 Kč	1 000 Kč	Česká republika
Doložka V112 Nemajetková újma	500 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika

1. 5. Smluvní ujednání, doložky

1. 5. 1. Doložka V70 Čisté finanční škody

Odhylně od článku 21 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajících, a to včetně škody způsobené vadou výrobku. Ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ finančních škod:

- nastalých v důsledku montáže, umístění nebo položení bezvadných výrobních výrobků výrobených pojištěným;
- spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou;
- nastalých v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná;
- spočívající v ušlém zisku, který je následkem přerušení provozu třetí osoby, kdy k přerušení provozu došlo v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- vzniklou prodlením se spínáním smluvní povinnosti;
- vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen;
- vzniklou při obchodování s cennými papíry;
- způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva;
- vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách;
- vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek;
- vzniklou v souvislosti se správou datových schránek třetích osob;
- způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

V případě škody způsobené vadným výrobkem se pojištění dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý jinak, než následkem přerušení provozu třetí osoby v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.

1. 5. 2. Doložka V723 Věci převzaté a užívané

Odhylně od ustanovení článku 23 bodu 2 písm. a a b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pokud není uvedeno v této pojistné smlouvě jinak, pojištění v rozsahu této doložky se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou v rámci činnosti kurýrní (rozvázkové) služby.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou;
- vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv;
- vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci;
- vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních;
- vzniklé na zvířatech;
- motorových vozidlech včetně samojízdných pracovních strojů (např. vysokozdvížných vozíků).

1. 5. 3. Doložka V99 Škody na životním prostředí

POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI

Kód produktu: DMO 01 / 2

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 3 písm. a VPPMO-P se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí. Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi, ke kterému došlo následkem škodní události.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- vzniklou drbův či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně;
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření;
- vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby;
- vzniklou nenáhlným, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí;
- zpřičiněnou v době před počátkem pojištění, včetně tzv. staré ekologické zátěže;
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby nebo porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodní události;
- možnost jejíhož vzniku nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodní událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval.

Pojištník a pojištěný, nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P, má tyto povinnosti:

- povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodní událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f VPPMO-P, je pojištník nebo pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se o její vznik dozvěděl nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
- pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou pole, co nastala škodní událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodní události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

1. 5. 4. Doložka V103 Majetková propojenost

Ujednává se, že odchylně od článku 23 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojišťovnou pojištěný i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

1. 5. 5. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

1. 5. 6. Doložka V112 Nemajetková újma

Odchylně od článku 21 bodu 1 a článku 23 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit:

- nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení;
- nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu názvu nebo pověsti právnické osoby.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 23 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

1. 5. 7. Zvláštní ujednání

1. 5. 7. 1. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

1. 6. Pojistné

Roční pojistné celkem

55 828 Kč

Obchodní sleva 30,00 %, tj.

16 748 Kč

Roční pojistné po slevě a zaokrouhlení

39 080 Kč

Společná a závěrečná ustanovení

- Pojištník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojištník souhlas uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
- Pojištník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generalicseka.cz/ochrana-osobnich-udaju a dále na obchodních místech pojišťovny. Pojištník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
- Odpovědi pojištníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojištník uzavřením této pojistné smlouvy potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- Pojištník uzavřením této pojistné smlouvy potvrzuje, že:
 - pojišťovně/pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením této pojistné smlouvy sdělil všechny své pojistné cíle, potřeby a požadavky, tyto byly řádně a úplně zaznamenány a žádné další nemá;
 - pojištění odpovídá jeho pojistným požadavkům; a jeho pojistnému zájmu a zároveň prohlašuje, že mu byly pojištětem/pojišťovacím zprostředkovatelem úplně, jasně, srozumitelně a výstižně zodpovězeny všechny jeho dotazy ke sjednávánému pojištění;
 - jsou všechny jeho uvedené odpovědi na písemné dotazy pravdivé a úplné, současně potvrzuje, že v případě, kdy odpovědi nenapsal vlastnoručně, ověřil jejich správnost a tyto odpovědi jsou pravdivé a úplné;
 - bude plnit povinnosti uvedené v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).
- Pojištník bere na vědomí, že byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. V těchto případech vrátí pojišťovna pojištníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co již z pojištění plnila. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojištník, popřípadě pojištěný, pojišťovně částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
- Pojištník bere na vědomí, že se může s případnou stížností obrátit přímo na pojišťovnu, může využít adresu pro doručování Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno nebo elektronickou schránku stiznosti@generalicseka.cz. Nedohodne-li se pojištník s pojišťovnou jinak, stížnosti se vyřizují písemnou formou. V případě, že není pojištník spokojen s vyřízením stížnosti, s vyřízením nesouhlasí nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana Generali České pojišťovny a.s. Se stížností se lze také obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz).

Společná a závěrečná ustanovení

Pokud je pojistník v pozici spotřebitele má také možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz) či u ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancao.cz). U pojištění sjednaných online může pojistník v pozici spotřebitele využít pro řešení spotřebitelských sporů i online platformu na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. K řešení případných soudních sporů jsou určeny i příslušné soudy v České republice.

7. Pojistník nebo některý z pojištěných nesplňuje v souvislosti s pojištěným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojištníci, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů:
- čistý obrát min. 12 800 000 EUR (cca 320 000 000 Kč),
 - úhm rozvahy min. 6 200 000 EUR (cca 155 000 000 Kč),
 - průměrný roční stav zaměstnanců min. 250.

Dokumenty k pojistné smlouvě

Předmluvní dokumenty:

- Informační dokument o pojistném produktu
- Předmluvní informace

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem všech těchto dokumentů řádně seznámil a je srozuměn s tím, že poskytují důležité informace o povaze uzavíraného pojištění a řadu upozornění na významná ustanovení pojistných podmínek.

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou následující dokumenty:

- VPPMO-P-02/2020
- Sazebník administrativních poplatků
- výpis z živnostenského rejstříku

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem uvedených dokumentů, tvořících nedílnou součást pojistné smlouvy, řádně seznámil a je srozuměn s tím, že se smluvní vztah řídí rovněž těmito dokumenty, z nichž pro strany vyplývají práva a povinnosti (dokumenty mají stejnou právní závaznost, jako je závaznost pojistné smlouvy). Jako pojištění dále seznámí pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Dále pojištění potvrzuje, že mu výše uvedené dokumenty, tj. předmluvní dokumenty a dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy způsobem, který si zvolil.

Tato pojistná smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovna a jeden zprostředkovatel.

Smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

datum uzavření pojistné smlouvy

1. 9. 2021

místo

Brno

Izol servis, spol. s r.o.

Kateřina Rudzanová
632015846

Osoba zastupující pojistníka
Ing. Roman Musil, jednatel

GENERALI
ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Generali Česká pojišťovna a.s.
Jihomoravský kraj, Agentura Brno P/233

IZOLSERVIS
spol. s r.o. ①
602 00 Brno - Srbská 274/153
DIČ: CZ44016832 IČO: 44016832

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s. oprávněného k uzavření této smlouvy

Podpis (razítko) osoby zastupujícího pojistníka

147

Příloha č. 2

Seznam osob, s jejichž pomocí účastníka zadávacího řízení předpokládá realizaci zakázky				
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – VZMR			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadávacího řízení zadat poddodavateli	podíl na plnění VZ v Kč
„Zdravotní středisko Šlapanice – změna užívání laboratoří“				
1.	Název:	Milan Sovíček	Elektroinstalace	840.830,20,-Kč
	Sídlo/místo podnikání:	Sloupečník 2296/31, 678 01 Blansko		
	Tel./fax:	602 811 143		
	E-mail:	Sovicek@seznam.cz		
	IČ:	13078101		
	DIČ:	-		
	Právní forma:	FO		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Milan Sovíček		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Milan Sovíček		
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

V Brně, dne 19.4.2024

Ing. Roman Musil – jednatel společnosti

IZOLSERVIS
 spol. s r.o. ©
 440 01 Brno, Průšská 2741/53
 DIČ: CZ44016632 IČO: 44016632

Veřejná zakázka – „Zdravotní středisko Šlapanice – změna užívání laboratoří“