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SMLOUVA O DILO

Rozsireni hrbitova

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu, (,obéansky zakonik®)

mezi:
Nazev: mésto Slapanice
Sidlo: Masarykovo namésti 100/7, 664 51 Slapanice
ICO: 00282651
DIC: CZ00282651
Pravni forma: 801 - obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo Gétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ugtu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel“)




Smlouva o dilo — ,RozSifeni hrbitova“

VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem

i

Rozsifeni hibitova (,zadavaci fizeni“) po uzavieni této smlouvy o dilo (,smlouva“).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v rdamci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

PrisluSnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace s nazvem akce
Roz8ifeni hibitova, ktera byla pfilohou zadavaci dokumentace v zadavacim fFizeni,
vCetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (,soupis
praci“). Zhotovitelem projektové dokumentace je KUBE s.r.o., se sidlem: Horova
3121/68, Zaboviesky, 616 00 Brno, ICO: 28261950 (projektové dokumentace
RozSifeni hibitova — technické zazemi — dokumentace bouracich praci a RozSifeni
hibitova — technické zazemi, Slapanice — dokumentace pro vydani spoleéného
povoleni) a Ing. Stanislav Beranek, se sidlem: Jezkov 260/18, 664 44 Otechov, ICO:
11485833 (projektova dokumentace RozSifeni hibitova — projektova dokumentace
pro provadéni stavby: SO 101 — Zpevnéné plochy, SO 102 — Zdéné oploceni, SO 103
— Demolice stavajici zdi, SO 104 — Hrobova mista, SO 301 — Odvodnéni ploch, SO
302 — Rozvod vody, SO 401 — Vefejné osvétleni, SO 801 — Sadoveé upravy).
Projektova dokumentace a soupis praci jsou zpracovany v souladu s vyhlaskou
€. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu
(,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.“).

PoloZkovym rozpoctem je =zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Polozkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

2.1.

2.2.

2.3.

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a zavazek objednatele dilo pfevzit a zaplatit cenu dila, a dale zavazek
zhotovitele provadét povysadbovou péci, ktera je blize specifikovana ve smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na svlj naklad a nebezpedi, fadné a vc€as, a Zze bude
provadét povysadbovou péci.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu dila a pfisluSnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu, (,ZoDPH"), hradit DPH.
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PREDMET DILA

3.1.

3.2.

Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace“) spocivajicich v demolici
stavajiciho domku technického zazemi, vystavbé novych domku technického zazemi
a rozSifeni hibitova, provedeni sadovych uprav v nové &asti hrbitova, véetné 5leté
nasledné péce o vysadbu a provedeni sjezdu k technickému zazemi hrbitova z ulice
Zemédélska.

Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, sto€né, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi ulozeni odpadu na skladce, ato v souladu
s prislusnymi pfedpisy, zabezpeceni, stfezeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
preruSeni praci),

b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikaCnich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

¢) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) veSkeré cCinnosti souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

e) uvedeni vSech povrchu a okoli stavenisté dotéenych stavbou do pavodniho stavu,

f) zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho prostfedi,

g) projednani a zajidténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatkid a nagjemného, pfipadné dopravni
znaceni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vSech nezbytnych zkouSek, atestu a revizi podle pfisluSnych pravnich
predpis(, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
pfedpisu platnych a ucinnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila,

j) péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

k) fotodokumentace o pribéhu provadéni dila v€etné veSkerych jeho soucasti,
a to zejména téch, které budou v prub&hu provadéni dila zakryty (napfiklad
rozvodu elektroinstalace apod.), pfiCemz kazda fotografie bude opatfena datem
a popisem podle projektové dokumentace, vCetné fotodokumentace stavajiciho
stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti, nemovitosti nachazejicich
se v bezprostifednim okoli stavenisté, které mohou byt provadénim dila dotéeny
a stavby a stavenisté pfed zahajenim praci,

[) pravodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty
a doklady podle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

a o0 zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu, zejména
prohlaseni o shodé,

m)harmonogram praci v rozsahu, ktery urCuje projektova dokumentace nebo podle
pozadavkl objednatele (se zachovanim agrotechnickych Ihit pro vysadbu zelené),

n) vyrobni a dilenska dokumentace v rozsahu, ktery uréuje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,

0) dokumentace skuteCného provedeni stavby v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisq,

p) geodetické prace véetné geodetického zaméfeni stavby podle pfislusnych
pravnich predpisti, ato zejména vySkového a smérového zaméfeni vSech
podzemnich vedeni (inzenyrskych siti) a zafizeni v misté provedeni dila
a soucasné i zaméreni dila v prdbéhu jeho provadéni, zpracovani veskerych
dokladll o vyty€eni zakladnich smérovych a vySkovych bodl stavby a jejich
stabilizaci pro ucely kolaudaéniho fizeni, a zpracovani pfisludné dokumentace
podle pfislusnych pravnich pfedpist (napf. zpracovani geometrického planu pro
vklad do katastru nemovitosti).

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfisluSnou dokumentaci, soupisem
praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi
provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou
v ramci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokon&eno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall, stroji a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vsech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonleni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpec€nosti opatfeni, geodetické prace, kompletacni a inzenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty*).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaSeni o shodé podle zakona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpist. Jakost dodavanych material, vyrobkd a konstrukci
bude dokladana predepsanym zplUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani
a prevzeti dila.

Veskeré zmény dila vCetné jejich vlivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na Uhradu pfipadnych
vicenakladl nebo finan¢ni kompenzaci.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
poloZkovy rozpocet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
zadavaciho fizeni, textova c&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fFizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, Ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlaSuje,
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 10 pracovnich dnd od uzavieni smlouvy
ke schvaleni harmonogram praci podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahajenim pfislusnych praci
ke schvaleni pfislusnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto ¢lanku.

Nedilnou soucasti plnéni podle smlouvy a ceny dila je povysadbova péce, a to po
dobu nejméné 5 let ode dne pfedani dila, s tim, Ze pokud né&jaky zhotovitelem
vysazeny strom, kef, bylina, travni porost apod. v pribé&hu povysadbové péce uschne
¢i uhyne, bude zhotovitelem vysazen novy a zhotovitel k nému bude poskytovat
povysadbovou péci dalSi 2 roky, nejméné vSak do uplynuti doby 5 let ode dne predani
dila.

DOBA A MISTO PLNENI

41.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé vterminech uréenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do 14 pracovnich dni od pisemné vyzvy objednatele
(pfedpoklad uc€inéni vyzvy objednatele leden 2023).

Zahdjeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho &asti.

Dokonceni dila: do 30. 9. 2023 od predani stavenisté (s vyjimkou
povysadbové péce).

Pfedani dila: do 5 pracovnich dnli od dokon¢eni dila.

Povysadbova péce: nepretrzité po dobu nejméné 5 let ode dne pfedani dila.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu ur€eném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$si moc, klimatické
podminky, které neumozfiuji dodrZeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), muze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonceni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem pInéni je hfbitov ve Slapanicich. Misto pinéni je blize specifikovano
projektovou dokumentaci.
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CENA DILA

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpoctu a Cini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %
VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
Soucasti ceny dila je i cena za povysadbovou péci.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.

Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maiji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute€nosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoc€tu. Tam, kde nelze pouzit zplsob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individuaini
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v poloZzkovém rozpoctu
(RTS,a.s., se sidlem: Lazaretni 4038/13, Zidenice, 615 00 Brno, ICO: 25533843)
vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k pfedpokladané hodnoté
vefejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplsob ocenéni zmén dila podle predchozi
véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen v misté a Case
obvyklych.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
predmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

PLATEBNi PODMINKY

6.1.
6.2.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadéna na zékladé danovych dokladi.

Cena dila (s vyjimkou ¢asti ceny dila za povysadbovou péci) bude hrazena prubézné.
Dariové doklady budou vystavovany prubézné zpétné, a to za kalendarni mésice,
pficemzZ datem zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného kalendarniho mésice,
s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo pfedano, pficemz v tomto mésici bude datem
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6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

zdanitelného pInéni den pfedani dila. Dafiové doklady budou vystavovany na zakladé
soupisu skute¢né afadné provedenych praci vdaném kalendafnim mésici,
potvrzenych technickym dozorem stavebnika objednatele (,TDS).

Cast ceny dila za povysadbovou pééi bude uhrazena jednorazové. Darovy doklad
bude vystaven nejdfive po predani dila.

Zhotovitel s danovym dokladem vcetné soupisu skutecné a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele predlozZi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) &i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktufe podle vyhlasky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skute¢né afadné provedenych praci pfilozeného k dafnovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Objednatel prohlasuje, ze zdanitelné plnéni pofizuje vyluéné pro cinnost vefejné
spravy, a proto nebude aplikovan rezim pfeneseni dafiové povinnosti podle § 92e
ZoDPH.

Objednatel je v odivodnénych pfipadech opravnén prevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darfiovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Dafiovy doklad bude zaslan objednateli v elektronické podobé& e-mailem
na e-mailovou adresu: horackovae@slapanice.cz. Splatnost faktury je 30 dnl ode
dne doruceni objednateli.

Dafiové doklady musi obsahovat veSkeré naleZitosti dafiového dokladu
podle pfislusnych pravnich pfedpist a nalezitosti uvedené ve smlouvé, pfipadné
i dalSi nalezitosti, jejichZz pozadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu
smlouvy. V pfipadé, ze danové doklady nebudou obsahovat poZzadované nalezitosti,
je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, Ihita splatnosti pocne bézet znovu
od doruceni fadné opraveného dariového dokladu.

Danovy doklad je uhrazen dnem odepsani prislusné c¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfisluSsnému spravci dané zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Bude-li faktura obsahovat €islo bankovniho u¢tu ur€eného k uhradé ceny dila nebo
jeji Casti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako Cislo bankovniho uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni ucet, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou &innost. Ve
vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uZije pouze
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v pfipadé, ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni danové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

7. STAVENISTE

7.1. Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.

7.2. Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

7.3. Nejpozdéji pfi predani stavenisté budou objednatelem pifedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organu statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

7.4. Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti porfadek a Cistotu.

7.5. Zhotovitel je povinen dodrzovat vesSkeré platné a uc¢inné pravni a technické predpisy
tykajici se zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zarizeni, pozarni ochrany apod.

7.6. Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

7.8. Zhotovitel vyklidi a vy isti stavenisté do 5 pracovnich dnl od protokolarniho predani
a prevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vycisténé se povazuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu stavby.

8. PROVADENI DILA

8.1. Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,

&. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pfed uzavfenim smlouvy podle nabidky]" .
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zména v osobé
stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén
odepfit souhlas jen ze zavaznych divodl. Nova osoba stavbyvedouciho musi
splfiovat minimalni kvalifikaCni poZadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost stavbyvedouciho
v pribéhu provadéni praci na stavenisti, a to po dobu minimalné 1 hodiny kazdy den
provadéni praci. Pokud vyjimeéné nemuze byt v prub&hu provadéni praci
na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné
zpusobilé osoby, ktera musi splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené
na pozici stavbyvedouciho v zadavacim Ffizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiemz zaroven predlozi doklady prokazujici splnéni
minimalnich kvalifikacnich pozadavkd kladenych na pozici stavbyvedouciho
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

v zadavacim Fizeni. Stavbyvedouci i pfipadna jina zplsobila osoba jsou na Zadost
objednatele povinni prokazat svoji totoZnost, a to pfimo na stavenisti.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatell, ktery byl soucasti nabidky.
Zména v seznamu poddodavatell podléha pisemnému schvaleni objednatele.
Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych dldvodu. Ke zméné
podzhotovitele (poddodavatele), prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim Fizeni kvalifikaci, muze dojit jen ve vyjime¢nych pfipadech. Novy
podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikacni pozadavky
kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho fizeni zhotovitel
prokazal pavodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt Cast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi. Tato dokumentace musi byt
pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho pro opravnéné zastupce objednatele, TDS,
AD a pfipadného KBOZP, a to kazdy pracovni den minimalné v dobé& od 08.00 hodin
do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD"),
pfipadné vykon cinnosti koordinatora bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,KBOZP*), pokud to stanovi platné a u€inné pravni predpisy. Zhotovitel
je povinen zajistit pro vykon téchto €innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli Ihutu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené veSkera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadll azavazuje se nezpusobit Unik
ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

V prabéhu provadeéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a fidit
TDS a jichZ se zu€astni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na Uhradu nakladu vzniklych timto do¢asnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonceni
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS docasné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéfeni praci a konstrukci, které budou
v dalsim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, ato nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci
a konstrukci predlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkousSkach praci
a konstrukci, dukazy o jakosti pouzitych materiald pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti zfejmé, ze prace Ci konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodatecné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
Ci znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych &asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dnu
TDS.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici Fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dal$i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyZadovanych praci spociva. V pfipadé,
ze tak neucCini, nese jako odbornik vesSkeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.

Zhotovitel je povinen umoznit v pribé&hu provadéni praci realizaci prelozek vedeni
siti. Zhotovitel je povinen k vzajemné soucinnosti se zhotoviteli pfeloZzek, pfedevsim
projednat s nimi dobu realizace prelozek a pfizplsobit tomu svij harmonogram praci.

Zhotovitel je povinen plnit Fadné a v€as své zavazky vici svym poddodavatelim vzniklé
na zakladé smlouvy nebo v souvislosti s ni, zejména hradit svym poddodavatelim fadné
a vCéas vesSkeré své penézité zavazky vici svym poddodavatelim.

PREDANI A PREVZETI DILA

9.1.

9.2.

K pfedani a pfevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnu pfed terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a pfevzeti dila
objednatelem je fadné dokonceni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
lhatach. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a Ihat
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedloZit zejména tyto doklady:

a) dokumentaci o provadéni stavby,
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

b) atesty pouzitych materiald a vyrobkl, doklady o provedenych zkous$kach
a méfenich, revizni zpravy, prohladeni o shodé apod.,

c) soupis vyrobkl a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zaruéni
Ih(té provadét servisni prohlidky, Ci revizni prohlidky stanovené pravnimi pfedpisy,
v€etné uvedeni Ihat pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadd,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vSechny dal$i doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, véetné vSech dokladu
nutnych k uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skuteného provedeni stavby,
h) geodeticka zamé&feni stavby,

i) bankovni zaruku k zaji$téni plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o slozeni jistoty na ucet objednatele).

Predavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladll uvedenych v pfedchozim odstavci,
které preda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladl, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi Cinit nejméné 5 pracovnich dnd ode dne
predlozeni uplnych doklad(l uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé predlozeni
neuplnych dokladli vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich dopInéni.

Pfedavaci fizeni je ukonceno podpisem predavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila v ramci kolauda¢niho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke v§em autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skuteCného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o prib&hu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila treti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke véem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto ¢lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou tretim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem, jakoZz i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohladuji, Ze odména za licenci je
obsazena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho &ast poskytnout
tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zucastnit
se kolauda¢niho fizeni stavby, pfiemz je =zhotovitel povinen zajistit uCast
stavbyvedouciho.
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10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materiald a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaruénimi podminkami vyrobcu téchto
materiall a vyrobku, nejméné vSak v délce 24 mésicu, ktera zacina plynout ode dne
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych Casti dila se zkracena
zaruéni doba tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé&, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfi€inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpusobené nespravnym provozovanim dila, jeho poSkozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
a to do 10 pracovnich dnd ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapo¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne
doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici béZznému uzivani dila zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratSim terminu, nejdéle
vS8ak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béznému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaSeni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit séam nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.

O ukonc&eni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera poCina bézet dnem pfedani a prevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicli ode dne predani a prevzeti dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

Nebezpeli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za 8kody, které vzniknou z jeho <¢innosti v souvislosti
s provadénim dila.

Zpusobi-li zhotovitel pfi provadéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo Zzivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbyte¢ného odkladu na vlastni naklady
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uvést vSe v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo zada-li to poSkozeny,
nahradit poSkozenému vzniklou $kodu &i jinou ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zplsobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel pInil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

12.

ZARUKY

12.1.

12.2.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila zarucni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé&) ve smyslu § 2029 obCanského zakoniku
za fadné provedeni dila ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy).
Tato bankovni zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a je$té minimalné 3
kalendarni mésice po jeho pfedani a pfevzeti. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat financéni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z ddvodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je opravnén
alternativné slozit ¢astku (jistotu) ve vy8i 5 % z ceny dila bez DPH na ucet objednatele
(€. uctu 6015-23122641, kdd banky 0100, bankovni spojeni Komeréni banka, a.s.,
variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této &astky erpat
finan¢ni prostfedky z dlvodd poruSeni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by se
jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou jistotu (ponizenou
o pfipadné &erpané finan&ni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4. kalendafniho
mésice po predani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na
Uhradu uroku z jistoty objednatelem.

Zhotovitel pfeda v ramci prejimaciho Fizeni objednateli zaruéni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaruéni dobé ve vysi 2 % zceny dila
bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésicu ode dne pfedani a prevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat finanéni prostifedky (zakonné €i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouve,
které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativné opravnén slozit Castku
(jistotu) ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk( ke smlouvé) na ucet
objednatele (€. uétu 6015-23122641, kéd banky 0100, bankovni spojeni Komeréni
banka, a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této &astky
Cerpat finan&ni prostfedky z divodu poruseni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by
se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZenou jistotu
(ponizenou o pfipadné Cerpané financni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 61.
mésice po pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na uhradu urok z jistoty objednatelem.

13.

POJISTENI

13.1.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym ¢innosti zhotovitele v€etné moznych
Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnéni minimalné
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13.2.

ve vySi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy), s maximaini spoluucasti 10 %.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu provadéni dila takto pojistén.
Zhotovitel predlozi objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila/do 10 pracovnich dnu
od uzavieni smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o pojisténi podle tohoto
odstavce.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu na pojisténi dila — stavebnich a montaznich rizik, a to s limitem
pojistného pInéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy),
s maximalni spoluuc¢asti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu
provadéni dila az do odstranéni posledni vady takto pojistén. Zhotovitel pfedlozi
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o
pojisténi podle tohoto odstavce.

14.

SANKCE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokon&eni
nebo pfedani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(i ke smlouvé) za kazdy ijen zapocaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy i jen zapoCaty den prodleni,
nejvyse vsak ve vysi 50.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K¢ za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapoc€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoc€aty den prodleni,
v pfipadé vady branici béZznému uzivani ve vysi 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou
vadu branici béznému uzivani a kazdy i jen zapoCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokracuje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy takovy jednotlivy
pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9.
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy takovy
jednotlivy pripad.
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14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K& za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (Ci alternativné se slozenim pfislusné finanéni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z vySe bankovni zaruky (Ci
alternativné pfisludné financni jistoty) za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni, nejvy3e
vS8ak do vySe pfislusné bankovni zaruky (&i alternativné pfislusné finanéni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedlozenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé jakéhokoli poruseni povinnosti zhotovitele provadét
povysadbovou péci zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s thradou penézni ¢astky podle smlouvy
vuci zhotoviteli zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé€, Zze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanikaji
naroky na smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik
zavazku jeho pozdnim pIlnénim neznamena zanik naroku na smiluvni pokutu
z prodleni s plnénim ¢&i pInéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vySi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty €ini 30 dnu od doruceni vy€isleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENIi SMLOUVY

15.1.

Za podstatné poruSeni smlouvy podle § 2002 a nasl. obCanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejmeéna:

a) vadnost dila jiz v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihitég,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 30 dnd,

c) prodleni objednatele s predanim staveni$té ¢&i jinych podstatnych dokladi
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dnd,

d) upadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., o upadku
a zpUsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

f) nedodrzovani povinnosti stanovenych vodst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2.
smlouvy.

str. 16z 18




Smlouva o dilo — ,RozSifeni hrbitova“

15.2.

15.3.

15.4.
15.5.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorugeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomeésiéni vypovédni
Ihatou, ktera zacina bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho
po kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd doru€ena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym dokon&enim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

Veskera jednani budou probihat v ¢eském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se fidi Eeskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Zze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislusnym
soudem objednatele.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
ve znéni pozdéjsSich predpisli, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva uc¢innosti
dnem uvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva podiéha uvefejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach udinnosti nékterych smiuv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Za Ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, ze smlouvu v registru smluv uvefejni objednatel.

Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfilohach

nepovazuji za obchodni tajemstvi podle § 504 obCanského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Uzavieni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim "[Doplni zadavatel pfed uzavienim
smlouvy]" €. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ze dne "[Doplni zadavatel
pfed uzavienim smlouvy]".
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16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originale a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

16.12. Pfilohy smlouvy:
a) polozkovy rozpocet

b) seznam poddodavatell

\% dne . .20 __ Vv dne .20

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
objednatel zhotovitel
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