
 

 

 

   VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

Název zakázky: Aktualizace analýzy rizik areálu ICEC 

Předmět zakázky: služby 

Druh zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu 

Název zadavatele: Město Šlapanice 

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

IČO zadavatele: 002 82 651 

Právní forma zadavatele: 801 - obec 

Zastoupení: Mgr. Michaela Trněná, starostka 

Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazky.slapanice.cz 

 
V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(„zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu 

nebo doplnění zadávací dokumentace takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1: 

Dotaz: 

V části "4. Předmět veřejné zakázky", oddílu 4.1.1. je v předposledním odstavci na str. 4 
nedokončená věta: 

"Uchazeči v rámci svých nabídek navrhnou technické řešení průzkumu pro aktualizaci analýzy 
rizika v přímé souvislosti na " 
Žádáme Zadavatele o doplnění chybějícího textu. 
 
Odpověď: 
V tomto bodě došlo k chybě v psaní. Věta správně zní takto: Uchazeči v rámci svých nabídek 
navrhnou technické řešení průzkumu pro aktualizaci analýzy. 
 
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2: 

Dotaz: 

V části "4. Předmět veřejné zakázky", oddílu 4.1.1. je v posledním odstavci uvedeno: 
"Projektová dokumentace musí být zpracována minimálně v úrovni pro stavební povolení 
včetně položkového rozpočtu." V příloze 2 - návrhu smlouvy je v části 2 - Předmět smlouvy 
uvedeno: "c) ve zhotovení dokumentace pro provedení stavby a …" V těchto dvou 
požadavcích je výrazný rozpor. 
Žádáme Zadavatele o přesnou definici, jakou dokumentaci požaduje. 
 
Odpověď: 
Zadavatel požaduje dokumentaci pro stavební povolení. V textu smlouvy došlo k chybě 
v psaní. Zadavatel tímto poskytuje upravenou smlouvu. 
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Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3: 

Dotaz: 

Pokud požaduje Zadavatel DSP, resp. dokonce následnou PDPS, tak dokumentace musí být 
zpracována dle 

Vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dle přílohy č. 5 a tato musí vycházet z územního 
rozhodnutí, projehož vydání musí být zpracována DUR. Ta však není v požadavcích uvedena. 
Žádáme Zadavatele o jednoznačné uvedení, zda i DUR je součástí požadovaných činností. 
 
Odpověď: 
DUR zpracována nebude. 
 
Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4: 

Dotaz: 

Požadovaná sekvence činností jako součást celého díla, tedy Analýza rizik - Studie 
proveditelnosti – výběr varianty řešení - příp. DUR vč. Územního rozhodnutí - DSP vč. 
stavebního povolení - PDPS vyžaduje jenom na lhůtách mimo jakékoliv ovlivnění zhotovitelem 
(stanovisko k AAR, stanovisko k SP, výběr varianty, územní řízení, stavební řízení - obě vč. 
vyjádření dotčených orgánů a organizací) lhůtu, která je delší, než celkový čas požadovaný po 
zhotoviteli na dokončení díla. 

Žádáme Zadavatele o úpravu termínu dokončení díla tak, aby tato lhůta respektovala jak 
reálné doby pro provedení kroků zhotovitele, tak lhůty, které jsou mimo ovlivnění zhotovitelem. 
 
Odpověď: 
DUR ani PDPS se zpracovávat nebude, zadavatel tak na lhůtách trvá. 
 
V souvislosti s provedenou změnou zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 8. 
2017 do 14:00 hod. Otevírání obálek proběhne tentýž den od 14:00 hod. Místo pro podání 
obálek a jejich otevírání zůstává beze změny. 
 
 
 
 
V Brně dne 1. 8. 2017 

 
 
 

______________________ 
Město Šlapanice 
Zastoupené společností 
Public Market Advisory s.r.o. 
JUDr. Michal Šilhánek, jednatel  
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