

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **2406**
Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích

Zadavatel : IČO :
 DIČ :

Projektant : IČO :
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
001 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	0,00
Inženýrský objekt		2,00	
SO01 Kanalizace dešťová	827.21.A.1.1	1,00	0,00
SO02 Přepojované dešťové kanalizační přípojky	827.21.A.1.1	1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	0,00
DPH 21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	0,00
113	Přípravné a přidružené práce - živice	0,00
2	Základy, zvláštní zakládání	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
8	Trubní vedení	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00

VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	001	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01.1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I
2	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
3	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I

Stavba :	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Šlapanicích	
Objekt :	SO01	Kanalizace dešťová	JKSO : 827.21.A.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO01**
Kanalizace dešťová

JKSO: 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 sítě kanalizační
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01.1	Stoka D	0,00
	Celkem objekt SO01	0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0,00

Rekapitulace soupisu 01.1 Stoka D

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	0,00
113	Přípravné a přidružené práce - živice	0,00
2	Základy, zvláštní zakládání	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
8	Trubní vedení	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
	Celkem soupis 01.1	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
		115 10-12 Čerpání vody na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m, 115 10-121 na dopravní výšku do 10 m						
1	115101201R00	s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Začátek provozního součtu čerpání vody z výkopu 40m/týden - 6 hod/den : 40/40 Konec provozního součtu drenáž : 1*7*6 Mezisoučet	h	42,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I
		115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlabu a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlabu, 115 10-131 na dopravní výšku do 10 m						
2	115101301R00	s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Začátek provozního součtu čerpání vody z výkopu 40m/týden : 40/40 Konec provozního součtu drenáž : 1*7 Mezisoučet	den	7,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 119 00-141 ocelového potrubí						
3	119001401R00	DN do 200 mm stoka D : křížení ing. sítí : vodovod PVC DN100 : 1,3 vodovod LT DN150 : 1,3 přípojka vody d32 : 1,3	m	5,20000		0,00	800-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		vodovod LT DN150 : 1,3 Mezisoučet		1,30000				
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 119 00-142 betonového potrubí						
4	119001411R00	DN do 200 mm stoka D : křížení ing. sítí : splašková přípojka DN150 : 1,3 splašková přípojka DN150 : 1,3 splašková přípojka DN150 : 1,3 splašková přípojka DN150 : 1,3 splašková přípojka DN150 : 1,3 splašková přípojka DN150 : 1,3 splašková přípojka DN150 : 1,3 splašková přípojka DN150 : 1,3 Mezisoučet	m	10,40000		0,00	800-1	RTS 17/ I
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 119 00-142 betonového potrubí						
5	119001412R00	DN přes 200 do 500 mm stoka D : křížení ing. sítí : splašková stoka JC-1 DN250 : 1,3	m	1,30000		0,00	800-1	RTS 17/ I
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 119 00-143 kabelů						
6	119001421R00	do 3 kabelů stoka D : křížení ing. sítí : kabely NN podzemní : 1,3 kabely NN podzemní : 1,3 sdělovací kabely KT : 1,3 sdělovací kabely O2 : 1,3 kabely NN podzemní : 1,3 Mezisoučet	m	6,50000		0,00	800-1	RTS 17/ I
		120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
7	120901121R00	z betonu, prostého, pneumatickým kladivem stoka D : bourané potrubí : bet DN400 : 3,1416*(0,28*0,28-0,2*0,2)*3 bouraná šachta : RŠ DN1000 : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*3 Mezisoučet	m3	1,62860		0,00	800-1	RTS 17/ I
		121 10-11 Sejmutí ornice nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
8	121101101R00	s přemístěním na vzdálenost do 50 m stoka D : zeleň : 6*2*0,1 RŠ : 2,8*(2,8-2)*0,1 Mezisoučet chránička NN a sdělovacího kabelu : zeleň : 9*2*0,1	m3	3,22400		0,00	800-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		Mezisoučet						
	130 00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky						
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
9	130001101R00	v horninách jakékoliv třídy	m3	58,48440		0,00	800-1	RTS 17/ I
		stoka D :						
		křížení ing. sítí :						
		vodovod PVC DN100 : 2*1,3*((3,4+2,8)/2-0,5)			6,76000			
		splašková stoka JC-1 DN250 : 2*1,3*((2,55+2,41)/2-0,5)			5,15000			
		vodovod LT DN150 : 2*1,3*((2,4+2,21)/2-0,1)			5,73000			
		kabely NN podzemní : 0,87*1,3*((2,3+2,17)/2-0,1)			2,41000			
		kabely NN podzemní : 0,36*1,3*((2,17+2,1)/2-0,1)			0,95000			
		sdělovací kabely KT : 0,09*1,3*((2,1+2,09)/2-0,1)			0,23000			
		sdělovací kabely O2 : 0,29*1,3*((2,09+2,08)/2-0,5)			0,60000			
		kabely NN podzemní : 1,52*1,3*((2,08+1,95)/2-0,5)			2,99000			
		přípojka vody d32 : 2*1,3*((2,07+1,92)/2-0,5)			3,89000			
		splašková přípojka DN150 : 0,54*1,3*((1,92+1,88)/2-0,5)			0,98000			
		vodovod LT DN150 : 2*1,3*((1,88+1,87)/2-0,5)			3,58000			
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((1,86+1,86)/2-0,5)			3,54000			
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((2+2,01)/2-0,5)			3,91000			
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((2,08+2,05)/2-0,5)			4,07000			
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((1,99+1,98)/2-0,5)			3,86000			
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((1,89+1,86)/2-0,5)			3,58000			
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((1,72+1,72)/2-0,5)			3,17000			
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((1,69+1,68)/2-0,5)			3,08000			
		Mezisoučet						
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
10	132201212R00	do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	140,95500		0,00	800-1	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		stoka D :						
		PP DN300 : 1,11*1,3*(3,4+2,91)/2			4,55000			
		2,54*1,3*(2,91+2,69)/2			9,25000			
		1,85*1,3*(2,69+2,53)/2			6,28000			
		0,57*1,3*(2,53+2,48)/2			1,86000			
		0,82*1,3*(2,48+2,41)/2			2,61000			
		1,11*1,3*(2,41+2,31)/2			3,41000			
		0,87*1,3*(2,31+2,24)/2			2,57000			
		0,39*1,3*(2,24+2,21)/2			1,13000			
		0,09*1,3*(2,21+2,2)/2			0,26000			
		0,08*1,3*(2,2+2,19)/2			0,23000			
		0,23*1,3*(2,19+2,17)/2			0,65000			
		1,52*1,3*(2,17+2,04)/2			4,16000			
		0,11*1,3*(2,04+2,03)/2			0,29000			
		0,98*1,3*(2,03+1,95)/2			2,54000			
		PP DN250 : 0,95*1,3*(1,95+1,93)/2			2,40000			
		0,42*1,3*(1,93+1,93)/2			1,05000			
		0,13*1,3*(1,93+1,93)/2			0,33000			
		2,15*1,3*(1,93+1,89)/2			5,34000			
		0,35*1,3*(1,89+1,89)/2			0,86000			
		0,37*1,3*(1,89+1,88)/2			0,91000			
		1,96*1,3*(1,88+1,85)/2			4,75000			
		1,18*1,3*(1,85+1,86)/2			2,85000			
		0,06*1,3*(1,86+1,86)/2			0,15000			
		5,42*1,3*(1,86+1,93)/2			13,35000			
		0,28*1,3*(1,93+1,93)/2			0,70000			
		0,11*1,3*(1,93+1,93)/2			0,28000			
		3,42*1,3*(1,93+1,98)/2			8,69000			
		0,59*1,3*(1,98+1,98)/2			1,52000			
		1,44*1,3*(1,98+2)/2			3,73000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		0,55*1,3*(2+2,01)/2		1,43000				
		2,05*1,3*(2,01+2,03)/2		5,38000				
		2,52*1,3*(2,03+2,06)/2		6,70000				
		0,26*1,3*(2,06+2,06)/2		0,70000				
		2,56*1,3*(2,06+2,1)/2		6,92000				
		0,36*1,3*(2,1+2,1)/2		0,98000				
		2,87*1,3*(2,1+2,06)/2		7,76000				
		0,68*1,3*(2,06+2,05)/2		1,82000				
		0,18*1,3*(2,05+2,05)/2		0,48000				
		0,36*1,3*(2,05+2,05)/2		0,96000				
		0,8*1,3*(2,05+2,04)/2		2,13000				
		3,57*1,3*(2,04+1,99)/2		9,35000				
		0,92*1,3*(1,99+1,98)/2		2,37000				
		0,08*1,3*(1,98+1,98)/2		0,21000				
		1,98*1,3*(1,98+1,95)/2		5,06000				
		2,55*1,3*(1,95+1,92)/2		6,41000				
		2,73*1,3*(1,92+1,89)/2		6,76000				
		1,36*1,3*(1,89+1,87)/2		3,32000				
		0,79*1,3*(1,87+1,86)/2		1,92000				
		1,64*1,3*(1,86+1,84)/2		3,94000				
		0,08*1,3*(1,84+1,84)/2		0,19000				
		0,22*1,3*(1,84+1,83)/2		0,52000				
		0,32*1,3*(1,83+1,83)/2		0,76000				
		4,77*1,3*(1,83+1,77)/2		11,16000				
		3,19*1,3*(1,77+1,73)/2		7,26000				
		0,52*1,3*(1,73+1,72)/2		1,17000				
		0,1*1,3*(1,72+1,72)/2		0,22000				
		2,06*1,3*(1,72+1,69)/2		4,57000				
		0,01*1,3*(1,69+1,69)/2		0,02000				
		1,06*1,3*(1,69+1,68)/2		2,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		<p>prohloubení pro drenáž :</p> <p>40*0,65*0,3</p> <p>rozšíření pro šachty :</p> <p>Šd stávající : 2,8*2,8*3,4/2+2,8*(2,8-1,3)*3,4/2+(2,8*2,8*0,4)</p> <p>Šd1 : 2,8*(2,8-1,3)*1,93+(2,8*2,8*0,4)</p> <p>Šd2 : 2,8*(2,8-1,3)*1,85+(2,8*2,8*0,4)</p> <p>Šd3 : 2,8*(2,8-1,3)*2,1+(2,8*2,8*0,4)</p> <p>Šd4 : 2,8*2,8*1,68/2+2,8*(2,8-1,3)*1,68/2+(2,8*2,8*0,4)</p> <p>odpočet povrchy :</p> <p>zeleň : -6*1,3*0,1</p> <p>RŠ : -2,8*(2,8-1,3)*0,1</p> <p>stávající vozovka : -12,23*1,3*0,5</p> <p>-53,85*1,3*0,5</p> <p>RŠ : -2,8*(2,8-1,3)*0,5*3</p> <p>RŠ : -2,8*2,8*0,5/2+2,8*(2,8-1,3)*0,5/2</p> <p>odpočet ruční výkop : (216,8594-60,2427)</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>hornina tř. 3 - 90% :</p> <p>stoka D : 156,6167*0,9</p> <p>Mezisoučet</p>		<p>7,80000</p> <p>23,60000</p> <p>11,24000</p> <p>10,91000</p> <p>11,96000</p> <p>13,25000</p> <p>-0,78000</p> <p>-0,42000</p> <p>-7,95000</p> <p>-35,00000</p> <p>-6,30000</p> <p>-0,91000</p> <p>156,62000</p>				
11	132301212R00	<p>do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně</p> <p>hornina tř. 4 - 10% :</p> <p>stoka D : 156,6167*0,1</p> <p>Mezisoučet</p>	m3	15,66170		0,00	800-1	RTS 17/ I
		<p>132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3</p> <p>Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p>						
12	132201209R00	<p>Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3</p> <p>lepivost 30% :</p>	m3	77,56439		0,00		RTS 13/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		<p>ruční výkop :</p> <p>stoka D : 60,2427*0,9*0,3</p> <p>přeložky : 70,4161*0,9*0,3</p> <p>strojní výkop :</p> <p>stoka D : 156,6167*0,9*0,3</p> <p>Mezisoučet</p> <p>132 30-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 4</p> <p>Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p>			<p>16,26553</p> <p>19,01235</p> <p>42,28651</p> <p>77,56439</p>			
13	132301209R00	<p>Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4</p> <p>lepivost 30% :</p> <p>ruční výkop :</p> <p>stoka D : 60,2427*0,1*0,3</p> <p>přeložky : 70,4161*0,1*0,3</p> <p>strojní výkop :</p> <p>stoka D : 156,6167*0,1*0,3</p> <p>Mezisoučet</p> <p>139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet</p> <p>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</p>	m3	8,61827		0,00		RTS 13/ I
		<p>139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet</p> <p>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek</p>						
14	139601102R00	<p>v hornině 3</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>stoka D :</p> <p>křížení ing. sítí :</p> <p>vodovod PVC DN100 : 2*1,3*((3,4+2,8)/2-0,5)</p> <p>splašková stoka JC-1 DN250 : 2*0*((2,55+2,41)/2-0,5)</p> <p>nadzemní vedení elektro : 6*1,3*((2,69+2,17)/2-0,5)</p> <p>vodovod LT DN150 : 2*0*((2,4+2,21)/2-0,1)</p> <p>kabely NN podzemní : 2*0*((2,3+2,17)/2-0,1)</p> <p>kabely NN podzemní : 0,36*1,3*((2,17+2,1)/2-0,1)</p>	m3	117,59292		0,00	800-1	RTS 17/ I
		<p>stoka D :</p> <p>křížení ing. sítí :</p> <p>vodovod PVC DN100 : 2*1,3*((3,4+2,8)/2-0,5)</p> <p>splašková stoka JC-1 DN250 : 2*0*((2,55+2,41)/2-0,5)</p> <p>nadzemní vedení elektro : 6*1,3*((2,69+2,17)/2-0,5)</p> <p>vodovod LT DN150 : 2*0*((2,4+2,21)/2-0,1)</p> <p>kabely NN podzemní : 2*0*((2,3+2,17)/2-0,1)</p> <p>kabely NN podzemní : 0,36*1,3*((2,17+2,1)/2-0,1)</p>			<p>6,76000</p> <p>15,05400</p> <p>0,95238</p>			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		sdělovací kabely KT : 0,09*1,3*((2,1+2,09)/2-0,1)		0,23342				
		sdělovací kabely O2 : 0,29*1,3*((2,09+2,08)/2-0,5)		0,59755				
		kabely NN podzemní : 1,52*1,3*((2,08+1,95)/2-0,5)		2,99364				
		přípojka vody d32 : 2*1,3*((2,07+1,92)/2-0,5)		3,88700				
		splašková přípojka DN150 : 0,54*1,3*((1,92+1,88)/2-0,5)		0,98280				
		vodovod LT DN150 : 2*1,3*((1,88+1,87)/2-0,5)		3,57500				
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((1,86+1,86)/2-0,5)		3,53600				
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((2+2,01)/2-0,5)		3,91300				
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((2,08+2,05)/2-0,5)		4,06900				
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((1,99+1,98)/2-0,5)		3,86100				
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((1,89+1,86)/2-0,5)		3,57500				
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((1,72+1,72)/2-0,5)		3,17200				
		splašková přípojka DN150 : 2*1,3*((1,69+1,68)/2-0,5)		3,08100				
		Konec provozního součtu						
		hornina tř. 3 - 90% :						
		stoka D : 60,2427*0,9		54,21843				
		Mezisoučet		54,21843				
		Začátek provozního součtu						
		výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty :						
		BET DN400 : 3*1,5*3		13,50000				
		odpočet bourané potrubí : -3,1416*0,28*0,28*3		-0,73890				
		odpočet povrchů :						
		stávající vozovka : -3*1,5*0,5		-2,25000				
		přeložky přípojek splaškové kanalizace :						
		DN200 : 5*1,3*2,5*2		32,50000				
		DN250 : 5*1,3*2,5		16,25000				
		odpočet povrchy :						
		stávající vozovka : -7*1,3*0,5		-4,55000				
		-3*1,3*0,5		-1,95000				
		parkovací stání : -2*1,3*0,35		-0,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		-2*1,3*0,35 chodník : -1*1,3*0,25 přeložky přípojek vodovod : d32 : 4*0,9*1,6*2 odpočet povrchů : stávající vozovka : -8*0,9*0,5 chránička NN a sdělovacího kabelu : chránička : 3*0,9*1,1*3 odpočet povrchů : zeleň : -9*0,9*0,1 chránička pro STL : chránička : 3*0,9*1,2 přípojka : 3*0,9*1,2 odpočet povrchů : stávající vozovka : -6*0,9*0,5 Konec provozního součtu hornina tř. 3 - 90% : přeložky : 70,4161*0,9 Mezisoučet v hornině 4 hornina tř. 4 - 10% : stoka D : 60,2427*0,1 přeložky : 70,4161*0,1 Mezisoučet		-0,91000 -0,32500 11,52000 -3,60000 8,91000 -0,81000 3,24000 3,24000 -2,70000 63,37449 63,37449 13,06588				
15	139601103R00	151 10 Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m3	13,06588		0,00	800-1	RTS 17/ I
16	151201101R00	zátěžné, hloubky do 2 m stoka D : 0,92*2*(1,99+1,98)/2 0,08*2*(1,98+1,98)/2	m2	149,32730 3,65000 0,32000		0,00	800-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		1,98*2*(1,98+1,95)/2		7,78000				
		2,55*2*(1,95+1,92)/2		9,87000				
		2,73*2*(1,92+1,89)/2		10,40000				
		1,36*2*(1,89+1,87)/2		5,11000				
		0,79*2*(1,87+1,86)/2		2,95000				
		1,64*2*(1,86+1,84)/2		6,07000				
		0,08*2*(1,84+1,84)/2		0,29000				
		0,22*2*(1,84+1,83)/2		0,81000				
		0,32*2*(1,83+1,83)/2		1,17000				
		4,77*2*(1,83+1,77)/2		17,17000				
		3,19*2*(1,77+1,73)/2		11,16000				
		0,52*2*(1,73+1,72)/2		1,79000				
		0,1*2*(1,72+1,72)/2		0,34000				
		2,06*2*(1,72+1,69)/2		7,02000				
		0,01*2*(1,69+1,69)/2		0,03000				
		1,06*2*(1,69+1,68)/2		3,57000				
		Mezisoučet						
		přeložky přípojek vodovod :						
		d32 : 4*2*1,6*2		25,60000				
		chránička NN a sdělovacího kabelu :						
		chránička : 3*2*1,1*3		19,80000				
		chránička pro STL :						
		chránička : 3*2*1,2		7,20000				
		přípojka : 3*2*1,2		7,20000				
		Mezisoučet						
17	151201102R00	zátažné, hloubky do 4 m	m2	395,06290		0,00	800-1	RTS 17/ I
		stoka D :						
		1,11*2*(3,4+2,91)/2		7,00410				
		2,54*2*(2,91+2,69)/2		14,22400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		1,85*2*(2,69+2,53)/2		9,65700				
		0,57*2*(2,53+2,48)/2		2,85570				
		0,82*2*(2,48+2,41)/2		4,00980				
		1,11*2*(2,41+2,31)/2		5,23920				
		0,87*2*(2,31+2,24)/2		3,95850				
		0,39*2*(2,24+2,21)/2		1,73550				
		0,09*2*(2,21+2,2)/2		0,39690				
		0,08*2*(2,2+2,19)/2		0,35120				
		0,23*2*(2,19+2,17)/2		1,00280				
		1,52*2*(2,17+2,04)/2		6,39920				
		0,11*2*(2,04+2,03)/2		0,44770				
		0,98*2*(2,03+1,95)/2		3,90040				
		0,95*2*(1,95+1,93)/2		3,68600				
		0,42*2*(1,93+1,93)/2		1,62120				
		0,13*2*(1,93+1,93)/2		0,50180				
		2,15*2*(1,93+1,89)/2		8,21300				
		0,35*2*(1,89+1,89)/2		1,32300				
		0,37*2*(1,89+1,88)/2		1,39490				
		1,96*2*(1,88+1,85)/2		7,31080				
		1,18*2*(1,85+1,86)/2		4,37780				
		0,06*2*(1,86+1,86)/2		0,22320				
		5,42*2*(1,86+1,93)/2		20,54180				
		0,28*2*(1,93+1,93)/2		1,08080				
		0,11*2*(1,93+1,93)/2		0,42460				
		3,42*2*(1,93+1,98)/2		13,37220				
		0,59*2*(1,98+1,98)/2		2,33640				
		1,44*2*(1,98+2)/2		5,73120				
		0,55*2*(2+2,01)/2		2,20550				
		2,05*2*(2,01+2,03)/2		8,28200				
		2,52*2*(2,03+2,06)/2		10,30680				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		0,26*2*(2,06+2,06)/2		1,07120				
		2,56*2*(2,06+2,1)/2		10,64960				
		0,36*2*(2,1+2,1)/2		1,51200				
		2,87*2*(2,1+2,06)/2		11,93920				
		0,68*2*(2,06+2,05)/2		2,79480				
		0,18*2*(2,05+2,05)/2		0,73800				
		0,36*2*(2,05+2,05)/2		1,47600				
		0,8*2*(2,05+2,04)/2		3,27200				
		3,57*2*(2,04+1,99)/2		14,38710				
		prohloubení pro drenáž :						
		40*2*0,3		24,00000				
		rozšíření pro šachty :						
		Šd stávající : 2,8*3,4+2,8*3,4/2*2+(2,8-1,3)*3,4+((2,8+2,8)*2*0,4)		28,62000				
		Šd1 : (2,8-1,3)*1,93*2+(2,8*4*0,4)		10,27000				
		Šd2 : (2,8-1,3)*1,85*2+(2,8*4*0,4)		10,03000				
		Šd3 : (2,8-1,3)*2,1*2+(2,8*4*0,4)		10,78000				
		Šd4 : 2,8*1,68+2,8*1,68/2*2+(2,8-1,3)*1,68+((2,8+2,8)*2*0,4)		16,40800				
		Mezisoučet		302,06290				
		výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty :						
		BET DN400 : 3*2*3		18,00000				
		přeložky přípojek splaškové kanalizace :						
		DN200 : 5*2*2,5*2		50,00000				
		DN250 : 5*2*2,5		25,00000				
		Mezisoučet		93,00000				
	151 11	Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
18	151201111R00	zátažné, hloubky do 2 m viz pol. zřízení : 149,3273	m2	149,32730 149,33000		0,00	800-1	RTS 17/ I
19	151201112R00	zátažné, hloubky do 4 m viz pol. zřízení : 395,0629	m2	395,06290 395,06290		0,00	800-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
20	161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m ruční výkop - 100% : stoka D - do 2,5m 83% : 60,2427*0,83 přeložky : 70,4161 strojný výkop - 50% : stoka D - do 2,5m 83% : 156,6167*0,5*0,83 Mezisoučet	m3	185,41347		0,00	800-1	RTS 17/ I
					50,00144			
					70,41610			
					64,99593			
					185,41347			
21	161101102R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m ruční výkop - 100% : stoka D - do 4m 17% : 60,2427*0,17 strojný výkop - 55% : stoka D - do 4m 17% : 156,6167*0,55*0,17 Mezisoučet	m3	24,88500		0,00	800-1	RTS 17/ I
					10,24000			
					14,64000			
22	161101152R00	z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m stoka D : suť : 1,6286	m3	1,62860		0,00	800-1	RTS 17/ I
					1,63000			
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
23	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m stoka D : ruční výkop : 60,2427 strojný výkop : 156,6167 zásyp : -134,521 materiál vhodný do zásypu : 120,1382 Mezisoučet přeložky : ruční výkop : 70,4161 zásyp : -41,53279	m3	266,78146		0,00	800-1	RTS 17/ I
					60,24270			
					156,61670			
					-134,52100			
					120,13820			
					202,47660			
					70,41610			
					-41,53279			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
24	162701155R00	<p>materiál vhodný do zásypu : 35,42155</p> <p>Mezisoučet</p> <p>z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p> <p>stoka D :</p> <p>suť : 1,6286</p> <p>174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním</p> <p>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</p>	m3	<p>35,42155</p> <p>64,30486</p> <p>1,62860</p> <p>1,63000</p>		0,00	800-1	RTS 17/ I
25	174101101R00	<p>jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</p> <p>stoka D :</p> <p>ruční výkop : 60,2427</p> <p>strojní výkop : 156,6167</p> <p>odpočet :</p> <p>drenáž : -40*0,65*0,3</p> <p>lože+potrubí+obsyp :</p> <p>PP DN300 :</p> <p>stávající vozovka : -12,23*1,3*(0,35*0,75+0,3)</p> <p>PP DN250 :</p> <p>zeleň : -6*1,3*(0,1+0,27+0,3)</p> <p>stávající vozovka : -53,85*1,3*(0,1+0,27+0,3)</p> <p>lože RŠ : -2,8*2,8*0,15*5</p> <p>podkladní desky RŠ : -1,5*1,5*0,1*5</p> <p>revizní šachty :</p> <p>Šd : -3,1416*0,62*0,62*(3,4-0,1-0,35-0,3-0,5)</p> <p>Šd1 : -3,1416*0,62*0,62*(1,93-0,1-0,35-0,3-0,1)</p> <p>Šd2 : -3,1416*0,62*0,62*(1,85-0,1-0,27-0,3-0,5)</p> <p>Šd3 : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,1-0,27-0,3-0,5)</p> <p>Šd4 : -3,1416*0,62*0,62*(1,68-0,1-0,27-0,3-0,5)</p> <p>Mezisoučet</p> <p>přeložky :</p> <p>ruční výkop : 70,4161</p>	m3	<p>176,05382</p> <p>60,24270</p> <p>156,61670</p> <p>-7,80000</p> <p>-8,94319</p> <p>-5,22600</p> <p>-46,90335</p> <p>-5,88000</p> <p>-1,12500</p> <p>-2,59641</p> <p>-1,30424</p> <p>-0,82119</p> <p>-1,12310</p> <p>-0,61589</p> <p>134,52104</p> <p>70,41610</p>		0,00	800-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		<p>odpočet :</p> <p>lože+potrubí+obsyp :</p> <p>výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty :</p> <p>BET DN400 :</p> <p>stávající vozovka : -3*1,5*(0,15+0,56+0,3)</p> <p>přeložky přípojek splaškové kanalizace :</p> <p>DN200 :</p> <p>stávající vozovka : -7*1,3*(0,1+0,22+0,3)</p> <p>parkovací stání : -2*1,3*(0,1+0,22+0,3)</p> <p>chodník : -1*1,3*(0,1+0,22+0,3)</p> <p>DN250 :</p> <p>stávající vozovka : -3*1,3*(0,1+0,27+0,3)</p> <p>parkovací stání : -2*1,3*(0,1+0,27+0,3)</p> <p>lože RŠ : -1,3*1,3*0,1*3</p> <p>revizní šachty :</p> <p>ŘŠ DN400 : -3,1416*0,225*0,225*(2,5-0,1-0,22-0,3-0,35)*2</p> <p>ŘŠ DN400 : -3,1416*0,225*0,225*(2,5-0,1-0,22-0,3-0,25)*1</p> <p>přeložky přípojek vodovod :</p> <p>stávající vozovka : -8*0,9*(0,1+0,032+0,3)</p> <p>chránička NN a sdělovacího kabelu :</p> <p>chránička :</p> <p>zeleň : -9*0,9*(0,1+0,16+0,3)</p> <p>chránička pro STL :</p> <p>stávající vozovka : -6*0,9*(0,1+0,16+0,3)</p> <p>Mezisoučet</p>						
		175 10-11 Obsyp potrubí						
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
26	175101101R00	bez prohození sypaniny	m3	63,18312		0,00	800-1	RTS 17/ I
		stoka D :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		PP DN300 :						
		stávající vozovka : 12,23*1,3*(0,35*0,75+0,3)			8,94319			
		odpočet potrubí : -3,1416*0,175*0,175*12,23			-1,17667			
		PP DN250 :						
		zeleň : 6*1,3*(0,27*0,75+0,3)			3,91950			
		stávající vozovka : 53,85*1,3*(0,27*0,75+0,3)			35,17751			
		odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*59,85			-3,42675			
		Mezisoučet			43,43678			
		výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty :						
		BET DN400 :						
		stávající vozovka : 3*1,5*(0,56*0,75+0,3)			3,24000			
		odpočet potrubí : -3,1416*0,28*0,28*3			-0,73890			
		přeložky přípojek splaškové kanalizace :						
		DN200 :						
		stávající vozovka : 7*1,3*(0,22*0,75+0,3)			4,23150			
		parkovací stání : 2*1,3*(0,22*0,75+0,3)			1,20900			
		chodník : 1*1,3*(0,22*0,75+0,3)			0,60450			
		odpočet potrubí : -3,1416*0,11*0,11*10			-0,38013			
		DN250 :						
		stávající vozovka : 3*1,3*(0,27*0,75+0,3)			1,95975			
		parkovací stání : 2*1,3*(0,27*0,75+0,3)			1,30650			
		odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*5			-0,28628			
		přeložky přípojek vodovod :						
		stávající vozovka : 8*0,9*(0,032+0,3)			2,39040			
		chránička NN a sdělovacího kabelu :						
		chránička :						
		zeleň : 9*0,9*(0,16+0,3)			3,72600			
		chránička pro STL :						
		stávající vozovka : 6*0,9*(0,16+0,3)			2,48400			
		Mezisoučet			19,74633			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		199 Poplatky za skládku						
27	199000002R00	horniny 1- 4 viz pol vodorovné přemístění do 10 000m : 266,78146	m3	266,78146 266,78146		0,00	800-1	RTS 17/ I
		979 08-4 Poplatek za skládku						
28	979990104R00	suti - beton suť : 1,6286*2,2 Mezisoučet	t	3,58292 3,58292 3,58292		0,00	801-3	RTS 17/ I
29	181100JK	Rozproštění ornice v rovině tl. 10 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m vč. úpravy pláně a osetí travním semenem stoka D : zeleň : 6*2 RŠ : 2,8*(2,8-2) Mezisoučet chránička NN a sdělovacího kabelu : zeleň : 9*2 Mezisoučet	m2	32,24000 12,00000 2,24000 18,00000		0,00		Vlastní
30	583100JK	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace, dle TP146, vč. dopravy na staveniště Začátek provozního součtu stoka D : zásyp : 134,521 zeleň : -6*1,3*(2,02-0,1-0,27-0,3-0,1) lože RŠ : -2,8*2,8*0,15 podkladní desky RŠ : -1,5*1,5*0,1 Šd1 : -(2,8*(2,8-1,3)-3,1416*0,62*0,62)*(1,93-0,1-0,35-0,3-0,1)) Mezisoučet přeložky : zásyp : 41,53279 chodník : -1*1,3*(2,5-0,1-0,22-0,3-0,25) zeleň : -9*0,9*(1,1-0,1-0,16-0,3-0,1) lože RŠ : -1,3*1,3*0,1	m3	172,82688 134,52100 -9,75000 -1,17600 -0,22500 -3,23176 120,13824 41,53279 -2,11900 -3,56400 -0,16900		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
31	58337330R	revizní šachty : ŘŠ DN400 : -3,1416*0,225*0,225*(2,5-0,1-0,22-0,3-0,25)*1 Mezisoučet Konec provozního součtu materiál vhodný do zásypu : (120,1382+35,42155)*1,1*1,01 Mezisoučet štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A Začátek provozního součtu stoka D : PP DN300 : stávající vozovka : 12,23*1,3*(0,35*0,75+0,3) odpočet potrubí : -3,1416*0,175*0,175*12,23 PP DN250 : zeleň : 6*1,3*(0,27*0,75+0,3) stávající vozovka : 53,85*1,3*(0,27*0,75+0,3) odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*59,85 výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : BET DN400 : stávající vozovka : 3*1,5*(0,56*0,75+0,3) odpočet potrubí : -3,1416*0,28*0,28*3 přeložky přípojek splaškové kanalizace : DN200 : stávající vozovka : 7*1,3*(0,22*0,75+0,3) parkovací stání : 2*1,3*(0,22*0,75+0,3) chodník : 1*1,3*(0,22*0,75+0,3) odpočet potrubí : -3,1416*0,11*0,11*10 DN250 : stávající vozovka : 3*1,3*(0,27*0,75+0,3) parkovací stání : 2*1,3*(0,27*0,75+0,3) odpočet potrubí : -3,1416*0,135*0,135*5	t	-0,25924 35,42155 172,82688 172,82688 117,22807 8,94319 -1,17667 3,91950 35,17751 -3,42675 3,24000 -0,73890 4,23150 1,20900 0,60450 -0,38013 1,95975 1,30650 -0,28628		0,00	SPCM	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		přeložky přípojek vodovod : stávající vozovka : 8*0,9*(0,032+0,3) chránička NN a sdělovacího kabelu : chránička : zeleň : 9*0,9*(0,16+0,3) chránička pro STL : stávající vozovka : 6*0,9*(0,16+0,3) Konec provozního součtu štěrkopísek : 63,18312*1,67*1,1*1,01 Mezisoučet		2,39040 3,72600 2,48400 117,22807 117,22807				
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00		
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár	z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek betonová dlažba : přeložky přípojek splaškové kanalizace : chodník : 1*1,3 Mezisoučet	m2	1,30000 1,30000 1,30000		0,00	822-1	RTS 17/ I
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár	v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva zámková dlažba : přeložky přípojek splaškové kanalizace : parkovací stání : 3*1,3 Mezisoučet	m2	3,90000 3,90000 3,90000		0,00	822-1	RTS 17/ I
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů	z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm ŠD tl. 15cm :	m2	35,30000		0,00	822-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		přeložky přípojek splaškové kanalizace : chodník : 1*1,3 Mezisoučet výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : stávající vozovka : 3*1,5 přeložky přípojek splaškové kanalizace : stávající vozovka : 10*1,3 3*1,3 přeložky přípojek vodovod : stávající vozovka : 8*0,9 chránička pro STL : stávající vozovka : 6*0,9 Mezisoučet		1,30000 1,30000 4,50000 13,00000 3,90000 7,20000 5,40000 34,00000				
35	113107522R00	z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm ŠD tl. 22cm : přeložky přípojek splaškové kanalizace : parkovací stání : 3*1,3 Mezisoučet	m2	3,90000		0,00	822-1	RTS 17/ I
36	113107615R00	z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm ŠD tl. 15cm : stoka D : stávající vozovka : 12,23*1,3 53,85*1,3 RŠ : 2,8*(2,8-1,3)*3 RŠ : 2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,3)/2 Mezisoučet	m2	104,52400		0,00	822-1	RTS 17/ I
37	113111120R00	z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm KZC tl. 20cm : výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : stávající vozovka : 3*1,5	m2	34,00000 4,50000		0,00	822-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
38	113111220R00	<p>přeložky přípojek splaškové kanalizace :</p> <p>stávající vozovka : 10*1,3 3*1,3</p> <p>přeložky přípojek vodovod :</p> <p>stávající vozovka : 8*0,9</p> <p>chránička pro STL :</p> <p>stávající vozovka : 6*0,9</p> <p>Mezisoučet</p> <p>z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm</p> <p>KZC tl. 20cm :</p> <p>stoka D :</p> <p>stávající vozovka : 12,23*1,3 53,85*1,3</p> <p>RŠ : 2,8*(2,8-1,3)*3</p> <p>RŠ : 2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,3)/2</p> <p>Mezisoučet</p>	m2	<p>13,00000</p> <p>3,90000</p> <p>7,20000</p> <p>5,40000</p> <p>34,00000</p> <p>104,52400</p>		0,00	822-1	RTS 17/ I
39	979082213R00	<p>979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu</p> <p>bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 32,33,34,35,36,37,38, :</p> <p>Součet: : 119,85279</p>	t	119,85279		0,00	822-1	RTS 17/ I
40	979082219R00	<p>příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 32,33,34,35,36,37,38, :</p> <p>Součet: : 1078,67512</p>	t	1 078,67512		0,00	822-1	RTS 17/ I
41	979990001R00	<p>979 08-4 Poplatek za skládku</p> <p>stavební suti</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 32,33,34,35,36,37,38, :</p>	t	119,85279		0,00	801-3	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		Součet : 119,85279		119,85279				
Díl:	113	Přípravné a přidružené práce - živice				0,00		
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
42	113108310R00	živichných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm OK tl. 10cm : výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : stávající vozovka : 3*1,5 přeložky přípojek splaškové kanalizace : stávající vozovka : 10*1,3 3*1,3 přeložky přípojek vodovod : stávající vozovka : 8*0,9 chránička pro STL : stávající vozovka : 6*0,9 Mezisoučet	m2	34,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I
43	113108410R00	živichných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm OK tl. 10cm : stoka D : stávající vozovka : 12,23*1,3 53,85*1,3 RŠ : 2,8*(2,8-1,3)*3 RŠ : 2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,3)/2 Mezisoučet	m2	104,52400		0,00	822-1	RTS 17/ I
	113 15	Odstranění podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živichného krytu kolem překážek,						
44	113151114R00	povrch živichný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm AB tl. 5cm : stoka D :	m2	138,52400		0,00	822-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		stávající vozovka : 12,23*1,3 53,85*1,3 RŠ : 2,8*(2,8-1,3)*3 RŠ : 2,8*2,8/2+2,8*(2,8-1,3)/2 Mezisoučet výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : stávající vozovka : 3*1,5 přeložky přípojek splaškové kanalizace : stávající vozovka : 10*1,3 3*1,3 přeložky přípojek vodovod : stávající vozovka : 8*0,9 chránička pro STL : stávající vozovka : 6*0,9 Mezisoučet		15,89900 70,00500 12,60000 6,02000 104,52400 4,50000 13,00000 3,90000 7,20000 5,40000 34,00000				
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu							
45	979082213R00	bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,43,44, : Součet: : 45,71292	t	45,71292		0,00	822-1	RTS 17/ I
46	979082219R00	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,43,44, : Součet: : 411,41628	t	411,41628		0,00	822-1	RTS 17/ I
	979 08-4 Poplatek za skládku							
47	979990113R00	obalovaný asfalt Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 42,43,44, : Součet: : 45,71292	t	45,71292		0,00	801-3	RTS 17/ I
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
48	212753114R00	212 75-3 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože stoka D : drenáž : 40	m	40,00000 40,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
49	212971110R00	212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie v rýze nebo v zářezu se stěnami Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 stoka D : drenáž : 40*(0,65+0,3)*2 Mezisoučet	m2	76,00000 76,00000 76,00000		0,00		RTS 17/ I
50	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm stoka D : drenáž : 40*1,03 Mezisoučet	m	41,20000 41,20000 41,20000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
51	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 stoka D : drenáž : 40*(0,65+0,3)*2*1,02 Mezisoučet	m2	77,52000 77,52000 77,52000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		
52	451541111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, ze štěrkodrtě 0÷63 mm stoka D : drenáž : 40*0,65*0,3 Mezisoučet	m3	7,80000 7,80000 7,80000		0,00	827-1	RTS 17/ I
53	451572111R00	z kameniva drobného těženého 0÷4 mm stoka D : PP DN300 : stávající vozovka : 12,23*1,3*(0,1+0,35*0,25)	m3	23,57755 2,98106		0,00	827-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		PP DN250 : zeleň : 6*1,3*(0,1+0,27*0,25) stávající vozovka : 53,85*1,3*(0,1+0,27*0,25) Mezisoučet přeložky přípojek splaškové kanalizace : DN200 : stávající vozovka : 7*1,3*(0,1+0,22*0,25) parkovací stání : 2*1,3*(0,1+0,22*0,25) chodník : 1*1,3*(0,1+0,22*0,25) DN250 : stávající vozovka : 3*1,3*(0,1+0,27*0,25) parkovací stání : 2*1,3*(0,1+0,27*0,25) přeložky přípojek vodovod : stávající vozovka : 8*0,9*(0,1+0,032) chránička NN a sdělovacího kabelu : chránička : zeleň : 9*0,9*(0,1+0,16) chránička pro STL : stávající vozovka : 6*0,9*(0,1+0,16) Mezisoučet z písku a štěrkopísku do 65 mm stoka D : lože šachet : 2,8*2,8*0,15*5 Mezisoučet přeložky : lože šachet : 1,3*1,3*0,1*3 Mezisoučet		1,30650 11,72584 16,01340 1,41050 0,40300 0,20150 0,65325 0,43550 0,95040 2,10600 1,40400 7,56415 6,38700 5,88000 5,88000 0,50700 0,50700				
54	451573111R00	452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí 452 11-1 pražců v otevřeném výkopu	m3			0,00	827-1	RTS 17/ I
55	452111111R00	průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	3,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : BET DN400 : 3		3,00000				
56	452112111R00	452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí 452 11-2 prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm stoka D : prstenec 100/6 : 2 prstenec 100/8 : 2 prstenec 100/10 : 3 Mezisoučet	kus	7,00000 2,00000 2,00000 3,00000 7,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
57	452311131R00	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 stoka D : podkladní deska šachet : 1,5*1,5*0,1*5 Mezisoučet	m3	1,12500 1,12500 1,12500		0,00	827-1	RTS 17/ I
58	452312131R00	sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : BET DN400 : stávající vozovka : 3*1,5*(0,15+0,56*0,25) odpočet potrubí : -3,1416*0,28*0,28*3*0,25 Mezisoučet	m3	1,12030 1,30500 -0,18473 1,12027		0,00	827-1	RTS 17/ I
59	59217011R	obrubník silniční materiál beton; l = 500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní Začátek provozního součtu výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : BET DN400 : 3 Konec provozního součtu podkladek : 3*1,01 Mezisoučet	kus	3,03000 3,00000 3,03000 3,03000		0,00	SPCM	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
60	59224347.AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm Začátek provozního součtu stoka D : prsteneц 100/6 : 2 Konec provozního součtu prsteneц 100/6 : 2*1,01 Mezisoučet	kus	2,02000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
61	59224348.AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm Začátek provozního součtu stoka D : prsteneц 100/8 : 2 Konec provozního součtu prsteneц 100/8 : 2*1,01 Mezisoučet	kus	2,02000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
62	59224349.AR	prsteneц vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm Začátek provozního součtu stoka D : prsteneц 100/10 : 3 Konec provozního součtu prsteneц 100/10 : 3*1,01 Mezisoučet	kus	3,03000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
Díl:	5	Komunikace				0,00		
63	564851111R00	564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm ŠD tl. 15cm :	m2	7,84000		0,00	822-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		stoka D : oprava povrchu nad stávající rekonstruovanou RŠ : 2,8*2,8 Mezisoučet		7,84000 7,84000				
		565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním						
64	565171111R00	v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 100 mm OK tl. 10cm : stoka D : oprava povrchu nad stávající rekonstruovanou RŠ : 2,8*2,8 Mezisoučet	m2	7,84000		0,00	822-1	RTS 17/ I
		567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
65	567132115R00	KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm KZC tl. 20cm : stoka D : oprava povrchu nad stávající rekonstruovanou RŠ : 2,8*2,8 Mezisoučet	m2	7,84000		0,00	822-1	RTS 17/ I
		573 11 Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního						
66	573111114R00	v množství 2 kg/m2 pod AB : 7,84	m2	7,84000		0,00	822-1	RTS 17/ I
		573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem						
67	573211111R00	z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 pod OK : 7,84	m2	7,84000		0,00	822-1	RTS 17/ I
		577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním						
68	577141112RT2	v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 AB tl. 5cm : stoka D : oprava povrchu nad stávající rekonstruovanou RŠ : 2,8*2,8	m2	7,84000		0,00	822-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		Mezisoučet		7,84000				
Díl:	8	Trubní vedení				0,00		
		812 Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 812 2 těsněných pryžovými kroužky						
69	812392121R00	DN 400 mm výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : BET DN400 : 3	m	3,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
				3,00000				
		871 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu,						
70	871161121R00	z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm přeložky přípojek vodovod : PE d32 : 8	m	8,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
				8,00000				
		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
71	871353121R00	DN 200 mm přeložky přípojek splaškové kanalizace : PP DN200 : 10	m	10,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
				10,00000				
72	871373121R00	DN 300 mm stoka D : PP DN300 : 12,23 PP DN250 : 59,86 přeložky přípojek splaškové kanalizace : PP DN250 : 5 Mezisoučet	m	77,09000		0,00	827-1	RTS 17/ I
				12,23000				
				59,86000				
				5,00000				
				77,09000				
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-32 přesuvek						
73	877353122R00	DN 200 mm přeložky přípojek splaškové kanalizace :	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		propojení nového a stávajícího potrubí : přesuvka DN200 : 2 Mezisoučet		2,00000 2,00000				
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-32 přesuvek						
74	877363122R00	DN 250 mm přeložky přípojek splaškové kanalizace : propojení nového a stávajícího potrubí : přesuvka DN250 : 1 Mezisoučet	kus	1,00000 1,00000 1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		877 35-4 Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů na potrubí z kanalizačních trub z plastu,						
75	877375121R00	DN 300 mm přeložky přípojek splaškové kanalizace : PP DN200 : 2 PP DN250 : 1 Mezisoučet	kus	3,00000 2,00000 1,00000 3,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		891 Montáž vodovodních armatur na potrubí						
76	891163111R00	ventilů hlavních pro přípojky, DN 25 mm přeložky přípojek vodovod : šoupátko pro dompřípojku d32 : 2	kus	2,00000 2,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
77	891249111R00	navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm přeložky přípojek vodovod : navrtávací pas : 2	kus	2,00000 2,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou						
78	892571111R00	do DN 200 mm	m	10,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		přeložky přípojek splaškové kanalizace : PP DN200 : 10		10,00000				
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou						
79	892581111R00	do DN 300 mm stoka D : PP DN300 : 12,23 PP DN250 : 59,86 přeložky přípojek splaškové kanalizace : PP DN250 : 5 Mezisoučet	m	77,09000 12,23000 59,86000 5,00000 77,09000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou						
80	892591111R00	do DN 400 mm výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : BET DN400 : 3	m	3,00000 3,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou						
81	892583111R00	do DN 300 mm stoka D : RŠ : 5 přeložky : RŠ : 3 Mezisoučet	úsek	8,00000 5,00000 3,00000 8,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
82	892593111R00	do DN 400 mm výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : BET DN400 : 2	úsek	2,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		892 60 Čištění kanalizace		2,00000				
83	892601150T00	Čištění kanalizačního potrubí stoka D : PP DN300 : 12,23 PP DN250 : 59,86 výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : BET DN400 : 3 Mezisoučet	m	75,09000		0,00		Vlastní
		894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 na kroužek,		12,23000				
				59,86000				
				3,00000				
				75,09000				
84	894421111RT1	skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t stoka D : skruž 100/25 : 3 skruž 100/50 : 3 Mezisoučet	kus	6,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
				3,00000				
				3,00000				
				6,00000				
85	894421112RT1	skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t stoka D : skruž 100/100 : 1	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
				1,00000				
86	894422111RT1	skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost stoka D : konus 63/58 : 5	kus	5,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
				5,00000				
87	894423112RT1	šachtového dna, o hmotnosti do 3 t stoka D : šachetní dno 100/80 : 5	kus	5,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
				5,00000				
		894 43 Osazení plastových šachet						
88	894432112R00	revizních průměr 425 mm přeložky přípojek splaškové kanalizace :	kus	3,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		RŠ DN400 : PP DN200 : 2 PP DN250 : 1 Mezisoučet						
		894 70 Ostatní konstrukce na trubicím vedení z kameniny lože z cementové malty MC 10 a vyspárování cementovou maltou MC, 894 70-1 žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových						
89	894701101R00	poloměru 125 mm stoka D : Šd2-4 : 3 Mezisoučet	m	3,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		894 70 Ostatní konstrukce na trubicím vedení z kameniny lože z cementové malty MC 10 a vyspárování cementovou maltou MC, 894 70-1 žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových						
90	894701201R00	poloměru 150 mm stoka D : Šd původní : 1 Šd1 : 1 Mezisoučet	m	2,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových						
91	899101111R00	o hmotnost jednotlivě do 50 kg přeložky přípojek splaškové kanalizace : poklop B125 : 1	kus	1,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových						
92	899102111R00	o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg přeložky přípojek splaškové kanalizace : poklop D400 : 2	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových						
93	899104111R00	o hmotnost jednotlivě přes 150 kg stoka D5 : litinový poklop D400 : 5	kus	5,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		899 40 Osazení poklopů litinových						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		včetně podezdění						
94	899401111R00	ventilových přeložky přípojek vodovod : poklop šoupátka d32 : 2	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
95	286134460R	trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 100 000,0 mm Začátek provozního součtu přeložky přípojek vodovod : PE d32 : 8 Konec provozního součtu PE d32 : 8*1,015 Mezisoučet	m	8,12000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
96	28614549R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 6000,0 mm Začátek provozního součtu přeložky přípojek splaškové kanalizace : PP DN200 : 10/6 Konec provozního součtu PP DN200 : 1,6667*1,03 Mezisoučet	kus	1,71670		0,00	SPCM	RTS 17/ I
97	28614552R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 6000,0 mm Začátek provozního součtu stoka D : PP DN250 : 59,86/6 přeložky přípojek splaškové kanalizace : PP DN250 : 5/6 Konec provozního součtu PP DN250 : 10,81*1,03 Mezisoučet	kus	11,13430		0,00	SPCM	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
98	28614555R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 6000,0 mm Začátek provozního součtu stoka D : PP DN300 : 12,23/6 Konec provozního součtu PP DN300 : 2,0383*1,03 Mezisoučet	kus	2,09940		0,00	SPCM	RTS 17/ I
				2,03833				
				2,09945				
				2,09945				
99	28650752R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 200 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná Začátek provozního součtu přeložky přípojek splaškové kanalizace : odb 300/200 : 2 Konec provozního součtu odb 300/200 : 2*1,015 Mezisoučet	kus	2,03000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
				2,00000				
				2,03000				
				2,03000				
100	28651	Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 315/250 mm Začátek provozního součtu přeložky přípojek splaškové kanalizace : odb 300/250 : 1 Konec provozního součtu odb 300/250 : 1*1,015 Mezisoučet	ks	1,01500		0,00		Vlastní
				1,00000				
				1,01500				
				1,01500				
101	28654625R	spojka přesuvná (přesuvka) PP; DN 200,0 mm; l = 198 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný Začátek provozního součtu přeložky přípojek splaškové kanalizace : propojení nového a stávajícího potrubí : přesuvka DN200 : 2 Konec provozního součtu	kus	2,03000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
102	28654626R	<p>přesuvka DN200 : 2*1,015</p> <p>Mezisoučet</p> <p>spojka přesuvná (přesuvka) PP; DN 250,0 mm; l = 270 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>přeložky přípojek splaškové kanalizace :</p> <p>propojení novéhoa stávajícího potrubí :</p> <p>přesuvka DN250 : 1</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>přesuvka DN250 : 1*1,015</p> <p>Mezisoučet</p>	kus	2,03000 2,03000 1,01500		0,00	SPCM	RTS 17/ I
103	286971403R	<p>trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm</p> <p>přeložky přípojek splaškové kanalizace :</p> <p>roura šachtová DN425dl. 2000mm :</p> <p>PP DN200 : 2</p> <p>PP DN250 : 1</p> <p>Mezisoučet</p>	kus	3,00000 2,00000 1,00000 3,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
104	286971412R	<p>trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm</p> <p>přeložky přípojek splaškové kanalizace :</p> <p>šachtový teleskop :</p> <p>PP DN200 : 2</p> <p>PP DN250 : 1</p> <p>Mezisoučet</p>	kus	3,00000 2,00000 1,00000 3,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
105	286971471R	<p>kroužek těsnicí pryž; šachtové roury a teleskopu; DN = 425,0 mm</p> <p>přeložky přípojek splaškové kanalizace :</p> <p>těsnění teleskopu :</p> <p>PP DN200 : 2</p> <p>PP DN250 : 1</p> <p>Mezisoučet</p>	kus	3,00000 2,00000 1,00000 3,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
106	286971678R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 619 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm vč. těsnění přeložky přípojek splaškové kanalizace : dno DN425/200 vč. těsnění : PP DN200 : 2	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
107	286971684R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 909 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 250 mm vč. těsnění přeložky přípojek splaškové kanalizace : dno DN425/250 vč. těsnění : PP DN250 : 1	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
108	42227611R	šoupátko pro domovní přípojky přímé, s vnějším a vnitřním závitem a integr.spojku; pro vodovod; DN 25; PN 16; L = 190 mm; médium pitná voda, užitková voda; max teplota 70 °C; max.provozní tlak 10 bar; přípoj.rozměr 32 x 1 1/4", vnější trubkový závit, ISO spojka; těleso litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem Začátek provozního součtu přeložky přípojek vodovod : šoupátko pro dompřípojku d32 : 2 Konec provozního součtu šoupátko pro dompřípojku d32 : 2*1,01 Mezisoučet	kus	2,02000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
109	42273532R	pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 90 mm; závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE Začátek provozního součtu přeložky přípojek vodovod : navrtávací pas : 2 Konec provozního součtu navrtávací pas : 2*1,01 Mezisoučet	kus	2,02000		0,00	SPCM	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
110	422913331R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 1"-2"; přípojková; rozsah min. 0,65m max. 1,1m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl. čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink. oceli Začátek provozního součtu přeložky přípojek vodovod : šoupátko pro dompřípojku d32 : 2 Konec provozního součtu zemní souprava : 2*1,01 Mezisoučet	kus	2,02000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
				2,00000				
				2,02000				
				2,02000				
111	42291410R	poklop ventilový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro domovní přípojky, vhodné i do litého asfaltu; h = 250,0 mm; vnitř.pr.D = 145 mm; D = 200,0 mm přeložky přípojek vodovod : poklop šoupátka d32 : 2	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
				2,00000				
112	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové přeložky přípojek vodovod : podkl. deska poklopu šoupátka d32 : 2	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
				2,00000				
113	55243064.AR	poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg přeložky přípojek splaškové kanalizace : poklop D400 : PP DN200 : 2 PP DN250 : 1 Mezisoučet	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
				2,00000				
				1,00000				
				3,00000				
114	552-431JK	Poklop betonový 425/12,5 t kruhový do teleskopu přeložky přípojek splaškové kanalizace : poklop B125 : PP DN200 : 1	ks	1,00000		0,00		Vlastní
				1,00000				
115	55243347.RT	poklop kanalizační s tlumícím kroužkem; se zámkem; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání stoka D : litinový poklop D400 : 5	kus	5,00000		0,00		Vlastní
				5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
116	59223114R	trouba betonová hrdlová TBH; SC; DN 400,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 118,5 kN/m Začátek provozního součtu výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : BET DN400 : 3/2,5 Konec provozního součtu BET DN400 : 1,2*1,01 Mezisoučet	kus	1,21200		0,00	SPCM	RTS 17/ I
				1,20000				
				1,21200				
				1,21200				
117	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové Začátek provozního součtu stoka D : konus 63/58 : 5 Konec provozního součtu konus 63/58 : 5*1,01 Mezisoučet	kus	5,05000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
				5,00000				
				5,05000				
				5,05000				
118	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 Začátek provozního součtu stoka D : skruž 100/25 : 3 Konec provozního součtu skruž 100/25 : 3*1,01 Mezisoučet	kus	3,03000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
				3,00000				
				3,03000				
				3,03000				
119	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 Začátek provozního součtu stoka D : skruž 100/50 : 3 Konec provozního součtu skruž 100/50 : 3*1,01	kus	3,03000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
				3,00000				
				3,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
120	59224364.AR	<p>Mezisoučet</p> <p>skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>stoka D :</p> <p>skruž 100/100 : 1</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>skruž 100/100 : 1*1,01</p>	kus	3,03000 1,01000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
121	59224367.AR	<p>Mezisoučet</p> <p>dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>stoka D :</p> <p>šachetní dno 100/80 : 5</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>šachetní dno 100/80 : 5*1,01</p>	kus	1,00000 1,01000 1,01000 5,05000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
122	59224373.AR	<p>Mezisoučet</p> <p>profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>stoka D :</p> <p>těsnění DN1000 : 12</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>těsnění DN1000 : 12*1,01</p>	kus	5,05000 5,05000 12,12000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
123	892800JK	<p>Mezisoučet</p> <p>Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před, provedením zkoušky</p> <p>stoka D :</p> <p>PP DN300 : 12,23</p> <p>PP DN250 : 59,86</p> <p>výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty :</p>	m	12,12000 12,12000 12,12000 75,09000 12,23000 59,86000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
124	892900JK	BET DN400 : 3 Mezisoučet Zkouška těsnosti kanaličních šachet stoka D : RŠ : 5 přeložky : RŠ : 3	ks	3,00000 75,09000 8,00000		0,00		Vlastní
125	89472JK	Mezisoučet Dozdívka šachetního dna kanalizačními cihlami stoka D : průměr žlábků DN300 : 3,1416*0,5*0,15*2 odpočet kynety : -3,1416*0,15*0,15*1/2*2 průměr žlábků DN250 : 3,1416*0,5*0,125*3 odpočet kynety : -3,1416*0,125*0,125*1/2*3 Mezisoučet	m3	0,38580 0,23562 -0,07069 0,29453 -0,07363 0,38583		0,00		Vlastní
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00		
126	916231111RT1	916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 916 ...-1 včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 stoka D : Šd1 : řádek žulových kostek : 3,1416*1,1*1 Mezisoučet	m	3,45580 3,45576 3,45576		0,00	822-1	RTS 17/ I
127	916261111RT1	916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 916 ...-1 včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 stoka D :	m	3,14160		0,00	822-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		Šd1 : řádek žulových kostek : 3,1416*1*1 Mezisoučet		3,14160 3,14160				
	919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
128	919735112R00	živičných, hloubky přes 50 do 100 mm OK tl. 10cm : stoka D : stávající vozovka : 12,23*2 53,85*2 RŠ : (2,8-1,3)*2*3 RŠ : 2,8*2,8/2+(2,8-1,3) Mezisoučet výměna stávajícího kanalizačního potrubí u nápojně šachty : stávající vozovka : 3*2 přeložky přípojek splaškové kanalizace : stávající vozovka : 10*2 3*2 přeložky přípojek vodovod : stávající vozovka : 8*2 chránička pro STL : stávající vozovka : 6*2 Mezisoučet	m	206,58000		0,00	822-1	RTS 17/ I
	936 45	Výplň cementopopílkovou suspenzí						
	936 45-2	potrubí						
129	936452115R00	1,0 MPa, DN 300 zaplnění stávající stoky popílkocementovou suspenzí : 40	m	40,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
130	901JK	Montáž a dodávka chráničky NN a sdělovacího kabelu chránička NN a sdělovacího kabelu : 9	m	9,00000 9,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
131	902JK	Montáž a dodávka chráničky plynovodu chránička STL plynovodu : 3 chránička přípojky plynu : 3 Mezisoučet	m	6,00000 3,00000 3,00000 6,00000		0,00		Vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00		
		976 08 Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. 976 08-5 kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží						
132	976085211R00	plochy do 0,3 m2 vybourání stávající RŠ : poklop DN600 : 1	kus	1,00000 1,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I
		979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,02400		0,00	822-1	RTS 17/ I
134	979082219R00	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 132, : Součet: : 0,21600	t	0,21600 0,21600		0,00	822-1	RTS 17/ I
135	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 132, : Součet: : 0,02400	t	0,02400 0,02400		0,00	801-3	RTS 17/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
136	998276101R00	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů v otevřeném výkopu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	229,02533		0,00	827-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO01	Kanalizace dešťová
R:	01.1	Stoka D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		3,4,5,6,16,17,31,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76, : 81,82,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,115,116, : 117,118,119,120,121,122,126,127,129, : Součet: : 229,02533						
				229,02533				

Stavba :	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Šlapanicích	
Objekt :	SO02	Přepojované dešťové kanalizační přípojky	JKSO : 827.21.A.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO02**
Přepojované dešťové kanalizační přípojky

JKSO:	827	Vedení trubní dálková přípojná
	827.2	Kanalizace trubní
	827.21	sítě kanalizační
	827.21.A	profil potrubí DN do 1000 mm
	827.21.A.1	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
	827.21.A.1.1	novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02.1	Kanalizační přípojky	0,00
	Celkem objekt SO02	0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0,00

Rekapitulace soupisu	02.1	Kanalizační přípojky
-----------------------------	-------------	-----------------------------

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	0,00
113	Přípravné a přidružené práce - živice	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
8	Trubní vedení	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00
	Celkem soupis 02.1	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO02	Přepojované dešťové kanalizační přípojky
R:	02.1	Kanalizační přípojky

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
		132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3 Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 lepivost 30% : ruční výkop : stoka D : 216,9805*0,9*0,3 Mezisoučet	m3	58,58470		0,00		RTS 13/ I
		132 30-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 4 Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 lepivost 30% : ruční výkop : stoka D : 216,9805*0,1*0,3 Mezisoučet	m3	6,50940		0,00		RTS 13/ I
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
3	139601102R00	v hornině 3 Začátek provozního součtu stoka D : PVC KG : 140,5*1,1*(2,02+1,6)/2 odpočet povrchů : stávající vozovka : -68,5*1,1*0,5 parkovací stání : -48*1,1*0,35 chodník : -24*1,1*0,25 Konec provozního součtu	m3	195,28250		0,00	800-1	RTS 17/ I
					279,74000			
					-37,67000			
					-18,48000			
					-6,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO02	Přepojované dešťové kanalizační přípojky
R:	02.1	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
4	139601103R00	<p>hornina tř. 3 - 90% :</p> <p>stoka D : 216,9805*0,9</p> <p>Mezisoučet</p> <p>v hornině 4</p> <p>hornina tř. 4 - 10% :</p> <p>stoka D : 216,9805*0,1</p> <p>Mezisoučet</p> <p>151 10 Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,</p>	m3	<p>195,28000</p> <p>21,69810</p> <p>21,70000</p>		0,00	800-1	RTS 17/ I
5	151201101R00	<p>zátěžné, hloubky do 2 m</p> <p>stoka D :</p> <p>PVC KG : 140,5*2*(2,02+1,6)/2</p> <p>Mezisoučet</p> <p>151 11 Odstranění pažení a rozeprání rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,</p>	m2	<p>508,61000</p> <p>508,61000</p>		0,00	800-1	RTS 17/ I
6	151201111R00	<p>zátěžné, hloubky do 2 m</p> <p>viz pol. zřízení : 508,61</p> <p>161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,</p>	m2	<p>508,61000</p> <p>508,61000</p>		0,00	800-1	RTS 17/ I
7	161101101R00	<p>z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m</p> <p>ruční výkop - 100% :</p> <p>stoka D : 216,9805</p> <p>162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,</p>	m3	<p>216,98050</p> <p>216,98000</p>		0,00	800-1	RTS 17/ I
8	162701105R00	<p>z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p> <p>stoka D :</p> <p>ruční výkop : 216,9805</p> <p>zásyp : -127,5285</p> <p>materiál vhodný do zásypu : 101,1285</p>	m3	<p>190,58050</p> <p>216,98050</p> <p>-127,52850</p> <p>101,12850</p>		0,00	800-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO02	Přepojované dešťové kanalizační přípojky
R:	02.1	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Mezisoučet		190,58050				
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
9	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách stoka D : ruční výkop : 216,9805 odpočet : lože+potrubí+obsyp : PVC-KG DN150 : stávající vozovka : -68,5*1,1*(0,1+0,16+0,3) parkovací stání : -48*1,1*(0,1+0,16+0,3) chodník : -24*1,1*(0,1+0,16+0,3) lože RŠ : -1,1*1,1*0,1*24 Mezisoučet	m3	127,52850		0,00	800-1	RTS 17/ I
		175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
10	175101101R00	bez prohození sypaniny stoka D : PVC-KG DN150 : stávající vozovka : 68,5*1,1*(0,16*0,75+0,3) parkovací stání : 48*1,1*(0,16*0,75+0,3) chodník : 24*1,1*(0,16*0,75+0,3) Mezisoučet	m3	64,91100		0,00	800-1	RTS 17/ I
		199 Poplatky za skládku						
11	199000002R00	horniny 1- 4 viz pol vodorovné přemístění do 10 000m : 190,5805	m3	190,58050		0,00	800-1	RTS 17/ I
12	583100JK	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace, dle TP146, vč. dopravy na staveniště Začátek provozního součtu stoka D :	m3	112,35376		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO02	Přepojované dešťové kanalizační přípojky
R:	02.1	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
13	58337330R	zásyp : 127,5285 chodník : -24*1,1*((2,02+1,6)/2-0,1-0,16-0,3-0,25) Konec provozního součtu materiál vhodný do zásypu : 101,1285*1,1*1,01 Mezisoučet štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A Začátek provozního součtu stoka D : PVC-KG DN150 : stávající vozovka : 68,5*1,1*(0,16*0,75+0,3) parkovací stání : 48*1,1*(0,16*0,75+0,3) chodník : 24*1,1*(0,16*0,75+0,3) Konec provozního součtu štěrkopísek : 64,911*1,67*1,1*1,01 Mezisoučet	t	127,52850 -26,40000 112,35376 112,35376 120,43390 31,65000 22,18000 11,09000 120,43000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00		
14	113106121R00	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek betonová dlažba : stoka D : chodník : 24*1,1 Mezisoučet	m2	26,40000 26,40000		0,00	822-1	RTS 17/ I
15	113106231R00	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva zámková dlažba : stoka D :	m2	52,80000		0,00	822-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO02	Přepojované dešťové kanalizační přípojky
R:	02.1	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		parkovací stání : 48*1,1 Mezisoučet		52,80000 52,80000				
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
16	113107515R00	z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm ŠD tl. 15cm : stoka D : chodník : 24*1,1 Mezisoučet	m2	26,40000		0,00	822-1	RTS 17/ I
17	113107522R00	z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm ŠD tl. 22cm : stoka D : parkovací stání : 48*1,1 Mezisoučet	m2	52,80000		0,00	822-1	RTS 17/ I
18	113107615R00	z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm ŠD tl. 15cm : stoka D : stávající vozovka : 68,5*1,1 Mezisoučet	m2	75,35000		0,00	822-1	RTS 17/ I
19	113111220R00	z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm KZC tl. 20cm : stoka D : stávající vozovka : 68,5*1,1 Mezisoučet	m2	75,35000		0,00	822-1	RTS 17/ I
	979 08-2	Vodorovná doprava suti po suchu						
20	979082213R00	bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15,16,17,18,19, : Součet: : 113,14920	t	113,14920		0,00	822-1	RTS 17/ I
21	979082219R00	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 018,34281		0,00	822-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO02	Přepojované dešťové kanalizační přípojky
R:	02.1	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15,16,17,18,19, : Součet : 1018,34281		1 018,34281				
	979 08-4 Poplatek za skládku							
22	979990001R00	stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15,16,17,18,19, : Součet : 113,14920	t	113,14920		0,00	801-3	RTS 17/ I
				113,14920				
Díl:	113	Přípravné a přidružené práce - živice				0,00		
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů							
23	113108410R00	živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm OK tl. 10cm : stoka D : stávající vozovka : 68,5*1,1 Mezisoučet	m2	75,35000		0,00	822-1	RTS 17/ I
				75,35000				
				75,35000				
	113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,							
24	113151114R00	povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm AB tl. 5cm : stoka D : stávající vozovka : 68,5*1,1 Mezisoučet	m2	75,35000		0,00	822-1	RTS 17/ I
				75,35000				
				75,35000				
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu							
25	979082213R00	bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24, : Součet : 24,86550	t	24,86550		0,00	822-1	RTS 17/ I
				24,86550				
26	979082219R00	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	223,78950		0,00	822-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO02	Přepojované dešťové kanalizační přípojky
R:	02.1	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24, : Součet : 223,78950		223,78950				
	979 08-4	Poplatek za skládku						
27	979990113R00	obalovaný asfalt Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24, : Součet : 24,86550	t	24,86550		0,00	801-3	RTS 17/ I
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		
28	451572111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, z kameniva drobného těženého 0÷4 mm stoka D : PVC-KG DN150 : stávající vozovka : 68,5*1,1*(0,1+0,16*0,25) parkovací stání : 48*1,1*(0,1+0,16*0,25) chodník : 24*1,1*(0,1+0,16*0,25) Mezisoučet	m3	21,63700		0,00	827-1	RTS 17/ I
Díl:	8	Trubní vedení				0,00		
29	871313121R00	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, DN 150 mm stoka D : PVC DN150 : 140,5	m	140,50000		0,00	827-1	RTS 17/ I
30	87735-322R00	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-32 přesuvek DN 150 mm stoka D : přechodka DN150 : 10	kus	10,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO02	Přepojované dešťové kanalizační přípojky
R:	02.1	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých						
31	877313123R00	DN 150 mm stoka D : koleno 45° DN100 : 28 koleno 45° DN125 : 2 koleno 45° DN150 : 18 redukce DN150/125 : 2 redukce DN150/100 : 13 redukce DN125/100 : 1 Mezisoučet	kus	64,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		877 35-4 Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů na potrubí z kanalizačních trub z plastu,						
32	877375121R00	DN 300 mm stoka D : odbočka DN250/150 : 21 odbočka DN300/150 : 3 Mezisoučet	kus	24,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou						
33	892571111R00	do DN 200 mm stoka D : PVC DN150 : 140,5	m	140,50000		0,00	827-1	RTS 17/ I
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou						
34	892573111R00	do DN 200 mm stoka D :	úsek	24,00000		0,00	827-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO02	Přepojované dešťové kanalizační přípojky
R:	02.1	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
35	28611260.AR	<p>konce přípojek : 24</p> <p>trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>stoka D :</p> <p>PVC-KG DN : 140,5</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>PVC-KG DN150 : 140,5*1,03</p> <p>Mezisoučet</p>	kus	<p>24,00000</p> <p>144,71500</p> <p>140,50000</p> <p>144,72000</p>		0,00	SPCM	RTS 17/ I
36	28650751R	<p>odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 430 mm; hladká, hrdlovaná</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>stoka D :</p> <p>odbočka DN300/150 : 3</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>odbočka DN300/150 : 3*1,015</p> <p>Mezisoučet</p>	kus	<p>3,04500</p> <p>3,00000</p> <p>3,04000</p>		0,00	SPCM	RTS 17/ I
37	28651652.AR	<p>koleno PVC; 45,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>stoka D :</p> <p>koleno 45° DN100 : 28</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>koleno 45° DN100 : 28*1,015</p> <p>Mezisoučet</p>	kus	<p>28,42000</p> <p>28,00000</p> <p>28,42000</p>		0,00	SPCM	RTS 17/ I
38	28651657.AR	<p>koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>stoka D :</p> <p>koleno 45° DN125 : 2</p> <p>Konec provozního součtu</p>	kus	<p>2,03000</p> <p>2,00000</p>		0,00	SPCM	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO02	Přepojované dešťové kanalizační přípojky
R:	02.1	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
		koleno 45° DN125 : 2*1,015		2,03000				
		Mezisoučet						
39	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	18,27000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu						
		stoka D :						
		koleno 45° DN150 : 18		18,00000				
		Konec provozního součtu						
		koleno 45° DN150 : 18*1,015		18,27000				
		Mezisoučet						
40	28651690.AR	redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová	kus	1,01500		0,00	SPCM	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu						
		stoka D :						
		redukce DN125/100 : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		redukce DN125/100 : 1*1,015		1,01000				
		Mezisoučet						
41	28651691.AR	redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 110 mm; l = 181 mm; hladká, hrdlová	kus	13,19500		0,00	SPCM	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu						
		stoka D :						
		redukce DN150/100 : 13		13,00000				
		Konec provozního součtu						
		redukce DN150/100 : 13*1,015		13,20000				
		Mezisoučet						
42	28651692.AR	redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová	kus	2,03000		0,00	SPCM	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu						
		stoka D :						
		redukce DN150/125 : 2		2,00000				
		Konec provozního součtu						
		redukce DN150/125 : 2*1,015		2,03000				
		Mezisoučet						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO02	Přepojované dešťové kanalizační přípojky
R:	02.1	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
43	286518JK	Přechodový kus multiorientační DN150 Začátek provozního součtu stoka D : přechodka DN150 : 10 Konec provozního součtu přechodka DN150 : 10*1,015 Mezisoučet	ks	10,15000		0,00		Vlastní
				10,00000				
				10,15000				
44	2865456JK	Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací DN250/150 Začátek provozního součtu stoka D : odbočka DN250/150 : 21 Konec provozního součtu odbočka DN250/150 : 21*1,015 Mezisoučet	ks	21,31500		0,00		Vlastní
				21,00000				
				21,32000				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00		
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
45	919735112R00	živičných, hloubky přes 50 do 100 mm OK tl. 10cm : stoka D : stávající vozovka : 68,5*2 Mezisoučet	m	137,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I
				137,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
		998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
46	998276101R00	v otevřeném výkopu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,13,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42, : Součet: : 162,86683	t	162,86683		0,00	827-1	RTS 17/ I
				162,86683				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2406	Rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici 8. Května ve Slapanicích
O:	SO02	Přepojované dešťové kanalizační přípojky
R:	02.1	Kanalizační přípojky

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00		
	721 24	Lapače střešních splavenin						
47	721242110RT1	D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm stoka D : lapač splavenin : 14	kus	14,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I
				14,00000				
	998 72-1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci						
48	998721201R00	50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 47, : Součet: : 272,30000	%			0,00	800-721	RTS 17/ I
				272,30000				