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1.  Úvod  
 
     Předložená projektová dokumentace (STAVEBNÍ JÁMA, ODVODNĚNÍ HŘIŠTĚ II. - U 
PAVILONU C). Zajištění stavební jámy je navrženo pomocí mikrozáporového pažení. Odvodnění je 
zajištěno pomocí horizontálních odvodňovacích vrtů „vetknutých“ do skupin štěrkových mikropilot. 
 
Podklady pro zpracování projektové dokumentace:  
 

1. Stavební část – dispozice, řezy, vzorový příčný řez - podklady v digitální podobě předal Ing. 
Remeš v  12/2011 – výkresová dokumentace byla průběžně upravována a finální podklady 
byly upřesněny v 12/2012 – 01/2013 

 
2. Podklady ig. – Zpráva o geologických a základových poměrech pro Šlapanice  č.p. 16/1 a   

                                    3032/1 – třípodlažní bytové domy, Ing. Dušan Balun, 01/2002 
 

- Výškové zaměření a vyhodnocení svahu ZŠ ve Šlapanicích pro posouzení   
stability svahu, VUT FAST Brno, 12/1990    
 
- ZŠ Šlapanice, Projekt stavební údržby a oprav, Doc. Ing. Otakar Gartner, Csc, 
06/2001 

 
3. Zatěžovací údaje stavby- ing. Koryčanský, 03/2013  

 
4. ZŠ Šlapanice – geofyziální průzkum, KOLEJ KONSULT&servis, s. r.o., 2012 

 
5. Doc.Ing.Gartner  - Znalecký posudek-Stavebně technické posouzení součsného stavu základní 

školy ve Šlapanicích – 1999 
 

6. Rešerše ig poměrů – RNDR.Hradský – 2012 
 

7. ČSN a ČSN EN - příslušné a související. 
 

8. Fotodokumentace zpracovatele. 
  
       Předložená dokumentace je vypracovaná na základě výše uvedených podkladů. Pokud se 
v průběhu realizace výše uvedených konstrukcí nové skutečnosti a předpoklady oproti výše 
uvedeným podkladům, je nutné během realizace tyto nové skutečnosti zohlednit.   
 
Projekt je mimo jiné zpracován podle následujících norem:  
 

- ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy.  
- ČSN EN 1992-1-1(73 1201)-Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí 
- ČSN EN 1997-1 -Eurokód 7:  Navrhování geotechnickýcch konstrukcí 
- ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

           -     ČSN EN 14 199 Provádění speciálních geotechnických prací- Mikropiloty. 
- ČSN EN 206-1 Beton-Část 1:Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.   
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2. Inženýrskogeologické poměry lokality.   
 
     Geologická situace sesuvného území je podrobně analyzována v provedeném průzkumu – viz. 
podklad ad 2), 4) resp. 6), která sumarizovala provedené průzkumné práce. 
 
     Podloží je v místě stavby tvořené souvrstvím tortonských (neogenních) jílů. Jsou v něm obsaženy 
i polohy písčitých sedimentů, ovšem velmi malé mocnosti. Kvartérní pokryv představují souvrství 
sprašových hlín, které byly předmětem těžby v bývalé cihelně, situované cca 450 m severovýchodně 
od areálu školy. Mocnost sprašových hlín se zmenšuje od 5,00 m v místě cihelny až po 0,80 - 2,00 m 
v užším zájmovém území. Zájmové území bylo zastavěno ještě dříve než zde byla škola, a proto je 
zde různé množství navážek (mocnosti až 5,00 m). 
    
    Podzemní vody byly průzkumy zastiženy na rozhraní pokryvných hlín a neogenních jílů. 
Z geologického profilu je patrnné, že propustnost na staveništi bude poměrně malá, s vyjímkou 
omezených poloh nesohržných zemin a navážek. Lze předpokládat, že podzemní voda bude mírně 
agresivní XA1 (ČSN EN 206). Chemismus podzemních vod je třeba ověřit.   
 

3. Technické řešení  
 

        Po větší části obvodu stavební jámy je navrženo mikrozáporové pažení. Z části je stavební jáma 
„zapažena“ stávajícím opěrnou zdí. Ze stávajícího terénu budou provedeny vrty profilu min. 240 mm. 
Po provedení vrtu se do něj osadí ocelový nosník – mikrozápora profilu HEB 140. Délky mikrozápor 
jsou uvedeny v příloze 05. Po osazení zápor do vrtu se provede betonáž spodní části vrtu (po úroveň 
maximálního výkopu). Variantně se dá pata mikrozápor zalit cemenotovu směsí. Horní část vrtu se 
následně zasype nesoudržným materiálem. Ze stejné úrovně jako zápory se provednou i injektovaná 
ocelová tahla. Pod úhlem 25° bude vždy proveden vrt profilu 133 mm, délky 6,00 metrů. Při 
provádění táhel pod objekt C je nezbytně nutné dbát zvýšené opatrnost. Nesmí dojít ke kolizi 
táhel a betonových základových patek. Vrt bude následně vyplněn cemenovou směsí a bude do něj 
osazeno ocelovéhé táhlo profilu R25. Součástí ocelového prvku bude i injekční trubka pro následnou 
injektáž kořenové části táhla. Funkčnost injekčních táhel bude zajištěna pomocí ocelových převázek 
– štětovnice IIIn.  
 
    Vrtání kotevních vrtů se předpokládá profilem Ø 133 mm, s pažením ocel. výpažnicemi. Pro 
injekční práce táhel budou použity cementové injekční směsi.  
 
Pro injekční práce kotev budou použity cementové injekční směsi (c:v = 2,5:1)  
 
Parametry cementových injekčních směsí: 
 

- objemová hmotnost …………………………. min.  1850 kg/m3 
- odstoj vody dle ČSN EN  12 715  …………..  max.  3% 
- min. pevnost ( á 28 dní)  …………………….  min.  30MPa 
- spotřeba zálivky vrtu  ……………………….    25-30 l/ 1 bm  vrtu. 

 
Parametry injektáží kořenů kotev: 
 
1. injektáž  ……………………… spotřeba  20l/ etáž,  tlak  1,4  MPa, 
2. injektáž  ……………………… spotřeba  15l/etáž,   tlak   2,0  MPa. 
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     Vrtné práce na mikrozáporách a injekčních táhlech mohou být zahájeny až ve chvíli, kdy 
nebude funkční přívod plynu do kotelny – Pavilon E.  
 
      Následně se zahájí zemní práce. Systém pažení je navržen jako rozpíraný (kromě části, klde jsou 
proveda čtyři injektovaná táhla). Výkopové práce budou provedeny na pracovní plošinu na výškové 
úrovni cca 0,30 m pod rozpěrný systém. Z této pracovní plošiny bude zhotoven ocelový rozpěrný 
rám. Na líc zápor se přivaří ocelové převázky profilu 2I220. Mezi tyto převázky bude následně 
vevařena vždy jedna rozpěra profilu 2U120. Názorně jsou převázky a rozpěry vykresleny na 
přílohách 03 a 04. Dimenze jednotlivých převázek a rozpěr jsou uvedeny v příloze 05.  
 
        Při provádění zemních prací na staveništi se při odtěžování zeminy budou mezi zápory vkládat 
dřevěné pažiny (fošny minimální tl. 10,0 cm) až po úroveň dna stavební jámy. Prostor za dřevěnými 
pažinami je nutné průběžně zasypávat a hutnit. Na rohové zápory bude nutné osadit přídavný ocelový 
profil pro zachycení pažin. V případě, že dojde k podkopání základové spáry opěrné zdi, bude nutné 
provést podbetonování základů. Tato skutečnost se ověří až při provádění výkopových prací. 
 
       Částečně je stavební jáma řešena jako svahovaná. V rohu mezi objektem pavilonu C a stávající 
zdí, bude provedena svahovaná jáma. Před zahájením výkopových prací bude odstraněn strom 
v místě svahované jámy. Půdorysné rozměry svahované stavební jámy budou případně upraveny dle 
technologických možností stavebních mechanitzmů vybraného dodavatele. 
 
       Z úrovně maximálního výkopu (po zajištění stability zdi) budou následně provedeny 
odvodňovací vrty HOV7 a HOV8. Pracovní plošinu pro pojezd vrtné soupravy je potřeba zpevnit 
(např. recyklátem na min. výšku 30 cm). Vrtná souprava bude na vrtnou plošinu umístěna 
pomocí jeřábu. Po dobu provizorního zajištění stávající zdi se nesmí přitěžovat rub této 
konstrukce – je nezbytně nutné zajistit, aby na komunikaci za zeď nebyl umožněn přístup 
žádným stavebním mechanizmům.  
 
Poznámka : Výškovou úroveň pracovní plošiny pro vrtání horizontálních odvodňovacích vrtů 
je nutné přizpůsobit technologickým možnostem stavebních mechanizmů dodavatelské firmy.  
       
       Rozmístění horizontálních odvodňovacích vrtů je navrženo ve vějířovitém uspořádání, tak aby 
pokryly kritický prostor pro odvedení podzemní vody. Vrty se provedou v rozmístění a sklonech 
podle dokumentace – viz. příl. 03 a 04. Specifikace vrtů je na pří.č. 05. Odvodňovací vrty budou 
vrtány pod dovrchním úhlem v intervalu 3,0 – 5,0 stupňů. Vrtání bude pomocí ocelových tyčí na 
ztracenou korunku, tyče budou na konci perforovány (průměr tyčí bude v intervalu 80 - 100 mm). 
Konce vrtů budou zaústěny do šachet pomocí plnostěnných hladkých trubek (PP SN 16 DN). Délky 
propojovacích trubek budou doměřeny přesně na stavbě. Propojovací trubky mezi ústím 
odvodňovacích vrtů a šachtou budou obetonovány hubeným betonem C12/16, X0 
 
      Sběrným prvkem pro podzemní vodu je betonová šachta – řeší jiná část projektové dokumentace 
– IO  12 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE. Tato šachta bude osazena do 
lokálního výkopu. Zajištění výkopu pro tuto šachtu není součástí tohoto propjektu. Řeší IO 12. 
 
     Konce horizontálních odvodňovacích vrtů jsou situovány do příčných „stěn“ tvořených řadou 
převrtávaných štěrkových pilot. Odvodňovací vrt HOV 7 je zaústěn do skupiny štěrkových pilot 
ŠP83 až ŠP90. Odvodňovací vrt HOV8 je zaústěn do skupiny štěrkových pilot Š910 až P98. Štěrkové 
piloty jsou prováděny ze stávajícího terénu. Po odstranění svrchní vrstvy (ohumusování) se provede 
vrt profilu 900 mm délky dle specifikace na příloze 05. Po začištění dna vrtu se spodní část (na výšku 
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1,00 metr) vyplní hubeným betonem. Navazující část štěrkové piloty se vyplní štěrkopískem frakce 
8/16 mm. Horní část vrtu se následně vyplní vyvrtanou zeminou. Po dokončení prací na celé skupině 
štěrkových pilot se provede ohumusování..  
 
         Na dně výkopu bude před osazením šachet proveden drenážní systém. Detailně je způsob 
provedení  drenáže vekreslen na příloze 04. 
 
       Po dokončení prací na odvodňovacích vrtech se při následném zasypáváíní stavební jámy bude 
možné ocelové rozpěrné rámy odstranit. Demontáž bude možná ve chvíli, kdy bude zásyp stavební 
jámy dosahovat výškové úrovně cca 1,00 m původním terénem. Před prováděním finálních terénních 
úprav bude nutné upálit horní části zápor (na délku cca 0,8 – 1,0 metr). 
 
       Pokud není stanoveno jinak jsou požadavky na jednotlivé konstrukce a tolerance při jejich 
provádění brány podle těchto předpisů: 
 

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí  
- ČSN EN 1992-1-1  Navrhování betonových konstrukcí 
- ČSN ENV 1993-1-1  Navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty 
- ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované horninové kotvy 
- ČSN EN 14199 Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty 
- ČSN ENV 206   Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN 72 1006                       Kontrola zhitnění zemin a sypanin 
- Vrtané piloty, Doc. Ing. J. Masopust, CSc. 

   
              4. BOZP 
 
     Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů. Základním bezpečnostním 
předpisem je zákon č. 309/ 2006 Sb. v platném znění a další související legislativa, zejména nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích). Specifikou tohoto staveniště je požadavek na případné provádění 
prací při provozu školní budovy. 
 
     V případě, že se v průběhu prací vyskytnou mimořádné podmínky, učiní zhotovitel potřebná 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. Podrobněji bude rozpracováno v Technologickém postupu 
vypracovaném zhotovitelem, který předloží ke schválení investorovi a to ještě před zahájením prací. 
     
     V průběhu realizace stavby se předpokládá výskyt běžných odpadů – tj. obalový materiál, 
výkopová zemina a zbytky základových (betonových) konstrukcí atd. – kategorie odpadu – O. 
Veškerá činnost související s nakládání s odpady bude prováděna v souladu se zákonem o odpadech 
č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 7/ 2005 Sb. a všemi souvisejícími vyhláškami. Potřebné dílčí 
podrobnosti vyplývající z nasazené technologie zhotovitele na projektované práce budou obsaženy 
v podrobném Technologickém postupu. 
 
     Před zahájením stavby se musí vytýčit staveniště a provést jeho ochrana (např. pokrytí plachtami) 
tak, aby prostor stavby byl bezpečně oddělen od ostatní budovy a tím nemohlo dojít ke vniknutí 
nepovolaných osob na staveniště.  
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          5. Závěr  
 

       Předložená projektová dokumentace řeší zajištění stavební jámy kolem pavilonu C a 
odvodněnění části zájmového území pomocí kombinace štěrkových pilot a odvodňovacích vrtů 
v základní škole ve Šlapanicích. Vzhledem k poměrně složité geologické situaci je nutné pro stavbu 
zajistit geologický dozor. V případě zjištěných jiných skutečností než jsou výchozí předpoklady 
projektu je nutné tuto situaci konzultovat s geologem a projektantem. V případě, že sledování 
prokáže nutnost úpravy navrhovaného řešení, musí zhotovitel informovat zadavatele prací a 
projektanta. 
     
Brno 03 / 2013            
 
 
Vypracoval:  Ing. Richard Lokos      
 
 
 
Schválil: Ing. Petr Lamparter 


