


FUNDOS spol. s r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno 
Projekční kancelář - zakládání staveb a  geotechnika 
Zapsáno: Krajský obchodní soud Brno-OR, 9.12.1996-oddíl C, vložka 25430 

tel.: 724 371 269   email: lokos@fundos.cz 

IO 05 - ODVODNĚNÍ HŘIŠTE - I. (u pavilonu B) 1

1.  Úvod  
 
     Předložená projektová dokumentace (IO 05 - ODVODNĚNÍ HŘIŠTE - I. (u pavilonu B)) řeší 
zajištění výkopu pro provedení odvodňovacích vrtů a následné provedení těchto vrtů nad pavilonem 
B. Zajištění stavební jámy je navrženo pomocí kotveného záporového pažení. Odvodnění je navrženo 
kombinácí horizontálních odvodňovacích vrtů a štěrkových pilot. 
 
Podklady pro zpracování projektové dokumentace:  
 

1. Stavební část – dispozice, řezy, vzorový příčný řez - podklady v digitální podobě předal Ing. 
Remeš v  12/2011 – výkresová dokumentace byla průběžně upravována a finální podklady 
byly upřesněny v 12/2012 – 01/2013 

 
2. Podklady ig. – Zpráva o geologických a základových poměrech pro Šlapanice  č.p. 16/1 a   

                                    3032/1 – třípodlažní bytové domy, Ing. Dušan Balun, 01/2002 
 

- Výškové zaměření a vyhodnocení svahu ZŠ ve Šlapanicích pro posouzení   
stability svahu, VUT FAST Brno, 12/1990    
 
- ZŠ Šlapanice, Projekt stavební údržby a oprav, Doc. Ing. Otakar Gartner, Csc, 
06/2001 

 
3. Zatěžovací údaje stavby- ing. Koryčanský, 03/2013  

 
4. ZŠ Šlapanice – geofyziální průzkum, KOLEJ KONSULT&servis, s. r.o., 2012 

 
5. Doc.Ing.Gartner  - Znalecký posudek-Stavebně technické posouzení součsného stavu základní 

školy ve Šlapanicích – 1999 
 

6. Rešerše ig poměrů – RNDR.Hradský – 2012 
 

7. ČSN a ČSN EN - příslušné a související. 
 

8. Fotodokumentace zpracovatele. 
  
       Předložená dokumentace je vypracovaná na základě výše uvedených podkladů. Pokud se 
v průběhu realizace výše uvedených konstrukcí nové skutečnosti a předpoklady oproti výše 
uvedeným podkladům, je nutné během realizace tyto nové skutečnosti zohlednit.   
 
Projekt je mimo jiné zpracován podle následujících norem:  
 

- ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy.  
- ČSN EN 1992-1-1(73 1201)-Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí 
- ČSN EN 1997-1 -Eurokód 7:  Navrhování geotechnickýcch konstrukcí 
- ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

           -     ČSN EN 14 199 Provádění speciálních geotechnických prací- Mikropiloty. 
- ČSN EN 206-1 Beton-Část 1:Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.   
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2. Inženýrskogeologické poměry lokality.   
 
     Geologická situace sesuvného území je podrobně analyzována v provedeném průzkumu – viz. 
podklad ad 2), 4) resp. 6), která sumarizovala provedené průzkumné práce. 
 
     Podloží je v místě stavby tvořené souvrstvím tortonských (neogenních) jílů. Jsou v něm obsaženy 
i polohy písčitých sedimentů, ovšem velmi malé mocnosti. Kvartérní pokryv představují souvrství 
sprašových hlín, které byly předmětem těžby v bývalé cihelně, situované cca 450 m severovýchodně 
od areálu školy. Mocnost sprašových hlín se zmenšuje od 5,00 m v místě cihelny až po 0,80 - 2,00 m 
v užším zájmovém území. Zájmové území bylo zastavěno ještě dříve než zde byla škola, a proto je 
zde různé množství navážek (mocnosti až 5,00 m). 
    
    Podzemní vody byly průzkumy zastiženy na rozhraní pokryvných hlín a neogenních jílů. 
Z geologického profilu je patrnné, že propustnost na staveništi bude poměrně malá, s vyjímkou 
omezených poloh nesohržných zemin a navážek. Lze předpokládat, že podzemní voda bude mírně 
agresivní XA1 (ČSN EN 206). Chemismus podzemních vod je třeba ověřit.   
 

3. Technické řešení  
 

      Ze stávajícího terénu budou provedeny vrty pro zápory Z04 – Z13. Stávající terén je na výškové 
úrovni cca 238,000. Tyto zápory budou tvořit čelo lokálního výkopy pro vrtání horizontálních 
odvodňovacích vrtů (HOV9 – HOV12). Spodní strana stavební jámy (po svahu dolů) bude provedena 
jako svahovaná. Pro vrtání zápor bude použito vrtáku profilu 630 mm. Délka navrhovaných zápor je 
8,50 metrů (zápory Z7 – Z10 jsou délky 11,0 m), horní hrana zápory bude na úrovni stávajícího 
terénu. Po odvrtání a začištění dna vrtu se do vrtu osadí ocelový nosník profilu IPE 330. Spodní část 
vrtu (od paty vrtu po úroveň výkopu) bude vyplněna betonem C25/30, XC2. Zbývající část vrtu bude 
vyplněna nesoudržným zásypovým materiálem. 
 
    Následně se zahájí výkopové práce. Při provádění zemních prací na staveništi se při odtěžování 
zeminy budou mezi zápory vkládat dřevěné pažiny (fošny minimální tl. 12,0 cm) až po úroveň 
pracovní plošiny pro provedení kotev. Tato pracovní plošina je navržena na výškové úrovni 235,200. 
Prostor za dřevěnými pažinami je nutné průběžně zasypávat a hutnit. Pracovní plošinu pro pojezd 
vrtné soupravy a dalších stavebích mechanizmů je potřeba zpevnit (např. recyklátem na min. výšku 
30 cm). 
 
    Z pracovní plošiny se provedou vrty pro kotvy K08 – K011. Tyto kotvy budou zajišťovat stabilitu 
záporové stzěny při následném odkopu na na líci této konstrukce. Jedná se o dočasné horninové 
kotvy typ 4PKD (4pramencové kotvy dočasné). Kotvy jsou délky 13,00/7,00 m s injektovaným 
kořenem, v dočasném provedení; (ocelový pramenec má pevnostní parametry dané hodnotou Rm = 
1800 MPa). Pro roznesení kotevních sil do zápor jsou navrženy šikmo osazené převázky 2U300 
s navařenou roznášecí deskou 250 x 250 x 20 mm.   
 
    Vrtání kotevních vrtů se předpokládá profilem Ø 133 mm, s pažením ocel. výpažnicemi. S aktivací 
kotev předepnutím je možno počítat po dosažení normové pevnosti cementové zálivky ve vrtu. Pro 
injekční práce kotev budou použity cementové injekční směsi.  
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Pro injekční práce kotev budou použity cementové injekční směsi (c:v = 2,5:1)  
 
Parametry cementových injekčních směsí: 
 

- objemová hmotnost …………………………. min.  1850 kg/m3 
- odstoj vody dle ČSN EN  12 715  …………..  max.  3% 
- min. pevnost ( á 28 dní)  …………………….  min.  30MPa 
- spotřeba zálivky vrtu  ……………………….    25-30 l/ 1 bm  vrtu. 

 
Parametry injektáží kořenů kotev: 
 
1. injektáž  ……………………… spotřeba  20l/ etáž,  tlak  1,4  MPa, 
2. injektáž  ……………………… spotřeba  15l/etáž,   tlak   2,0  MPa. 
 
       Po kontrole injekčních záznamů bude v případě nedosažení uvedených tlaků u vybraných kotev  
provedena i další opakovaná injektáž kořene. Pro kotvy jsou navrženy 2 ks ověřovacích zkoušek a u 
zbývajících kotev zkoušky kontrolní.  
 
       Při následném odtěžování zeminy na úroveň maximálního výkopu se budou mezi zápory vkládat 
dřevěné pažiny (fošny minimální tl. 12,0 cm). Prostor za dřevěnými pažinami je nutné průběžně 
zasypávat a hutnit. Z úrovně maximálního výkopu budou následně provedeny odvodňovací vrty 
HOV9 – HOV13. Pracovní plošinu pro pojezd vrtné soupravy je potřeba zpevnit (např. recyklátem na 
min. výšku 30 cm). 
 
Poznámka : Výškovou úroveň pracovní plošiny pro vrtání horizontálních odvodňovacích vrtů 
je nutné přizpůsobit technologickým možnostem stavebních mechanizmů dodavatelské firmy.  
       
       Rozmístění horizontálních odvodňovacích vrtů je navrženo ve vějířovitém uspořádání, tak aby 
pokryly kritický prostor pro odvedení podzemní vody. Vrty se provedou v rozmístění a sklonech 
podle dokumentace – viz. příl. 03 a 04. Specifikace vrtů je na pří.č. 05. Odvodňovací vrty budou 
vrtány pod dovrchním úhlem v intervalu 3,0 – 5,0 stupňů. Vrtání bude pomocí ocelových tyčí na 
ztracenou korunku, tyče budou na konci perforovány (průměr tyčí bude v intervalu 80 - 100 mm). 
Skupina štěrkových pilot P49 – P56 bude navrtána krátkým dovrchním vrtem. Délka vrtu bude cca 
1,00 metr Konce vrtů budou zaústěny do šachet pomocí plnostěnných hladkých trubek (PP SN 16 
DN). Délky propojovacích trubek budou doměřeny přesně na stavbě. Propojovací trubky mezi ústím 
odvodňovacích vrtů a šachtou budou obetonovány hubeným betonem C12/16, X0 
 
      Sběrným prvkem pro podzemní vodu je betonová šachta D1.3.2.– řeší jiná část projektové 
dokumentace – IO  12 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE. Tato šachta bude 
osazena do lokálního výkopu, který bude mít výškovou úroveň dna na kótě 230,220. Zajištění 
výkopu pro tuto šachtu není součástí tohoto propjektu. Řeší IO 12. 
 
     Konce horizontálních odvodňovacích vrtů jsou situovány do příčných „stěn“ tvořených řadou 
převrtávaných štěrkových pilot. Odvodňovací vrty HOV 9 a 10 jsou zaústěny do skupiny štěrkových 
pilot P57 až P69. Odvodňovací vrty HOV 11 a 12 jsou zaústěny do skupiny štěrkových pilot P70 až 
P82. HOV 13 je zaústěn do skupiny štěrkových pilot P49 – P56. Štěrkové piloty jsou prováděny ze 
stávajícího terénu. Po odstranění svrchní vrstvy (ohumusování) se provede vrt profilu 900 mm délky 
4,450 metru. Po začištění dna vrtu se spodní část (na výšku 1,00 metr) vyplní hubeným betonem. 
Navazující část štěrkové piloty se vyplní štěrkopískem frakce 8/16 mm. Horní část vrtu se následně 
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vyplní vyvrtanou zeminou. Po dokončení prací na celé skupině štěrkových pilot se provede 
ohumusování..  
 
    Po dokončení prací na odvodňovacích vrtech se při následném zasypáváíní stavební jámy bude 
možné dočasné kotvy deaktivovat a ocelové převázky odstranit. Deaktivace a demontáž bude možná 
ve chvíli, kdy bude zásyp stavební jámy dosahovat výškové úrovně 225,200. Před prováděním 
finálních terénních úprav bude nutné upálit horní části zápor (na délku cca 0,8 – 1,0 metr). 
 
     Pokud není stanoveno jinak jsou požadavky na jednotlivé konstrukce a tolerance při jejich 
provádění brány podle těchto předpisů: 
 

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí  
- ČSN EN 1992-1-1  Navrhování betonových konstrukcí 
- ČSN ENV 1993-1-1  Navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty 
- ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované horninové kotvy 
- ČSN EN 14199 Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty 
- ČSN ENV 206   Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN 72 1006                       Kontrola zhitnění zemin a sypanin 
- Vrtané piloty, Doc. Ing. J. Masopust, CSc. 

   
              4. BOZP 
 
     Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů. Základním bezpečnostním 
předpisem je zákon č. 309/ 2006 Sb. v platném znění a další související legislativa, zejména nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích). Specifikou tohoto staveniště je požadavek na případné provádění 
prací při provozu školní budovy. 
 
     V případě, že se v průběhu prací vyskytnou mimořádné podmínky, učiní zhotovitel potřebná 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. Podrobněji bude rozpracováno v Technologickém postupu 
vypracovaném zhotovitelem, který předloží ke schválení investorovi a to ještě před zahájením prací. 
     
     V průběhu realizace stavby se předpokládá výskyt běžných odpadů – tj. obalový materiál, 
výkopová zemina a zbytky základových (betonových) konstrukcí atd. – kategorie odpadu – O. 
Veškerá činnost související s nakládání s odpady bude prováděna v souladu se zákonem o odpadech 
č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 7/ 2005 Sb. a všemi souvisejícími vyhláškami. Potřebné dílčí 
podrobnosti vyplývající z nasazené technologie zhotovitele na projektované práce budou obsaženy 
v podrobném Technologickém postupu. 
 
     Před zahájením stavby se musí vytýčit staveniště a provést jeho ochrana (např. pokrytí plachtami) 
tak, aby prostor stavby byl bezpečně oddělen od ostatní budovy a tím nemohlo dojít ke vniknutí 
nepovolaných osob na staveniště.  
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         5. Závěr  
 

       Předložená projektová dokumentace řeší zajištění výkopu pro provedení odvodňovacích vrtů a 
následné provedení těchto vrtů nad pavilonem B u základní školy ve Šlapanicích. Zajištění stavební 
jámy je navrženo pomocí kotveného záporového pažení. Odvodnění je navrženo kombinácí 
horizontálních odvodňovacích vrtů a štěrkových pilot. 
 
        Vzhledem k poměrně složité geologické situaci je nutné pro stavbu zajistit geologický dozor. 
V případě zjištěných jiných skutečností než jsou výchozí předpoklady projektu je nutné tuto situaci 
konzultovat s geologem a projektantem. V případě, že sledování prokáže nutnost úpravy 
navrhovaného řešení, musí zhotovitel informovat zadavatele prací a projektanta. 
     
 
Brno 03 / 2013   
 
 
Vypracoval:  Ing. Richard Lokos                                             
 
 
Schválil: Ing. Petr Lamparter 


