
Stavba: 4514

Zadavatel Město Šlapanice IČO: 00282651

Masarykovo nám ěstí 100/7 DIČ: CZ00282651

66451 Šlapanice

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 21.02.2019

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Celkem

0,00
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

000 0 0 0 0

01 0 0 0 0

SO 01 0 0 0 0

01.1 0 0 0 0

SO n01 0 0 0 0

n01.1 0 0 0 0

SO n02 0 0 0 0

n02.1 0 0 0 0

SO n03 0 0 0 0

n03.1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Komunikace - neuznatelné náklady

Komunikace - neuznatelné náklady

Kanalizace deš ťová - neuznatelné 
náklady
Kanalizace dešťová - neuznatelné 
náklady
Veřejné osv ětlení - neuznatelné 
náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Komunikace

Komunikace

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 
posouzení předložených cenových nabídek.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
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Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních 
prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a 
dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky 
nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek 
nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na 
reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli 
přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby 
či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž 
materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto 
„doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové" náklady žádný 
samostatný popis.

Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního 
vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny).

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
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Pokud soupis obsahuje i některé položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné 
přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní 
vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele 
stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a 
konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel 
hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na 
to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena 
samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude 
definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována 
nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného 
materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání 
zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto 
důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového 
poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky 
vodorovného přesunu.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a 
vedlejších nákladů.

Položkový rozpočet

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má 
se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty 
předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z 
druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací 
provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v 
samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit 
všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
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2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou 
dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací.

Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad 
tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické 
podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, 
příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na 
to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní 
souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení 
technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje.  Protože však běžně používané cenové 
soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního 
materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

Dodávka potrubí PP

V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze "Technické 
a uživatelské standardy".

Bezvýkopová technologie

U dodávky potrubí pro bezvýkopové technologie je uvažováno ztratné 10%. V případě použití technologie, která vyžaduje 
větší množství ztratného zahrne uchazeč tyto náklady do jednotkové ceny protlačeného potrubí.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Závěrečné ustanovení

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.
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Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00

11 HSV 0,00

113 HSV 0,00

2 HSV 0,00

3 HSV 0,00

4 HSV 0,00

45 HSV 0,00

5 HSV 0,00

6 HSV 0,00

8 HSV 0,00

9 HSV 0,00

91 HSV 0,00

93 HSV 0,00

96 HSV 0,00

961 HSV 0,00

97 HSV 0,00

99 HSV 0,00

783 PSV 0,00

M01 MON 0,00

M02 MON 0,00

M03 MON 0,00

M04 MON 0,00

M46 MON 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Přípravné a přidružené práce  - živice

Úpravy povrchu, podlahy

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Základy,zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Dodávky

Montážní materiál

Zemní práce

Přidružené práce

Zemní práce při montážích

Bourání konstrukcí

Prostupy

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Nátěry
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Pokyny pro vypln ění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



S: 4514

O: 000

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00 RTS 19/ I

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS 19/ I

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
3 004111015T Zajištění archeologického průzkumu Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

4 005231T Zkoušky Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

5 005241906T Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

6 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00 RTS 19/ I

7 005231901T Kanalizační řády Soubor 1,00000 0,00 Vlastní

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 RTS 19/ I

9 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 0,00 RTS 19/ I

10 005905 Pasportizace objektů soubor 1,00000 0,00 Vlastní

11 005907 Náhradní transport odpadních vod a provizorní propoje a čerpání při dotčení stávajících 
kanalizací

soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Soupis vedlejších a ostatních náklad ů

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady na zkoušky pro zajištění kontroly a kvality díla  dle plánu kontrol a zkoušek.

Stránka 9 z 72Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4514

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm
m2 1 450,12000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

B4 : 1450,12 1 450,12000

2 113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 1 450,12000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

B2 : 1450,12 1 450,12000

3 113201011RA0 Vytrhání obrubníků siničnách, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km m 580,00000 0,00 AP-HSV RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

B6 : 580 580,00000

4 120901121R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 3,20000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

B9 : 3,2 3,20000

5 122202203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 1 406,02000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I1 : 1406,02 1 406,02000

6 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 31,20000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I4 : 31,2 31,20000

7 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 22,80000 0,00 800-1 RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace

Komunikace

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

bourání UV

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace

Komunikace

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I5 : 22,8 22,80000

8 133201101R00  Hloubení šachet v hornině 3
 do 100 m3

m3 28,80000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I6 : 28,8 28,80000

9 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 99,60000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I7 : 99,6 99,60000

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 256,20000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I12 : 256,2 256,20000

11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 256,20000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I12 : 256,2 256,20000

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 111,00000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I8 : 111 111,00000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace

Komunikace

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 588,42000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I9 : 1588,42 1 588,42000

14 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 3 176,84000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I10 : 3176,84 3 176,84000

15 171101141R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při 
 průměrném množství násypu

 do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

m3 962,29000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I2 : 962,29 962,29000

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 46,80000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I15 : 46,8 46,80000

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 75,10000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I14 : 75,1 75,10000

18 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 097,54000 0,00 800-1 RTS 19/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace

Komunikace

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

A16 : 2097,54 2 097,54000

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1 588,42000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I11 : 1588,42 1 588,42000

20 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 278,74000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I16 : 278,74 278,74000

21 58310004T Zemina vhodná do násypů a zásypů vč. dovozu na staveniště, vč. dovozu na staveniště m3    700,96000 0,00 Vlastní

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I3 : 700,96 700,96000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 0,00
22 211571111R00 Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným m3 26,00000 0,00 800-2 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

H4 : 26 26,00000

23 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 3,90000 0,00 800-2 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

H3 : 3,9 3,90000

24 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 260,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

H1 : 260 260,00000

25 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 262,60000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

H5 : 262,6 262,60000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene
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Komunikace

Komunikace

26 388317777R00 Těleso trubkového kabelovodu z betonu B 12,5 beton C 12/15, otevřený výkop m3 16,28000 0,00 828-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

G8 : 16,28 16,28000

27 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového v otevřeném výkopu m2 59,20000 0,00 828-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

G11 : 59,2 59,20000

28 388995111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 160/6,2 mm, v otevřeném výkopu m 74,00000 0,00 828-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

G5 : 74 74,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
29 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 9,45000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I13 : 9,45 9,45000

30 452111111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 
mm2

kus 19,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D7 : 19 19,00000

31 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 
do 200 mm

kus 8,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D9 : 8 8,00000

32 59218562R krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní kus 9,60000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D8 : 9,6 9,60000

33 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,
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Komunikace

Komunikace

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D10 : 8,08 8,08000

Díl: 5 Komunikace 0,00
34 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 2 037,35000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

A17 : 2037,35 2 037,35000

35 564861114R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 230 
mm

m2 60,19000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

A25 : 60,19 60,19000

36 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 624,86000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

A18 : 624,86 624,86000

37 565131211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 1 148,89000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

A20 : 1148,89 1 148,89000

38 567411120R00 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 200 mm m2 1 499,08000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

A19 : 1499,08 1 499,08000

39 569903311R00 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 50,00000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

F10 : 50 50,00000

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1
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Komunikace

Komunikace

40 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 1 148,89000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

A23 : 1148,89 1 148,89000

41 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 1 148,89000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

A22 : 1148,89 1 148,89000

42 577142112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 1 148,89000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

A11 : 1148,89 1 148,89000

43 591241111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm m2 25,94000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

E4 : 25,94 25,94000

44 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 659,11000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

E1 : 659,11 659,11000

45 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 576,82000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

E2 : 576,82 576,82000

46 592451179R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
80,0 mm

m2 88,88000 0,00 SPCM RTS 19/ I

z asfaltu silničního

PI-E 0,6-1,3 kg/m2

PS-E 0,15-0,25 kg/m2

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

E3 : 88,88 88,88000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
47 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 19,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D11 : 19 19,00000

48 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 32,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D13 : 32 32,00000

49 895941311R00  Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců
 typ UVB - 50

kus 8,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D17 : 8 8,00000

50 899211113R00 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg kus 8,00000 0,00 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D22 : 8 8,00000

51 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 30,00000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D28 : 30 30,00000

52 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 m3 5,70000 0,00 827-1 RTS 19/ I

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D24 : 5,7 5,70000

53 28611151.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 
1000,0 mm

kus 19,29000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D12 : 19,29 19,29000

54 28650660R koleno PVC-U; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem kus 16,24000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D14 : 16,24 16,24000

55 28650661R koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem kus 8,12000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D16 : 8,12 8,12000

56 286506631T koleno PVC-U; 90,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem kus 8,12000 0,00 Vlastní

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D15 : 8,12 8,12000

57 55243096R mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN kus 8,00000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D23 : 8 8,00000

58 59223823R dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 
kN/m

kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D20 : 8,08 8,08000

59 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D21 : 8,08 8,08000

60 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 19/ I
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S: 4514

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace

Komunikace

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D18 : 8,08 8,08000

61 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

D19 : 8,08 8,08000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
62 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15
m 1 024,00000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

F4 : 1024 1 024,00000

63 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 25,40000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

B8 : 25,4 25,40000

64 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 24,24000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

F9 : 24,24 24,24000

65 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 502,98000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

F5 : 502,98 502,98000

66 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 466,62000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

F6 : 466,62 466,62000

67 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 20,20000 0,00 SPCM RTS 19/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
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S: 4514

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace

Komunikace

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

F7 : 20,2 20,20000

68 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 20,20000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

F8 : 20,2 20,20000

Díl: 97 Prorážení otvor ů 0,00
69 976085211R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

 nebo betonových včetně poklopů nebo mříží
 plochy do 0,3 m2

kus 8,00000 0,00 801-3 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

B13 : 8 8,00000

70 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 1 899,04000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I17 : 1899,04 1 899,04000

71 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 3 509,33000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I18 : 3509,33 3 509,33000

72 979084213R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
1 km

t 5,40000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I19 : 5,4 5,40000

73 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 164,30000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I20 : 164,3 164,30000
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S: 4514

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace

Komunikace

74 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 5 km přes 5 km

t 328,60000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I21 : 328,6 328,60000

75 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 941,96000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

C6 : 941,96 941,96000

76 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot t 7,40000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

B15 : 7,4 7,40000

77 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm t 163,64000 0,00 801-3 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I23 : 163,64 163,64000

78 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 319,03000 0,00 801-3 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

I22 : 319,03 319,03000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
79 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 4 137,36929 0,00 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,
53,54, : 
55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68, : 

Součet: : 4137,36929 4 137,36929

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 0,00
80 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 148,00000 0,00 RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu
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S: 4514

O: SO 01

R: 01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace

Komunikace

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

G6 : 148 148,00000

Celkem 0,00

822.2 Komunikace pozemní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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S: 4514

O: SO n01

R: n01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 112101101R00  Kácení stromů listnatých

 o průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 5,00000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

Q1 : 5 5,00000

2 112101121R00  Kácení stromů jehličnatých bez odkornění
 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 4,00000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

Q4 : 4 4,00000

3 112201101R00  Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 9,00000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

Q7 : 9 9,00000

4 113106121R00  Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 789,30000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

K11 : 789,3 789,30000

5 113106211R00  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry 
nebo strusky

m2 10,90000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace - neuznatelné náklady

Komunikace - neuznatelné náklady
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R: n01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace - neuznatelné náklady

Komunikace - neuznatelné náklady

K15 : 10,9 10,90000

6 113106221R00  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva 
těženého, škváry nebo strusky

m2 27,00000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

K13 : 27 27,00000

7 113PC01  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 Bourání vjezdu z dřevěných pražců

m2 12,90000 0,00 822-1 Vlastní

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

K17 : 12,9 12,90000

8 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 920,93000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

K19 : 920,93 920,93000

9 113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 8,80000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

K9 : 8,8 8,80000

10 113201014RA0 Vytrhání obrubníků zahradních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km m2 660,00000 0,00 AP-HSV RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

K21 : 660 660,00000

11 122202203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 58,17000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R1 : 58,17 58,17000

12 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 372,48000 0,00 800-1 RTS 19/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace - neuznatelné náklady

Komunikace - neuznatelné náklady

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R2 : 372,48 372,48000

13 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 931,20000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

N4 : 931,2 931,20000

14 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 931,20000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

N4 : 931,2 931,20000

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 372,48000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R3 : 372,48 372,48000

16 162201401R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 5,00000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

Q2 : 5 5,00000

17 162201405R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 4,00000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

Q5 : 4 4,00000

18 162201411R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 5,00000 0,00 800-1 RTS 19/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,
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viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

Q3 : 5 5,00000

19 162201415R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene 
přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 4,00000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

Q6 : 4 4,00000

20 162201421R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, 
na vzdálenost do 1 000 m

kus 9,00000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

Q8 : 9 9,00000

21 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 430,65000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R4 : 430,65 430,65000

22 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 861,30000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R5 : 861,3 861,30000

23 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 271,07000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

N9 : 271,07 271,07000

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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24 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 707,80000 0,00 823-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

O1 : 707,8 707,80000

25 180401213R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 70,00000 0,00 823-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

O2 : 70 70,00000

26 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 777,80000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

O6 : 777,8 777,80000

27 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 960,07000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

J4 : 960,07 960,07000

28 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 707,80000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

O1 : 707,8 707,80000

29 182301121R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 70,00000 0,00 800-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

O2 : 70 70,00000

30 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 430,65000 0,00 800-1 RTS 19/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
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S: 4514

O: SO n01

R: n01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace - neuznatelné náklady

Komunikace - neuznatelné náklady

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R6 : 430,65 430,65000

31 00572460R směs travní technická kg 40,06000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

O4 : 40,06 40,06000

32 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 93,34000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

O5 : 93,34 93,34000

33 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 619,83000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

N10 : 619,83 619,83000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
34 388317777R00 Těleso trubkového kabelovodu z betonu B 12,5 beton C 12/15, otevřený výkop m3 57,06000 0,00 828-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

N8 : 57,06 57,06000

35 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového v otevřeném výkopu m2 253,60000 0,00 828-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

N11 : 253,6 253,60000

36 388995111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z PVC, 160/6,2 mm, v otevřeném výkopu m 317,00000 0,00 828-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

N5 : 317 317,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
37 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 31,04000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

N7 : 31,04 31,04000

v otevřeném výkopu,
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S: 4514

O: SO n01

R: n01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace - neuznatelné náklady

Komunikace - neuznatelné náklady

Díl: 5 Komunikace 0,00
38 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 1 222,57000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

J5 : 1222,57 1 222,57000

39 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 960,07000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

L1 : 960,07 960,07000

40 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 924,23000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

L3 : 924,23 924,23000

41 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 45,44000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

L4 : 45,44 45,44000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
42 899PC01 Výšková úprava pásové vpusti m     4,60000 0,00 Vlastní

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

K23 : 4,6 4,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00
43 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,  kus 2,00000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

P4 : 2 2,00000

44 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 3,00000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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S: 4514

O: SO n01

R: n01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace - neuznatelné náklady

Komunikace - neuznatelné náklady

P3 : 3 3,00000

45 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů 
apod.

m2 3,00000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

P1 : 3 3,00000

46 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 3,00000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

P2 : 3 3,00000

47 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 487,00000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

M1 : 487 487,00000

48 40445044.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

P6 : 1 1,00000

49 40445052.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP14-IP25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 
mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

P5 : 2 2,00000

50 404459503R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

P7 : 2 2,00000

51 404459516R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

P7 : 2 2,00000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
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S: 4514

O: SO n01

R: n01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace - neuznatelné náklady

Komunikace - neuznatelné náklady

52 404459540R příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm kus 2,00000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

P7 : 2 2,00000

53 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 491,87000 0,00 SPCM RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

M2 : 491,87 491,87000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
54 966006211R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí kus 3,00000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

P8 : 3 3,00000

Díl: 97 Prorážení otvor ů 0,00
55 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým  
m2 27,00000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

K24 : 27 27,00000

56 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 608,79000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R7 : 608,79 608,79000

57 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 10,67000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R8 : 10,67 10,67000

58 979084213R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 
km

t 5,40000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m
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S: 4514

O: SO n01

R: n01.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace - neuznatelné náklady

Komunikace - neuznatelné náklady

R9 : 5,4 5,40000

59 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 
km

t 206,89000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R10 : 206,89 206,89000

60 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 
km

t 413,78000 0,00 822-1 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R11 : 413,78 413,78000

61 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton t 196,30000 0,00 801-3 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R13 : 196,3 196,30000

62 979990105R00 Poplatek za skládku suti-kostky t 4,58000 0,00 801-3 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R14 : 4,58 4,58000

63 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 0,97000 0,00 801-3 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R12 : 0,97 0,97000

64 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 6,45000 0,00 801-3 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

R15 : 6,45 6,45000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
65 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1 760,73008 0,00 822-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,13,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,47,48,49,53, : 

Součet: : 1760,73008 1 760,73008

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 0,00

vodorovně do 200 m
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O: SO n01
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Komunikace - neuznatelné náklady

Komunikace - neuznatelné náklady

66 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 317,00000 0,00 RTS 19/ I

viz.příloha Výkaz ploch a kubatur : 

N6 : 317 317,00000

Celkem 0,00

822.2 Komunikace pozemní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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O: SO n02

R: n02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 119001401R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí

 DN  do 200 mm
m 38,40000 0,00 800-1 RTS 19/ I

vodovod přípojka : 1,35*10 13,50000

vodovod přípojka : 1,2*11 13,20000

vodovod : 1,35*1 1,35000

plynovod STL : 1,35*2 2,70000

plynovod STL : 1,2*2 2,40000

plynovod přípojka : 1,35*3 4,05000

plynovod přípojka : 1,2*1 1,20000

2 119001411R00  Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí
 DN  do 200 mm

m 24,45000 0,00 800-1 RTS 19/ I

kanalizační přípojka : 1,35*11 14,85000

kanalizační přípojka : 1,2*8 9,60000

3 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 6,75000 0,00 800-1 RTS 19/ I

sdělovací kabel : 1,35*2 2,70000

podzemní kabel NN : 1,35*3 4,05000

4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 220,89178 0,00 800-1 RTS 19/ I

ruční výkop (křížení sítí) : 

sdělovací kabel : 2*1,35*1,86 5,02200

vodovod přípojka : 2,025*1,35*2,01 5,49484

kanalizační přípojka : 2,225*1,35*2,07 6,21776

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

kanalizační přípojka : 2,3*1,35*2,14 6,64470

plynovod STL : 2,225*1,35*2,2 6,60825

sdělovací kabel : 2*1,35*2,31 6,23700

podzemní kabel NN : 1,8*1,35*2,27 5,51610

plynovod přípojka : 1,2*1,35*2,23 3,61260

kanalizační přípojka : 1,675*1,35*2,21 4,99736

kanalizační přípojka : 1,675*1,35*2,19 4,95214

plynovod STL : 0,888*1,35*2,16 2,58941

vodovod přípojka : 1,475*1,35*2,16 4,30110

kanalizační přípojka : 2,3*1,35*2,06 6,39630

vodovod přípojka : 2,025*1,35*1,99 5,44016

podzemní kabel NN : 2*1,35*1,97 5,31900

kanalizační přípojka : 1,725*1,35*1,95 4,54106

vodovod přípojka : 1,025*1,35*1,95 2,69831

kanalizační přípojka : 2,3*1,35*1,94 6,02370

vodovod přípojka : 2,025*1,35*1,91 5,22146

kanalizační přípojka : 2,3*1,35*1,91 5,93055

vodovod přípojka : 1,2*1,35*1,91 3,09420

podzemní kabel NN : 1,4*1,35*1,91 3,60990

vodovod přípojka : 2,025*1,35*1,92 5,24880

kanalizační přípojka : 2,075*1,35*1,93 5,40641

vodovod přípojka : 1,025*1,35*1,94 2,68448

kanalizační přípojka : 1,725*1,35*1,94 4,51778

vodovod přípojka : 1,025*1,35*1,93 2,67064

plynovod přípojka : 1,475*1,35*1,94 3,86303

kanalizační přípojka : 2,3*1,35*1,95 6,05475

vodovod přípojka : 1,975*1,35*1,96 5,22585
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S: 4514

O: SO n02

R: n02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

plynovod přípojka : 0,525*1,35*1,51 1,07021

vodovod : 2,1*1,35*1,5 4,25250

vodovod přípojka : 2,025*1,2*1,39 3,37770

plynovod přípojka : 1,15*1,2*1,38 1,90440

kanalizační přípojka : 2,3*1,2*1,38 3,80880

vodovod přípojka : 1,9*1,2*1,37 3,12360

vodovod přípojka : 2,025*1,2*1,36 3,30480

kanalizační přípojka : 1,925*1,2*1,34 3,09540

vodovod přípojka : 1,025*1,2*1,34 1,64820

plynovod STL : 1,163*1,2*1,35 1,88406

vodovod přípojka : 2,025*1,2*1,35 3,28050

vodovod přípojka : 1,925*1,2*1,37 3,16470

vodovod přípojka : 0,975*1,2*1,37 1,60290

kanalizační přípojka : 2,275*1,2*1,37 3,74010

plynovod STL : 1,888*1,2*1,37 3,10387

vodovod přípojka : 2,025*1,2*1,37 3,32910

kanalizační přípojka : 2,3*1,2*1,4 3,86400

kanalizační přípojka : 2,3*1,2*1,39 3,83640

vodovod přípojka : 1,55*1,2*1,41 2,62260

kanalizační přípojka : 2,3*1,2*1,36 3,75360

vodovod přípojka : 2,025*1,2*1,4 3,40200

kanalizační přípojka : 2,3*1,2*1,43 3,94680

vodovod přípojka : 2,025*1,2*1,45 3,52350

kanalizační přípojka : 2,3*1,2*1,49 4,11240

5 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 7,41788 0,00 800-1 RTS 19/ I

bourání stáv.kanalizace : 

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
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R: n02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

BET DN300 : 3,1416*(0,215*0,215-0,15*0,15)*49,7 3,70436

stáv.Š : 3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*2,5*1 1,05558

Mezisoučet 4,75994

zalití rušené stáv.kan. : 

stáv.Š - odbourání 1m : 

3,1416*(0,526*0,526-0,406*0,406)*0,6*7 1,47570

3,1416*(0,62*0,62-0,5*0,5)*0,4*7 1,18225

Mezisoučet 2,65794

6 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 236,37026 0,00 800-1 RTS 19/ I

Začátek provozního součtu

  dešť.kan.- stoky : 

  plast DN500 : 

  20,27*1,35*(1,74+2,33)/2 55,68676

  16,2*1,35*(2,33+2,03)/2 47,67660

  33,1*1,35*(2,03+1,9)/2 87,80603

  38,59*1,35*(1,9+1,95)/2 100,28576

  5,65*1,35*(1,95+1,95)/2 14,87363

  plast DN400 : 

  31*1,2*(1,84+1,79)/2 67,51800

  41,62*1,2*(1,79+1,86)/2 91,14780

  41,67*1,2*(1,76+1,96)/2 93,00744

  atyp.šachta Š1 : 4,3*3,8*2,29-2,15*1,35*1,74 32,36825

  Š2 : 2,65*2,6*2,6-2,6/2*1,35*2,33-2,6/2*1,35*2,33 9,73570

  Š3 : 2,35*2,6*2,6-2,6/2*1,35*2,03-2,6/2*1,35*2,03 8,76070

  Š4 : 2,22*2,6*2,6-2,6/2*1,35*1,9-2,6/2*1,35*1,9 8,33820

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 4514

O: SO n02

R: n02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

  Š5 : 2,27*2,6*2,6-2,6/2*1,35*1,95-2,6/2*1,35*1,95 8,50070

  Š6 : 2,27*2,6*2,6-2,6/2*1,35*1,95-2,6/2*1,2*1,84 9,05255

  Š7 : 2,12*2,6*2,6-2,6/2*1,2*1,79-2,6/2*1,2*1,79 8,74640

  Š8 : 2,19*2,6*2,6-2,6/2*1,2*1,86-2,6/2*1,2*1,76 9,15720

  Š9 : 2,29*2,6*2,6-2,6/2*1,2*1,96 12,42280

  odpočet povrchů (odstranění i obnova viz.SO 01) : 

  MK asfalt : -4,56*1,35*0,45 -2,77020

  -114,29*1,2*0,45 -61,71660

  -2,6*(2,6-1,35)*0,45*1 -1,46250

  -2,6*(2,6-1,2)*0,45*3 -4,91400

  vjezd kostky : -2,65*1,35*0,40 -1,43100

  dl.vjezd : -14,7*1,35*0,38 -7,54110

  dl.chodník : -4,5*1,35*0,25 -1,51875

  -2,6*(2,6-1,35)*0,25*1 -0,81250

  tráva : -87,4*1,35*0,1 -11,79900

  -(4,3*3,8-2,15*1,35)*0,1 -1,34375

  -2,6*(2,6-1,35)*0,1*3 -0,97500

  Mezisoučet 568,80011

  objem rušené stáv.kan. : 

  BET DN300 : -3,1416*0,215*0,215*49,7 -7,21746

  stáv.Š : -3,1416*0,62*0,62*2,5*1 -3,01908

  Mezisoučet -10,23653

  odpočet rušené stáv.kan. : 568,80011-10,23653 558,56358

  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 558,56358-220,89178 337,67180

  Mezisoučet 896,23538

Konec provozního součtu

hor.tř.III - 70% : 337,6718*0,70 236,37026
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S: 4514

O: SO n02

R: n02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

7 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 84,41795 0,00 800-1 RTS 19/ I

hor.tř.III + lepivost 25% : 337,6718*0,25 84,41795

8 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 101,30154 0,00 800-1 RTS 19/ I

hor.tř.IV - 30% : 337,6718*0,30 101,30154

9 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 33,76718 0,00 800-1 RTS 19/ I

hor.tř.IV + lepivost 10% : 337,6718*0,10 33,76718

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 549,43858 0,00 800-1 RTS 19/ I

Začátek provozního součtu

  ruční výkop (křížení sítí) : 

  dešť.kan.- stoky : 

  sdělovací kabel : 2*1,35*1,86 5,02200

  vodovod přípojka : 2,025*1,35*2,01 5,49484

  kanalizační přípojka : 2,225*1,35*2,07 6,21776

  kanalizační přípojka : 2,3*1,35*2,14 6,64470

  plynovod STL : 2,225*1,35*2,2 6,60825

  sdělovací kabel : 2*1,35*2,31 6,23700

  podzemní kabel NN : 1,8*1,35*2,27 5,51610

  plynovod přípojka : 1,2*1,35*2,23 3,61260

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: 4514

O: SO n02
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

  kanalizační přípojka : 1,675*1,35*2,21 4,99736

  kanalizační přípojka : 1,675*1,35*2,19 4,95214

  plynovod STL : 0,888*1,35*2,16 2,58941

  vodovod přípojka : 1,475*1,35*2,16 4,30110

  kanalizační přípojka : 2,3*1,35*2,06 6,39630

  vodovod přípojka : 2,025*1,35*1,99 5,44016

  podzemní kabel NN : 2*1,35*1,97 5,31900

  kanalizační přípojka : 1,725*1,35*1,95 4,54106

  vodovod přípojka : 1,025*1,35*1,95 2,69831

  kanalizační přípojka : 2,3*1,35*1,94 6,02370

  vodovod přípojka : 2,025*1,35*1,91 5,22146

  kanalizační přípojka : 2,3*1,35*1,91 5,93055

  vodovod přípojka : 1,2*1,35*1,91 3,09420

  podzemní kabel NN : 1,4*1,35*1,91 3,60990

  vodovod přípojka : 2,025*1,35*1,92 5,24880

  kanalizační přípojka : 2,075*1,35*1,93 5,40641

  vodovod přípojka : 1,025*1,35*1,94 2,68448

  kanalizační přípojka : 1,725*1,35*1,94 4,51778

  vodovod přípojka : 1,025*1,35*1,93 2,67064

  plynovod přípojka : 1,475*1,35*1,94 3,86303

  kanalizační přípojka : 2,3*1,35*1,95 6,05475

  vodovod přípojka : 1,975*1,35*1,96 5,22585

  plynovod přípojka : 0,525*1,35*1,51 1,07021

  vodovod : 2,1*1,35*1,5 4,25250

  vodovod přípojka : 2,025*1,2*1,39 3,37770

  plynovod přípojka : 1,15*1,2*1,38 1,90440

  kanalizační přípojka : 2,3*1,2*1,38 3,80880
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O: SO n02

R: n02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

  vodovod přípojka : 1,9*1,2*1,37 3,12360

  vodovod přípojka : 2,025*1,2*1,36 3,30480

  kanalizační přípojka : 1,925*1,2*1,34 3,09540

  vodovod přípojka : 1,025*1,2*1,34 1,64820

  plynovod STL : 1,163*1,2*1,35 1,88406

  vodovod přípojka : 2,025*1,2*1,35 3,28050

  vodovod přípojka : 1,925*1,2*1,37 3,16470

  vodovod přípojka : 0,975*1,2*1,37 1,60290

  kanalizační přípojka : 2,275*1,2*1,37 3,74010

  plynovod STL : 1,888*1,2*1,37 3,10387

  vodovod přípojka : 2,025*1,2*1,37 3,32910

  kanalizační přípojka : 2,3*1,2*1,4 3,86400

  kanalizační přípojka : 2,3*1,2*1,39 3,83640

  vodovod přípojka : 1,55*1,2*1,41 2,62260

  kanalizační přípojka : 2,3*1,2*1,36 3,75360

  vodovod přípojka : 2,025*1,2*1,4 3,40200

  kanalizační přípojka : 2,3*1,2*1,43 3,94680

  vodovod přípojka : 2,025*1,2*1,45 3,52350

  kanalizační přípojka : 2,3*1,2*1,49 4,11240

  Mezisoučet 220,89178

Konec provozního součtu

hor.tř.III - 70% : 220,89178*0,70 154,62425

Začátek provozního součtu

  zalití rušené stáv.kan. : 

  stáv.Š - odbourání 1m : 1,5*1,5*1,0*7 15,75000

  -3,1416*0,526*0,526*0,6*7 -3,65066
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

  -3,1416*0,62*0,62*0,4*7 -3,38137

  Mezisoučet 8,71797

Konec provozního součtu

hor.tř.III - 70% : 8,71797*0,70 6,10258

Začátek provozního součtu

  plast DN150 : 

  přípojky dešť.kan. : 344,0*1,0*1,76 605,44000

  přípojky spl.kan. : 21,0*1,0*2,1 44,10000

  plast.RŠ DN425 : 1,5*1,5*2,0*3 13,50000

  odpočet povrchů (odstranění i obnova viz.SO 01) : 

  MK asfalt : -(127,0+7,8)*1,0*0,45 -60,66000

  -1,5*1,5*0,45*3 -3,03750

  dl.vjezd : -(44,0+3,0)*1,0*0,38 -17,86000

  vjezd kostky : -4,8*1,0*0,40 -1,92000

  vjezd štěrk : -2,5*1,0*0,15 -0,37500

  dl.chodník : -(75,7+4,6)*1,0*0,25 -20,07500

  tráva : -(90,0+5,6)*1,0*0,1 -9,56000

  Mezisoučet 549,55250

Konec provozního součtu

hor.tř.III - 70% : 549,5525*0,70 384,68675

Začátek provozního součtu

  propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 

  plast DN150 : (2,0-1,0)*1,0*1,6*5 8,00000

  MK asfalt : -(2,0-1,0)*1,0*0,45*5 -2,25000

  Mezisoučet 5,75000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Konec provozního součtu

hor.tř.III - 70% : 5,75*0,70 4,02500

11 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 235,47368 0,00 800-1 RTS 19/ I

hor.tř.IV - 30% : 

ruční výkop (křížení sítí) : 220,89178*0,30 66,26753

zalití rušené stáv.kan. (stáv.Š - odbourání 1m) : 8,71797*0,30 2,61539

přípojky dešť. a spl.kan. : 549,5525*0,30 164,86575

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 5,75*0,30 1,72500

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 2 050,87440 0,00 800-1 RTS 19/ I

dešť.kan.- stoky : 

plast DN500 : 

33,1*2*(2,03+1,9)/2 130,08300

38,59*2*(1,9+1,95)/2 148,57150

5,65*2*(1,95+1,95)/2 22,03500

plast DN400 : 

31*2*(1,84+1,79)/2 112,53000

41,62*2*(1,79+1,86)/2 151,91300

41,67*2*(1,76+1,96)/2 155,01240

atyp.šachta Š1 : 2*(4,3+3,8)*2,29-2*2,15*1,74-1,35*1,74 27,26700

Š2 : 2,65*4*2,6-2*2,6*2,33-2*1,35*2,33 9,15300

Š3 : 2,35*4*2,6-2*2,6*2,03-2*1,35*2,03 8,40300

Š4 : 2,22*4*2,6-2*2,6*1,9-2*1,35*1,9 8,07800

Š5 : 2,27*4*2,6-2*2,6*1,95-2*1,35*1,95 8,20300

Š6 : 2,27*4*2,6-2*2,6/2*1,95-1,35*1,95-2*2,6/2*1,84-1,2*1,84 8,91350

Š7 : 2,12*4*2,6-2*2,6*1,79-2*1,2*1,79 8,44400

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Stránka 43 z 72Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4514

O: SO n02

R: n02.1
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Š8 : 2,19*4*2,6-2*2,6/2*1,86-1,2*1,86-2*2,6/2*1,76-1,2*1,76 9,02000

Š9 : 2,29*4*2,6-2*2,6/2*1,96-1,2*1,96 16,36800

Mezisoučet 823,99440

plast DN150 : 

přípojky dešť.kan. : 344,0*2*1,76 1 210,88000

Mezisoučet 1 210,88000

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 

plast DN150 : (2,0-1,0)*2*1,6*5 16,00000

Mezisoučet 16,00000

13 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 277,33090 0,00 800-1 RTS 19/ I

dešť.kan.- stoky : 

plast DN500 : 

20,27*2*(1,74+2,33)/2 82,49890

16,2*2*(2,33+2,03)/2 70,63200

Mezisoučet 153,13090

plast DN150 : 

přípojky spl.kan. : 21,0*2*2,1 88,20000

plast.RŠ DN425 : 4*1,5*2,0*3 36,00000

Mezisoučet 124,20000

14 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 2 050,87440 0,00 800-1 RTS 19/ I

Položka pořadí 12 : 2050,87440 2 050,87440

15 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 277,33090 0,00 800-1 RTS 19/ I

Položka pořadí 13 : 277,33090 277,33090

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 953,74815 0,00 800-1 RTS 19/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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R: n02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

strojní výkop - 50% : 337,6718*0,50 168,83590

Mezisoučet 168,83590

ruční výkop - 100% : 

ruční výkop (křížení sítí) : 220,89178 220,89178

zalití rušené stáv.kan. (stáv.Š - odbourání 1m) : 8,71797 8,71797

přípojky dešť. a spl.kan. : 549,5525 549,55250

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 5,75 5,75000

Mezisoučet 784,91225

17 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 7,41788 0,00 800-1 RTS 19/ I

suť : 7,41788 7,41788

18 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 729,89278 0,00 800-1 RTS 19/ I

odvoz na mezideponii a zpět : 364,94639*2 729,89278

Začátek provozního součtu

  zásyp výkopkem : 639,95028-(113,53768+158,46621+3,0) 364,94639

  Mezisoučet 364,94639

Konec provozního součtu

19 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 757,63766 0,00 800-1 RTS 19/ I

vytěžená zemina : 337,6718+220,89178+8,71797+549,5525+5,75 1 122,58405

zásyp výkopkem : -(639,95028-(113,53768+158,46621+3,0)) -364,94639

20 162701151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 7,41788 0,00 800-1 RTS 19/ I

suť : 7,41788 7,41788

21 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 364,94639 0,00 800-1 RTS 19/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

naložení na mezideponii : 364,94639 364,94639

22 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 364,94639 0,00 800-1 RTS 19/ I

uložení na mezideponii : 364,94639 364,94639

23 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 639,95028 0,00 800-1 RTS 19/ I

objem výkopů : 568,80011+15,75+549,5525+5,75 1 139,85261

vytlačená zemina : 

ŠP lože+potrubí+obsyp : 

dešť.kan.- stoky : 

plast DN500 : -113,81*1,35*(0,15+0,5+0,3) -145,96133

plast DN400 : -114,29*1,2*(0,14+0,4+0,3) -115,20432

plast DN150 : 

přípojky dešť.kan. : -344,0*1,0*(0,1+0,15+0,3) -189,20000

přípojky spl.kan. : -21,0*1,0*(0,1+0,15+0,3) -11,55000

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 

plast DN150 : -2,0*5*1,0*(0,1+0,15+0,3) -5,50000

ŠP lože - šachty : 

atyp.šachta Š1 : -4,3*3,8*0,15*1 -2,45100

RŠ prefa : -2,6*2,6*0,15*8 -8,11200

plast.RŠ DN425 : -1,5*1,5*0,1*3 -0,67500

podkladní bet. - šachty : -2,724 -2,72400

atyp.šachta Š1 : -(3,1*(1,56+1,26)/2+2,76*1,44/2)*1,58 -10,04596

RŠ prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,295-0,15-0,1-0,15-0,5-0,3-0,45)*1 -0,77892

RŠ prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,295-0,15-0,1-0,14-0,4-0,3-0,45)*3 -2,73528

RŠ prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,295-0,15-0,1-0,15-0,5-0,3-0,25)*1 -1,02045

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

RŠ prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,295-0,15-0,1-0,15-0,5-0,3-0,1)*3 -3,60478

plast.RŠ DN425 : -3,1416*0,2*0,2*(2,0-0,1-0,1-0,15-0,3-0,45)*3 -0,33929

24 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 350,95967 0,00 800-1 RTS 19/ I

dešť.kan.- stoky : 

plast DN500 : 113,81*1,35*(0,5+0,3)-3,1416*0,25*0,25*113,81 100,56821

plast DN400 : 114,29*1,2*(0,4+0,3)-3,1416*0,2*0,2*114,29 81,64146

Mezisoučet 182,20967

plast DN150 : 

přípojky dešť.kan. : 344,0*1,0*(0,15+0,3) 154,80000

přípojky spl.kan. : 21,0*1,0*(0,15+0,3) 9,45000

Mezisoučet 164,25000

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 

plast DN150 : 2,0*5*1,0*(0,15+0,3) 4,50000

Mezisoučet 4,50000

25 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 757,63766 0,00 800-1 RTS 19/ I

Položka pořadí 19 : 757,63766 757,63766

26 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 16,31934 0,00 801-3 RTS 19/ I

suť : 7,41788*2,2 16,31934

27 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 651,15991 0,00 SPCM RTS 19/ I

obsyp potrubí ŠP : 350,9596*1,67*1,1*1,01 651,15991

28 583PC08 Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště m3    305,52932 0,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  dešť.kan.- stoky : 

  MK asfalt : 4,56*1,35*(1,99-0,45-0,3-0,5-0,15) 3,63204

  114,29*1,2*(1,84-0,45-0,3-0,4-0,14) 75,43140

  2,6*(2,6-1,35)*(2,295-0,45-0,1-0,15)*1 5,18375

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

  RŠ prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,295-0,15-0,1-0,15-0,5-0,3-0,45)*1 -0,77892

  2,6*(2,6-1,2)*(2,295-0,45-0,1-0,15)*3 17,41740

  RŠ prefa : -3,1416*0,62*0,62*(2,295-0,15-0,1-0,14-0,4-0,3-0,45)*3 -2,73528

  vjezd kostky : 2,65*1,35*(1,99-0,4-0,3-0,5-0,15) 2,28960

  dl.vjezd : 14,7*1,35*(1,99-0,38-0,3-0,5-0,15) 13,09770

  Mezisoučet 113,53768

  přípojky dešť.kan. : 

  MK asfalt : 127,0*1,0*(1,76-0,45-0,3-0,15-0,1) 96,52000

  dl.vjezd : 44,0*1,0*(1,76-0,38-0,3-0,15-0,1) 36,52000

  vjezd kostky : 4,8*1,0*(1,76-0,40-0,3-0,15-0,1) 3,88800

  přípojky spl.kan. : 

  MK asfalt : 7,8*1,0*(2,1-0,45-0,3-0,15-0,1) 8,58000

  1,5*1,5*(2,0-0,45-0,1)*3 9,78750

  plast.RŠ DN425 : -3,1416*0,2*0,2*(2,0-0,1-0,1-0,15-0,3-0,45)*3 -0,33929

  dl.vjezd : 3,0*1,0*(2,1-0,38-0,3-0,15-0,1) 3,51000

  Mezisoučet 158,46621

  propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 

  MK asfalt : (2,0-1,0)*1,0*(1,6-0,45-0,3-0,15-0,1)*5 3,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : (113,53768+158,46621+3,0)*1,01*1,1 305,52932

Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce 0,00
29 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm
m2 2,50000 0,00 822-1 RTS 19/ I

provizorní oprava - odstranění : 

vjezd štěrk : 2,5 2,50000

30 113107623R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 230 mm

m2 66,84500 0,00 822-1 RTS 19/ I
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

provizorní oprava - odstranění : 

dl.vjezd : 66,845 66,84500

31 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 250 mm

m2 98,00250 0,00 822-1 RTS 19/ I

provizorní oprava - odstranění : 

vjezd kostky : 8,3775 8,37750

dl.chodník : 89,625 89,62500

32 113107630R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 304,02400 0,00 822-1 RTS 19/ I

provizorní oprava - odstranění : 

MK asfalt : 304,024 304,02400

33 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 289,20579 0,00 822-1 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29,30,31,32, : 

Součet: : 289,20579 289,20579

34 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 446,02893 0,00 822-1 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29,30,31,32, : 

Součet: : 1446,02893 1 446,02893

35 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 289,20579 0,00 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29,30,31,32, : 

Součet: : 289,20579 289,20579

Díl: 113 Přípravné a p řidružené práce  - živice 0,00
36 113108415R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 379,24650 0,00 822-1 RTS 19/ I

provizorní oprava - odstranění : 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

MK asfalt : 304,024 304,02400

vjezd kostky : 8,3775 8,37750

dl.vjezd : 66,845 66,84500

37 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 125,15135 0,00 822-1 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36, : 

Součet: : 125,15135 125,15135

38 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 625,75673 0,00 822-1 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36, : 

Součet: : 625,75673 625,75673

39 979990113R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 125,15135 0,00 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36, : 

Součet: : 125,15135 125,15135

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00
40 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 90,98525 0,00 827-1 RTS 19/ I

dešť.kan.- stoky : 

plast DN500 : 113,81*1,35*0,15 23,04653

plast DN400 : 114,29*1,2*0,14 19,20072

atyp.šachta Š1 : 4,3*3,8*0,15*1 2,45100

RŠ prefa : 2,6*2,6*0,15*8 8,11200

Mezisoučet 52,81025

plast DN150 : 

přípojky dešť.kan. : 344,0*1,0*0,1 34,40000

v otevřeném výkopu,
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

přípojky spl.kan. : 21,0*1,0*0,1 2,10000

plast.RŠ DN425 : 1,5*1,5*0,1*3 0,67500

Mezisoučet 37,17500

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 

plast DN150 : 2,0*5*1,0*0,1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

41 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 17,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz příloha výpis šachet : 

63/8 : 7 7,00000

63/10 : 10 10,00000

42 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 
do 200 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz příloha výpis šachet : 

63/12 : 1 1,00000

43 452311131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 12/15

m3 2,72400 0,00 827-1 RTS 19/ I

dešť.kan.- stoky : 

atyp.šachta Š1 : 3,3*2,8*0,1*1 0,92400

RŠ prefa : 1,5*1,5*0,1*8 1,80000

44 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 19/ I

63/12 : 1*1,01 1,01000

45 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 7,07000 0,00 SPCM RTS 19/ I

63/8 : 7*1,01 7,07000

46 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 10,10000 0,00 SPCM RTS 19/ I

63/10 : 10*1,01 10,10000

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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Díl: 5 Komunikace 0,00
47 564112215R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 2,50000 0,00 822-1 RTS 19/ I

provizorní oprava : 

Začátek provozního součtu

  vjezd štěrk : 

  přípojky dešť.kan. : 2,5*1,0 2,50000

  Mezisoučet 2,50000

Konec provozního součtu

vjezd štěrk : 2,5 2,50000

48 564112223R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 23 cm m2 66,84500 0,00 822-1 RTS 19/ I

provizorní oprava : 

Začátek provozního součtu

  dl.vjezd : 

  dešť.kan.- stoky : 14,7*1,35 19,84500

  přípojky dešť.kan. : 44,0*1,0 44,00000

  přípojky spl.kan. : 3,0*1,0 3,00000

  Mezisoučet 66,84500

Konec provozního součtu

dl.vjezd : 66,845 66,84500

49 564112225R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 25 cm m2 98,00250 0,00 822-1 RTS 19/ I

provizorní oprava : 

Začátek provozního součtu

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

  vjezd kostky : 

  dešť.kan.- stoky : 2,65*1,35 3,57750

  přípojky dešť.kan. : 4,8*1,0 4,80000

  Mezisoučet 8,37750

Konec provozního součtu

vjezd kostky : 8,3775 8,37750

Začátek provozního součtu

  dl.chodník : 

  dešť.kan.- stoky : 4,5*1,35 6,07500

  2,6*(2,6-1,35)*1 3,25000

  přípojky dešť.kan. : 75,7*1,0 75,70000

  přípojky spl.kan. : 4,6*1,0 4,60000

  Mezisoučet 89,62500

Konec provozního součtu

dl.chodník : 89,625 89,62500

50 564112230R00 Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 16-32 mm, tloušťka po zhutnění 30 cm m2 304,02400 0,00 822-1 RTS 19/ I

provizorní oprava : 

Začátek provozního součtu

  MK asfalt : 

  dešť.kan.- stoky : 

  4,56*1,35 6,15600

  114,29*1,2 137,14800

  2,6*(2,6-1,35)*1 3,25000

  2,6*(2,6-1,2)*3 10,92000

  přípojky dešť.kan. : 127,0*1,0 127,00000

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

  přípojky spl.kan. : 7,8*1,0 7,80000

  1,5*1,5*3 6,75000

  propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : (2,0-1,0)*1,0*5 5,00000

  Mezisoučet 304,02400

Konec provozního součtu

MK asfalt : 304,024 304,02400

51 564113515R00 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 379,24650 0,00 822-1 RTS 19/ I

provizorní oprava : 

dešť.kan.- stoky : 

MK asfalt : 4,56*1,35 6,15600

114,29*1,2 137,14800

2,6*(2,6-1,35)*1 3,25000

2,6*(2,6-1,2)*3 10,92000

vjezd kostky : 2,65*1,35 3,57750

dl.vjezd : 14,7*1,35 19,84500

Mezisoučet 180,89650

přípojky dešť.kan. : 

MK asfalt : 127,0*1,0 127,00000

dl.vjezd : 44,0*1,0 44,00000

vjezd kostky : 4,8*1,0 4,80000

přípojky spl.kan. : 

MK asfalt : 7,8*1,0 7,80000

1,5*1,5*3 6,75000

dl.vjezd : 3,0*1,0 3,00000

Mezisoučet 193,35000

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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S: 4514

O: SO n02

R: n02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

MK asfalt : (2,0-1,0)*1,0*5 5,00000

Mezisoučet 5,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 0,00
52 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 0,33437 0,00 801-1 RTS 19/ I

viz.příloha D.1.2.4, D.1.2.101 : 

atyp.šachta Š1 : 

Začátek provozního součtu

  3,1*(1,56+1,26)/2+2,76*1,44/2 6,35820

  -3,1416*0,5*0,5 -0,78540

  Mezisoučet 5,57280

Konec provozního součtu

na strop.desku : 5,5728*(0,05+0,07)/2 0,33437

Díl: 8 Trubní vedení 0,00
53 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 375,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

plast DN150 : 

přípojky dešť.kan. : 344,0 344,00000

přípojky spl.kan. : 21,0 21,00000

Mezisoučet 365,00000

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 

plast DN150 : 2,0*5 10,00000

54 871393121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 400 mm m 114,29000 0,00 827-1 RTS 19/ I

plast DN400 : 114,29 114,29000

55 871413121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 500 mm m 113,81000 0,00 827-1 RTS 19/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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O: SO n02
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

plast DN500 : 113,81 113,81000

56 877393121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 
mm

kus 28,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

plast DN400/150 : 

přípojky dešť.kan. : 28 28,00000

57 877413121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 500 
mm

kus 28,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

plast DN500/150 : 

přípojky dešť.kan. : 28 28,00000

58 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 128,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

koleno DN150-30° : 

přípojky dešť.kan. : 56 56,00000

přípojky spl.kan. : 3 3,00000

Mezisoučet 59,00000

koleno DN150-45° : 

přípojky dešť.kan. : 56 56,00000

přípojky spl.kan. : 3 3,00000

Mezisoučet 59,00000

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 

mat.přechod.spojka DN150 : 2*5 10,00000

Mezisoučet 10,00000

59 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 59,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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O: SO n02

R: n02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

zátka DN150 : 

přípojky dešť.kan. : 56 56,00000

přípojky spl.kan. : 3 3,00000

60 892571111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm

m 375,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

plast DN150 : 

přípojky dešť.kan. : 344,0 344,00000

přípojky spl.kan. : 21,0 21,00000

Mezisoučet 365,00000

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 

plast DN150 : 2,0*5 10,00000

61 892591111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 400 mm

m 114,29000 0,00 827-1 RTS 19/ I

plast DN400 : 114,29 114,29000

62 892661111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 600 mm

m 113,81000 0,00 827-1 RTS 19/ I

plast DN500 : 113,81 113,81000

63 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 200 mm

úsek 64,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

plast DN150 : 

přípojky dešť.kan. : 56 56,00000

přípojky spl.kan. : 3 3,00000

Mezisoučet 59,00000

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

Stránka 57 z 72Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4514

O: SO n02

R: n02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 

plast DN150 : 5 5,00000

64 892593111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 400 mm

úsek 3,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

plast DN400 : 3 3,00000

65 892663111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
 zkouškách vodou

 do DN 600 mm

úsek 5,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

plast DN500 : 5 5,00000

66 892900000T00 Zkouška těsnosti kanalizačních šachet kus 12,00000 0,00 Vlastní

dešť.kan.- stoky : 

atyp.šachta Š1 : 1 1,00000

RŠ prefa : 8 8,00000

Mezisoučet 9,00000

spl.kan.- nové přípojky : 

plast.RŠ DN425 : 3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

67 892601121R00 Čištění kanalizace do DN 200, do 15 m úsek 64,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

plast DN150 : 

přípojky dešť.kan. : 56 56,00000

přípojky spl.kan. : 3 3,00000

Mezisoučet 59,00000

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 

plast DN150 : 5 5,00000

68 892601154R00 Čištění kanalizace do DN 500, nad 100 m m 228,10000 0,00 827-1 RTS 19/ I

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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S: 4514

O: SO n02

R: n02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

plast DN500 : 113,81 113,81000

plast DN400 : 114,29 114,29000

69 892800000T00 Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky m 228,10000 0,00 Vlastní

plast DN500 : 113,81 113,81000

plast DN400 : 114,29 114,29000

70 894201161T00 Dno šachet z betonu C 30/37 - XA1, XC4, tl. nad 20 cm m3 1,90746 0,00 Vlastní

viz.příloha D.1.2.4, D.1.2.101 : 

atyp.šachta Š1 : 

3,1*(1,56+1,26)/2*0,3 1,31130

2,76*1,44/2*0,3 0,59616

71 894205161T01 Výplňový beton C30/37 - tvrzený m3 1,71223 0,00 Vlastní

viz.příloha D.1.2.4, D.1.2.101 : 

atyp.šachta Š1 : (2,5*(1,057+0,9)/2+2,26*1,082/2)*(0,65+0,77)/2 2,60493

-(2,5+1,5)*0,5*0,25 -0,50000

-(2,5+1,5)*3,1416*0,25*0,25/2 -0,39270

72 894302161T00 Stěny šachet želbet. C 30/37 - XA1, XC4, tl. nad 20 cm m3 2,51048 0,00 Vlastní

viz.příloha D.1.2.4, D.1.2.101 : 

atyp.šachta Š1 : 

(3,1+2,5)/2*0,3*1,03 0,86520

(1,26+0,9)/2*0,3*1,03 0,33372

(1,44+1,082)/2*0,3*1,03 0,38965

(2,76+2,26)/2*0,3*1,03 0,77559

(1,56+1,057)/2*0,3*1,03 0,40433

plast DN500 : -3,1416*0,25*0,25*0,3 -0,05891

bet.DN500 : -3,1416*0,325*0,325*0,3*2 -0,19910

73 894403011R00 Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu kus 1,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

Včetně pomocného lešení.
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Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

viz.příloha D.1.2.4, D.1.2.101 : 

atyp.šachta Š1 : 

strop - staveništní prefabrikát : 1 1,00000

74 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 4,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz příloha výpis šachet : 

skruž  100/25 : 3 3,00000

skruž  100/50 : 1 1,00000

75 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 9,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz příloha výpis šachet : 

kónus : 8 8,00000

zákrytová deska 100/63 : 1 1,00000

76 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 8,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz příloha výpis šachet : 

dno 100/60 : 2 2,00000

dno 100/80 : 6 6,00000

77 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

spl.kan.- nové přípojky : 

plast.RŠ DN425 : 3 3,00000

78 894502101R00  Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet
 prvoúhlých, jednostranné

m2 3,03600 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz.příloha D.1.2.4, D.1.2.101 : 

atyp.šachta Š1 : 

dno : (3,1+1,26+1,44+2,76+1,56)*0,3 3,03600

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

79 894502201R00  Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet
 prvoúhlých, oboustranné

m2 16,73654 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz.příloha D.1.2.4, D.1.2.101 : 

atyp.šachta Š1 : 

stěny vně : (3,1+1,26+1,44+2,76+1,56)*1,03 10,42360

plast DN500 : -3,1416*0,25*0,25 -0,19635

bet.DN500 : -3,1416*0,325*0,325*2 -0,66366

Mezisoučet 9,56359

stěny vnitř. : (2,5+0,9+1,082+2,26+1,057)*1,03 8,03297

plast DN500 : -3,1416*0,25*0,25 -0,19635

bet.DN500 : -3,1416*0,325*0,325*2 -0,66366

Mezisoučet 7,17296

80 894607112R00 Výztuž šachet z betonářské oceli BSt 500 S t 0,15798 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz.příloha D.1.2.4, D.1.2.101 : 

atyp.šachta Š1 : 0,15798 0,15798

81 894608112R00 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R) t 0,30501 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz.příloha D.1.2.4, D.1.2.101 : 

atyp.šachta Š1 : 0,30501 0,30501

82 894701601T00 opevnění kynety DN500 čedičovým obkladem m 4,00000 0,00 Vlastní

viz.příloha D.1.2.4 : 

atyp.šachta Š1 : 2,5+1,5 4,00000

83 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 8,00000 0,00 822-1 RTS 19/ I

při realizaci nové komunikace - nově osazené stáv.poklopy : 

stáv.spl.kan. : 7 7,00000

stáv.dešť.kan. : 1 1,00000

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
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84 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 43,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

poklop 425/40t : 

spl.kan.- nové přípojky : 

plast.RŠ DN425 : 3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

stáv.přípojky stáv.spl.kan. : 

stáv.RŠ DN425 (výměna poklopu) : 40 40,00000

Mezisoučet 40,00000

85 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 3,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz příloha výpis šachet : 

poklop lit.-bet. B125 : 3 3,00000

86 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 6,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz příloha výpis šachet : 

poklop lit.-bet. D400 : 6 6,00000

87 899521211RT1 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová osazovaná do vynechaných otvorů kus 2,00000 0,00 827-1 RTS 19/ I

viz.příloha D.1.2.4 : 

atyp.šachta Š1 : 2 2,00000

88 8PC011 Napojení plast.potrubí DN150 do stávajícího PP potrubí DN250, dodávka a montáž sedla 
vč.zajištění vodotěsnosti

kus 3,00000 0,00 Vlastní

nové přípojky spl.kan. : 

napojení na stáv.kanalizaci : 3 3,00000

89 286145442T Trubka kanalizační PP SN 8 DN 150 m     386,25000 0,00 Vlastní

plast DN150 : 

přípojky dešť.kan. : 344,0*1,03 354,32000

přípojky spl.kan. : 21,0*1,03 21,63000

Mezisoučet 375,95000

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

plast DN150 : 2,0*5*1,03 10,30000

90 28614557T Trubka kanalizační PP SN 8 DN 400 m     117,71870 0,00 Vlastní

plast DN400 : 114,29*1,03 117,71870

91 28614560T Trubka kanalizační PP SN 8 DN 500 m     117,22430 0,00 Vlastní

plast DN500 : 113,81*1,03 117,22430

92 2865447030R zátka hrdlová DN 160,0 mm; spoj násuvný; PP kus 59,88500 0,00 SPCM RTS 19/ I

zátka DN150 : 

přípojky dešť.kan. : 56*1,015 56,84000

přípojky spl.kan. : 3*1,015 3,04500

93 28654579R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 400,0 
mm; DN2 150 mm

kus 28,42000 0,00 SPCM RTS 19/ I

plast DN400/150 : 

přípojky dešť.kan. : 28*1,015 28,42000

94 28654584R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 500 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 500,0 
mm; DN2 150 mm

kus 28,42000 0,00 SPCM RTS 19/ I

plast DN500/150 : 

přípojky dešť.kan. : 28*1,015 28,42000

95 28654599R koleno PP; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 59,88500 0,00 SPCM RTS 19/ I

koleno DN150-30° : 

přípojky dešť.kan. : 56*1,015 56,84000

přípojky spl.kan. : 3*1,015 3,04500

96 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 59,88500 0,00 SPCM RTS 19/ I

koleno DN150-45° : 

přípojky dešť.kan. : 56*1,015 56,84000

přípojky spl.kan. : 3*1,015 3,04500

97 286971402R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm kus 3,00000 0,00 SPCM RTS 19/ I

Položka pořadí 75 : 3,00000 3,00000

98 286971412R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm kus 3,00000 0,00 SPCM RTS 19/ I
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soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Položka pořadí 75 : 3,00000 3,00000

99 286971674R dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 60 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h 
= 611 mm; DN žlabu 160 mm

kus 3,00000 0,00 SPCM RTS 19/ I

Položka pořadí 75 : 3,00000 3,00000

100 55243064.AR poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg kus 43,00000 0,00 SPCM RTS 19/ I

Položka pořadí 82 : 43,00000 43,00000

101 552PC011 poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 
kN, s odvětráním; stav.v.125 mm; s tlumící vložkou PUR

kus 3,00000 0,00 Vlastní

viz příloha výpis šachet : 

poklop lit.-bet. B125 : 3 3,00000

102 552PC012 poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost D 400 
kN, s odvětráním; stav.v.160 mm; s tlumící vložkou PUR

kus 6,00000 0,00 Vlastní

viz příloha výpis šachet : 

poklop lit.-bet. D400 : 6 6,00000

103 552PC1.1 přechodová spojka potrubí; nerez, pryž; DN spojovaného potrubí 150 mm kus 10,15000 0,00 Vlastní

propojení narušených stáv.dešť. a spl.svodů : 

přechodová spojka DN150 : 5*2*1,015 10,15000

104 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 8,08000 0,00 SPCM RTS 19/ I

kónus : 8*1,01 8,08000

105 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 
mm; h = 165 mm

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 19/ I

zákrytová deska 100/63 : 1*1,01 1,01000

106 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 0,00 SPCM RTS 19/ I

skruž  100/25 : 3*1,01 3,03000

107 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS 19/ I
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

skruž  100/50 : 1*1,01 1,01000

108 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 12,12000 0,00 SPCM RTS 19/ I

těsnění pro DN1000 : 12*1,01 12,12000

109 592PC01 dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm;, h = 600 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 2,02000 0,00 Vlastní

dno 100/60 : 2*1,01 2,02000

110 592PC02 dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm;, h = 800 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 6,06000 0,00 Vlastní

dno 100/80 : 6*1,01 6,06000

111 592PC03 ŽB stropní deska plochy 6,36 m2 tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF1, XA1 ; otvor 1x d 
1000mm, výztuž B500B - 107,86 kg, S235JR - 4,81 kg; staveništní prefabrikát

kus 1,00000 0,00 Vlastní

viz.příloha D.1.2.4, D.1.2.101 : 

atyp.šachta Š1 : 

strop - staveništní prefabrikát : 1 1,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
112 936451111R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  dutin 1,0 MPa m3 5,49780 0,00 827-1 RTS 19/ I

zalití rušené stáv.kan. : 

stáv.Š - odbourání 1m : 

DN300 : 3,1416*0,5*0,5*1,0*3 2,35620

DN400 : 3,1416*0,5*0,5*1,0*4 3,14160

113 936452115R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 300 m     123,80000 0,00 827-1 RTS 19/ I

zalití rušené stáv.kan. : 

DN300 : 123,8 123,80000

114 936452116R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 400 m     204,60000 0,00 827-1 RTS 19/ I

zalití rušené stáv.kan. : 

- výplňový beton C30/37 XA1, kyneta v.1DN,  kameninový půlžlábek, dozdění kanal.cihlami

- výplňový beton C30/37 XA1, kyneta v.1DN,  kameninový půlžlábek, dozdění kanal.cihlami
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

DN400 : 204,6 204,60000

115 334440T10 Vyčistění potrubí stávající kanalizace vč.šachet m     378,10000 0,00 Vlastní

bourání stáv.kanalizace : 

BET DN300 : 49,7 49,70000

zalití rušené stáv.kan. : 

DN300 : 123,8 123,80000

DN400 : 204,6 204,60000

Díl: 93 Dokon čovací práce inženýrských staveb 0,00
116 93PC01 Těsnění pracovní spáry těsnícím bobtnajícím páskem m     17,91900 0,00 Vlastní

viz.příloha D.1.2.4 : 

atyp.šachta Š1 : 

dno - stěny : ((3,1+1,26+1,44+2,76+1,56)+(2,5+0,9+1,082+2,26+1,057))/2 8,95950

strop-stěny : ((3,1+1,26+1,44+2,76+1,56)+(2,5+0,9+1,082+2,26+1,057))/2 8,95950

117 93PC02 Těsnění spáry oboustranné těsnícím pásem š.100 mm, tl.2 mm m     3,14160 0,00 Vlastní

viz.příloha D.1.2.4 : 

atyp.šachta Š1 : 

strop - staveništní prefabrikát - vstup.otvor : 2*3,1416*0,5 3,14160

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
118 976085211R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

 nebo betonových včetně poklopů nebo mříží
 plochy do 0,3 m2

kus 40,00000 0,00 801-3 RTS 19/ I

stáv.přípojky stáv.spl.kan. : 

stáv.RŠ DN425 (výměna poklopu) : 40 40,00000

119 976085311R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
 nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

 plochy do 0,6 m2

kus 8,00000 0,00 801-3 RTS 19/ I

bourání stáv.kanalizace : 

stáv.Š : 

Stránka 66 z 72Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 4514

O: SO n02

R: n02.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

BET DN300 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

zalití rušené stáv.kan. : 

stáv.Š - odbourání 1m : 

DN300 : 3 3,00000

DN400 : 4 4,00000

Mezisoučet 7,00000

120 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 1,32000 0,00 822-1 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

118,119, : 

Součet: : 1,32000 1,32000

121 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 6,60000 0,00 822-1 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

118,119, : 

Součet: : 6,60000 6,60000

122 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,32000 0,00 801-3 RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

118,119, : 

Součet: : 1,32000 1,32000

Díl: 961 Prostupy 0,00
123 970PC01 Prostup ŽB kcí tl. 300 mm pro stáv.potrubí BET DN500 mm, vč. utěsnění bobtnavým těsnícím 

páskem nalepeným na potrubí
kus 2,00000 0,00 Vlastní

viz.příloha D.1.2.4 : 

atyp.šachta Š1 : 2 2,00000

124 970PC02 Prostup ŽB kcí tl. 300 mm pro nové potrubí PLAST DN500 mm, vč. utěsnění bobtnavým 
těsnícím páskem nalepeným na potrubí

kus 1,00000 0,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

viz.příloha D.1.2.4 : 

atyp.šachta Š1 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 0,00
125 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 1 865,22543 0,00 827-1 RTS 19/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,12,13,27,28,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,63,64,65,70,71,72,
73,78, : 
79,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107
,108,109, : 
110,111,112,113,114,116,117, : 

Součet: : 1865,22543 1 865,22543

Díl: 783 Nátěry 0,00
126 783825110R00 Nátěry betonových povrchů syntetické Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické betonové 

povrchy, jednonásobné
m2 7,82960 0,00 800-783 RTS 19/ I

viz.příloha D.1.2.4, D.1.2.101 : 

atyp.šachta Š1 : 

dno : 2,5*(1,057+0,9)/2+2,26*1,082/2-2,5*0,5-1,5*0,5 1,66891

stěny vnitř. : (2,5+0,9+1,082+2,26+1,057)*(0,38+0,259)/2 2,49178

strop : 2,5*(1,057+0,9)/2+2,26*1,082/2-3,1416*0,5*0,5+2*3,1416*0,5*0,25 3,66891

Díl: M46 Zemní práce p ři montážích 0,00
127 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m 16,75000 0,00 RTS 19/ I

sdělovací kabel : (1,0+1,35+1,0)*2 6,70000

podzemní kabel NN : (1,0+1,35+1,0)*3 10,05000

Ochranný uzavírací nátěrový systém.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzduchu schnoucí
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Kanalizace dešťová - neuznatelné náklady

Celkem 0,00

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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Díl: M01 Dodávky 0,00
1 01EM01 D - Rozpojovací skříň kpl 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: M02 Montážní materiál 0,00
2 02EM01 D+M  Kabel směděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 96,00000 0,00 Vlastní

3 02EM02 D+M - Kabel směděným jádrem CYKY-J 4x10 m 305,00000 0,00 Vlastní

4 02EM03 D+M  Pojistka E27, 6A ks 8,00000 0,00 Vlastní

5 02EM04 D+M  Korugovaná chránička DN63 m 305,00000 0,00 Vlastní

6 02EM05 D+M  Korugovaná chránička DN110 m 138,00000 0,00 Vlastní

7 02EM06 D+M  Obetonování chrániček DN110 m3 16,50000 0,00 Vlastní

8 02EM07 D - Výložník ocelový, sklon 5° ks 6,00000 0,00 Vlastní

9 02EM08 D - Výložník ocelový, sklon 10° ks 2,00000 0,00 Vlastní

10 02EM09 D+M  LED Svítidlo 30W, 230V, IP65/IP68, montáž na dřík, kovové provedení ks 8,00000 0,00 Vlastní

11 02EM10 D+M  Očíslování nového stožáru VO ks 8,00000 0,00 Vlastní

12 02EM11 D+M  Stožár ocelový  l=8 m ks 8,00000 0,00 Vlastní

13 02EM12 D+M  Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 8,00000 0,00 Vlastní

14 02EM13 D+M  Drát FeZn d10 m 305,00000 0,00 Vlastní

15 02EM14 D+M  Svorka spojovací DRÁT - DRÁT, ochrana proti korozi ks 16,00000 0,00 Vlastní

16 02EM15 D+M  Svorka připojovací, na ocelové kostrukce ks 16,00000 0,00 Vlastní

17 02EM16 D+M  Zelenožlutý izolační návlek m 8,00000 0,00 Vlastní

Rozpojovací skříň veřejného osvětlení (R-VO-001, R-VO-002)

typový rozvaděč pro venkovní osvětlení  v plastovém pilířku, s  12xpojistkový řad.odpínač 1-pólový,  rozměry: š.375, v.1660, hl.230mm, barva materiálu 
šedá RAL 7035, přívody vývody spodem, přívod CYKY–J  4x10, 3 vývody CYKY–J  4x10, dle standardu provozovatele

Výložník ocelový, oboustranně žárově zinkovaný 1-ramenný, vyložení 1,5m se sklonem 5°

Výložník ocelový, oboustranně žárově zinkovaný 1-ramenný, vyložení 1,5m se sklonem 10°

LED Svítidlo pro venkovní osvětlení 30W, 230V, IP65/IP68, montáž na dřík, hliníkové provedení, vč. světelného zdroje se světelným tokem : 4050 lm, 
plynulá regulace světelného toku, na dodané svítidlo dodat výpočet osvětlení, typ svítidla dle standardu provozovatele

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

Stožár ocelový, výška svítidla nad terénem l=8 m, žárově zinkovaný

Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, pro styk kabelů do průřezu 4x10mm2, včetně krytu, pro pojistku 1xE27, IP43
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

18 02EM17 D+M  PVC manžeta po spodní okraj stožárových dvířek ks 8,00000 0,00 Vlastní

Díl: M03 Zemní práce 0,00
19 03EM01 M - Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí ks 1,00000 0,00 Vlastní

20 03EM02 D+M  Výstražná folie PVC šíře 330mm m 280,00000 0,00 Vlastní

21 03EM03 D+M  Vytýčení trasy m 280,00000 0,00 Vlastní

22 03EM04 M - Výkop pro základ rozvaděče ks 2,00000 0,00 Vlastní

23 03EM05 M - Výkop 500x1200mm m 135,00000 0,00 Vlastní

24 03EM06 M - Výkop 350x800mm m 145,00000 0,00 Vlastní

25 03EM07 M - Výkop jámy 800x800x1700mm pro základ sadového stožáru l=8m ks 8,00000 0,00 Vlastní

26 03EM08 M - Betonový základ stožáru 800x800x1700mm, otvor o průměru 300mm ks 8,00000 0,00 Vlastní

27 03EM09 M - Montáž stožáru a výložníku pomocí jeřábu ks 8,00000 0,00 Vlastní

28 03EM10 M - Montáž svítidla pomocí vysokozdvižné plošiny, vč. připojení ks 8,00000 0,00 Vlastní

29 03EM11 M - Ukončení kabelů do 4x10mm2 ks 8,00000 0,00 Vlastní

30 03EM12 M - Sváry uzemnění v zemi, vč. antikorozní ochrany ks 13,00000 0,00 Vlastní

31 03EM13 M - Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě ks 11,00000 0,00 Vlastní

32 03EM14 M - Utěsnění prostupů ks 6,00000 0,00 Vlastní

Díl: M04 Přidružené práce 0,00
33 04EM01 M - Digitální zaměření ks 1,00000 0,00 Vlastní

34 04EM02 M - Měření skutečného jasu pozadí ks 1,00000 0,00 Vlastní

35 04EM03 M - Měření intenzity osvětlení ks 1,00000 0,00 Vlastní

36 04EM04 M - Výchozí revize el.zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy ks 1,00000 0,00 Vlastní

Celkem 0,00

Betonový základ pro stožár z betonu třídy C 30/37 XC4XF3 (1,088 m3), včetně zřízení a následného odstranění bednění

Kompletní výkop 500x1200mm, vč. betonového lože 100mm, pískového zásypu 100mm, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu

Kompletní výkop 350x800mm, vč. pískového lože 100/100mm, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu

Výkop jámy pro stožár o rozměrech 800x800x1700 mm, naložení veškeré zeminy (1,088 m3), vodorovné přemístění, složení a poplatek za uložení.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ul. Jungmannova, Šlapanice

Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

828.89 vedení podzemní slaboproudá kabelová ostatní
 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:
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