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B1. Popis území stavby 
 
1.a) Charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště se nachází na parcelách číslo 16/1, 82/7 a 3032/1 v prostoru sportovního areálu 
Základní školy ve Šlapanicích, v k. ú Šlapanice. Jedná se o zastavěné území obce. Území je rovinné 
v rozsahu hlavních objektů (zázemí a hala). Okolí staveniště je terasovité směrem k ulici Na 
zahrádkách. Na pozemku 16/1 se v současné době nachází asfaltová plocha s „U“ rampami. 
Pozemek je obdélníkového tvaru cca 36x75 m. 

 
1.b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu stavebních pozemků provedla firma 

GEOS, Ing. Jan Sůkal, Za Kasárnami 10, 690 02 Břeclav. IG průzkum poskytl projektantovi 
investor. Radonový průzkum provedla firma GEOS, stejně jako zaměření pozemku.  

 
1.c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Vzhledem k situování objektu-areál školy- se žádná ochranná pásma nevyskytují. Další 
ochranná pásma (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, 
poddolované či svážné území) se zde taktéž nevyskytují.  

 
1.d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 

Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
 

1.e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
V území stavby se nenachází žádný ze skladebných prvků územního systému ekologické 

stability. Prvek žádné úrovně (nadregionální, regionální, lokální) není v zájmovém území vymezen 
nebo navržen. Stavební pozemky se nenachází v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. 
Stavba nebude mít výrazný vliv na okolní pozemky a stavby na nich. Realizací ani provozem 
nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. Odtokové poměry v řešeném území nebudou 
významně ovlivněny zamýšlenou stavbou. Řešení dešťových vod z dotčených objektů bude do 
stávající areálové dešťové kanalizace. 

 
1.f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Dle současného stavu pozemku stavby není třeba provádět asanace, demolice ani kácení 
dřevin. Staveniště je třeba připravit pro výstavbu a to odstraněním stávající asfaltové plochy. 
Skrývka ornice nebude řešena.   

 
1.g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění  
funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Pozemky, na kterých je navržena výstavba, jsou vedeny jako ostatní plocha. Tudíž není nutné 
řešit vynětí ze zemědělského půdního fondu. Lesní fond taktéž nebude dotčen. 
 
1.h) Územně technické podmínky 

V ulici Na zahrádkách a dále v areálu ZŠ jsou vedeny sítě technické infrastruktury (vodovod, 
plynovod, dešťová a splašková kanalizace, kabelové rozvody NN). Navržený objekt sportovní haly 
bude připojen na sdruženými přípojkami s pavilonem F na splaškovou kanalizaci, vodovod a 
plynovod. Dále bude připojen na areálový rozvod dešťové kanalizace. Připojení na NN bude také 
sdružené s pavilonem F.  
 Dotčené stavební místo se nachází na parcelách číslo 16/1, 82/7 a 3032/1, v prostoru 
sportovního areálu Základní školy ve Šlapanicích, v k. ú Šlapanice. Jedná se o zastavěné území 
obce. Příjezd automobily je jednak z ulice Na zahrádkách a jednak kolem místního hřbitova po 
místní komunikaci. Přístup pro pěší je taktéž po místních komunikacích ze stejných ulic. 
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 V rámci objektu SO 04 Zpevněné plochy, bude vybudováno parkoviště pro osobní 
automobily a zpevněné plochy kolem objektu. 
 
1.i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba pavilonu F časově souvisí v rámci sdružených přípojek na inženýrské sítě s pavilonem 
F, který je související investicí. Časová vazba je dána realizací těchto přípojek. 

 
 
B2. Celkový popis stavby 
 
B2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Projekt řeší výstavbu sportovní haly a jejího zázemí. Samotná hala bude sloužit jako 
tělocvična přilehlé Základní školy. Mimo výukové hodiny bude prostor haly využit pro trénink 
místních sportovních klubů a také pro zájmový sport občanů Šlapanic či okolních obcí. Hala je 
řešena pro vesměs míčové sporty a to odbíjenou, košíkovou, házenou, florbal a badminton.  
 

SO 01 Příprava území   úprava plochy  :  2700,49 m² 
       
 
SO 02 Zázemí haly   zastavěná plocha :  324,28 m² 
      obestavěný prostor :  326,60 m³ 
 
SO 03 Sportovní hala   zastavěná plocha :          1 162,18 m² 
      obestavěný prostor :        11 404,89 m³ 
 
SO 04 Zpevněné plochy   Zámková dlažba :  746,00 m² 
      Asfalt   :  244,00 m² 
       
SO 05 Oplocení    délka :      39,50 m 
 
SO 06 Přípojka kanalizace  délka :      43,50 m 
 
SO 07 Teplovod    délka :      59,00 m 
 

 
 

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanistické řešení 
            Urbanistické řešení vychází z tvaru pozemku, orientace ke světovým stranám, orientace ke 
komunikaci, z polohy sousedních staveb, z funkčních a provozních požadavků budoucího uživatele. 
Z hlediska územního plánování lze konstatovat, že navrhovaná stavba je v souladu s funkční 
regulací ÚPN Šlapanice 
 
b) Objem, tvar, architektonické a  výtvarné řešení 
            Zásadní vliv na objem a tvar stavby má optimalizace provozního a prostorového řešení 
vzhledem k požadovaným funkcím a podmínkám území (tvar pozemku, morfologie terénu, 
orientace ke světovým stranám apod.). Forma objemového a výtvarného řešení stavby programově 
vychází z jejího obsahu – z filozofie provozu.  

Architektonické a výtvarné řešení vychází ze zpracované architektonické studie a 
koresponduje s okolním terénem. Úprava fasády a tvar obou částí pavilonu G vdechne oběma 
objektům současného ducha a oživí řešený prostor.  
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B2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Nejedná se o výrobní objekt. Vlastní realizace bude provedena běžnou technologií výstavby. 
 

B2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 U objektů SO 02 a SO 03 jde o veřejně přístupné prostory a předpokládá se užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu. Objekty jsou projektovány a budou realizovány za dodržování 
požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 

 Objekt SO 02 je navržen jako objekt, obsahující veřejně přístupné prostory. Vstupní dveře 
odbavovací haly budou šířky min 900 mm s výškovým převýšením max 20mm. Před dveřmi bude 
plocha 1500x1500 mm se spádem max 2%. V hale bude umístěno WC pro imobilní o rozměru 
2150x1800 mm včetně požadované výbavy ( odpadkový koš, přivolávací tlačítko a madla dle 
požadavků zmíněné vyhlášky).  
Bezbariérový přístup do objektu je ze zpevněné plochy před objektem s maximálním výškovým 
převýšením 20mm.  

Přístup do všech prostorů uvnitř objektu, určených pro užívání veřejností jsou rovněž řešeny 
bez bariér ve smyslu výše citované vyhlášky. Povrchy pochozích ploch budou rovné, pevné a 
upravené proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5. Výškové 
rozdíly jednotlivých místností v rámci podlaží budou nejvýše 20 mm.  
  
Obecné technické požadavky kladené na stavbu: 
 

• vstupy do objektů: 
Ke vstupu do SO 02 vede cesta ze zpevněné plochy před objektem. Mezi chodníkem před 

vstupem a podlahou objektu je max. výškový rozdíl 20 mm. Před vstupem je vodorovná plocha min. 
1500x1500 mm, za vodorovnou plochu se považuje plocha o sklonu v poměru nejvýše 1:50 (2,0%). 
Vstupní dveře šířky min 900 mm budou zaskleny bezpečnostním sklem (z důvodů opatření 400 mm 
od podlahy), a proto bude ve výšce 800 až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm 
kontrastně označena oproti pozadí výrazným pruhem šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek 
o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.  

• hygienické zařízení společné: 
- Záchodová kabina o rozměrech 2150 x 1800 mm. V kabině bude záchodová mísa, umyvadlo, 

háček na oděvy, sklopné zrcadlo a prostor pro odpadkový koš. Šířka vstupu bude min. 900 mm a 
dveřní křídlo se bude otevírat směrem ven. Zámek dveří bude odjistitelný zvenku. Záchodová 
mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Záchodová mísa bude 
osazena v ose stěny, která je naproti vstupu. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve 
výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze 
které je volný přístup k záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení 
umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze záchodové 
mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 
mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání. Umyvadlo musí 
být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit 
podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. Po obou stranách 
záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad 
podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu 
sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy 
musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. Vedle umyvadla musí být 
alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm. Bude instalováno sklopné zrcadlo 
umožňující odklon od svislice o 10°, použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. Sklopné 
zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. Kromě výše uvedených požadavků 
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bude WC splňovat následující parametry: světlá šířka dveří bude nejméně 800 mm, z vnitřní 
strany opatřených madlem po celé délce ve výšce 800-900 mm. V kabině bude věšák na oděvy 
ve výšce max. 1200 mm. Před vstupem do kabiny WC bude volný prostor nejméně hloubky 
1500 mm, který umožňuje otočení vozíku 
 

B2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při výstavbě i při užívání objektu bude třeba dodržovat všechny předpisy a opatření týkající se bezpečnosti 

práce a technických zařízení. Podrobné předpisy jsou pro jednotlivé druhy prací a obsluh technických zařízení 
obsaženy v jednotlivých vyhláškách a ČSN. 
Zákonem č.309/2006 Sb. se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo právní vztahy. 
Všeobecně platí pro ochranu a bezpečnost zdraví tyto zásady: 

- vybavit všechny zaměstnance ochrannými pomůckami podle profese práce, kterou vykonávají 
- zajištění strojů a el. Motorů proti nebezpečnému dotyku uzemněním 
- dodržovat bezpečnostní předpisy pro asfaltérské práce 
- okružní pily smí obsluhovat pouze tesař jedině s ochranným krytem 
- dbát na řádné vyvěšení elektrických kabelů a způsobu uchycení kabelů 
- vyžadovat od podřízených pracovníků hlášení každého pracovního úrazu 
- vykazovat ze staveniště osoby nepovolané nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu na pracovišti 

pracovníci na skládkách při vykládání, nakládání a přepravě materiálů musí být vybaveni ochrannými pomůckami 
 
B2.6 Základní technický popis staveb  

SO 01 Příprava území 
V rámci tohoto objektu bude odstraněn asfaltový povrch na staveništi společně s umístěnými 

„U“rampami.  
 

SO 02 Zázemí haly 
.Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt s plochou střechou. Konstrukčně je řešen jako 

podélný dvojtrakt. Základní půdorysný rozměr je cca 12,10 x 26,80 m. Konstrukčně je stavba řešena 
jako zděná, se stropem z předpjatých panelů Spiroll tl. 160 mm. Snížený podhled bude ze SDK 
podhledu s deskami tl.12,5mm. Plochá střecha s vnitřními vtoky, má krytinu z PVC fólie tl. 1,5 mm. 
Obvodové zdivo je navrženo z pálených, příčně děrovaných, tepelně izolačních, keramických 
tvárnic tloušťky 440 mm. Vnitřní nosné zdivo je taktéž z keramických tvárnic, příčně děrovaných 
tloušťky 300 mm. Příčky jsou taktéž z keramických příčkovek tloušťky 80 a 140 mm. Podlaha bude 
z keramické dlažby do lepidla.  

Výplně otvorů budou z hliníkových profilů zasklené izolačním trojsklem Ug=0,7 W.m-1.K-2,..  
Obvodový plášť bude tvořen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z XPS 

polystyrenu tl. 100 mm, silikonové probarvené omítky se zrnem 1,5 mm a pohledového dřevěného 
roštu, z latí 60x40 mm, kotveného závitovou tyčí do keramického zdiva, pomocí chemické kotvy. 
Okenní pás má povrchovou úpravu ze silikonové probarvené omítky se zrnem 1,5 mm. 

 

SO 03 Sportovní hala 
Hala je navržena jako oblouková z nosných aluzinkových prolamovaných profilů a sendvičové 

konstrukce. Nosná část je z ocelového plechu S320 Aluzink, tvaru písmene W a tvoří oblouk nad 
půdorysem objektu. Tepelná izolace je z čedičové vaty v tl. 200 mm. Vnitřní povrch je tvořen 
trapézovým plechem PF 25 tl. 0,7 mm. Štítové zdivo je taktéž sendvičové a je tvořeno dřevěnými 
sloupy 100x400mm, tepelnou izolací z čedičové vlny tl. 200 mm a oboustranným opláštěním z 
trapézového plechu PF 25 tl. 0,7 mm. Nášlapnou vrstvou v hale bude polyuretanová podlaha, 
tvořená podložkou 6 mm a povrchovým tmelem. Výplně otvorů budou z hliníkových profilů 
zasklené izolačním trojsklem Ug=0,7 W.m-1.K-2,..  
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SO 04 Zpevněné plochy 
Tento stavební objekt (SO 04) řeší zpevněné plochy kolem navržené stavby včetně parkoviště. 

Celá stavba se nachází na pozemku investora (Město Šlapanice). 
Nejprve bude provedeno odstranění stávajících konstrukcí na požadovanou pláň. U parkoviště 

je to 420 mm a u chodníku 240 mm. Poté bude pláň urovnána a řádně zhutněna. Na zhutněné pláni 
budou provedeny statické zkoušky únosnosti, požadovaná minimální Edef,2 = 30 MPa. Pokud bude 
naměřena hodnota menší, bude rozhodnuto o případné sanaci podloží. Poté budou na požadovanou 
pláň kladeny nové konstrukční vrstvy. 

Konstrukce parkoviště: 
- Betonová dlažba 200/200 DL 80 mm ČSN 736131 
- Drcené kamenivo 4 – 8 mm L 40 mm ČSN 736131 
- Štěrkodrť frakce 0 – 63 mm ŠDA 150 mm ČSN 736126-1 
- Štěrkodrť frakce 0 – 63 mm ŠDA 150 mm ČSN 736126-1 
Celkem 420 mm 
Konstrukce chodníku: 
- Betonová dlažba 20/10 DL 60 mm ČSN 736131 
- Drcené kamenivo 4 – 8 mm L 30 mm ČSN 736131 
- Štěrkodrť frakce 0 – 63 mm ŠDA 150 mm ČSN 736126-1 
Celkem 240 mm 

 
SO 05 Oplocení 
Objekt oplocení zahrnuje oddělení navržených objektů od stávajícího atletického areálu. 

Stávající oplocení z drátěného pletiva bude v rámci přípravy území odstraněno. Nová část oplocení 
bude z jihozápadní strany navržených objektů a naváže na stávající trasu oplocení. (viz v. č. C3 
Koordinační situační výkres). Součástí oplocení je i vjezdová brána pro přístup do atletického 
areálu. Oplocení bude kopírovat stávající terén. 

Plot 
Oplocení bude ze strojového drátěného pletiva s oky 50x50 mm, na ocelových sloupcích 

ukotvených do rostlého terénu. Celková délka nového oplocení bude 39,5 m. Oplocení výšky 1,85 m 
bude osazeno v navržené trase. 

Brána  
Je navržena ocelová dvojkřídlová brána z pozinkovaných profilů, s výplní ze strojového 

pletiva, výšky 1,85 m. Průjezdný rozměr brány je 4,00m. 
Délka oplocení  : 39,50 m  

 Délka plotu     : 35,10 m  
 
 

SO 06 Přípojka Kanalizace 
Projekt řeší odvod odpadních vod z budovy. Splašková i dešťová kanalizace jsou v objektu 

řešeny oddílně.  
Splašková kanalizace ze sociálního zařízení sportovní haly bude napojena do šachty na 

stávající areálovou splaškovou kanalizaci. Přípojka splaškové kanalizace pro budovu bude z potrubí 
PVC KG 200 mm. Vnitřní kanalizace ze sportovní haly bude před budovou zakončena plastovou 
revizní šachtou 425 mm.  

Dešťová kanalizace z haly bude napojena do šachty na stávající areálovou dešťovou 
kanalizaci.  

Množství odpadních vod splaškové kanalizace: 
40 osob 
QP = 40 osob x 60 l/den = 2.400 l/den 
Q max = 2.400 x 1,35 = 3.240 l/den = 0,038 l/s 
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Q rok = 40 x 20 m3/rok = 800 m3/rok 
 
Množství dešťových vod : 
odtok dešťových vod ze střechy budovy – 1.454 m2. 
 QD = 0,0161 x 1.454 x 1,0 = 23,41 l/s 
odtok dešťových vod ze zpevněných ploch a parkoviště – 673 m2. 
QD = 0,0161 x 673 x 0,6 = 6,50 l/s 
odtok dešťových vod z chodníku – 74 m2. 
QD = 0,0161 x 74 x 0,6 = 0,71 l/s 
odtok dešťových vod z komunikace s asfalt.krytem – 243 m2. 
QD = 0,0161 x 243 x 0,8 = 3,13 l/s 
Celkem  QD = 23,41 + 6,50 + 0,71 + 3,13 = 33,75 l/s 
15-ti minutový déšť  
Q15 = 33,75 l/s x 60 x 15 = 30.375 l/15minut = 30,38 m3/15minut 
 
Z pohledu celkové bilance lze konstatovat, že nárůst odvodňovaných zpevněných ploch je 

zanedbatelný. Dalším důležitým faktorem je skutečnost, že staveniště se nachází v lokalitě 
s negativními účinky podzemní vody, která ovlivňuje stabilitu svahovitého území v dané 
lokalitě. Z těchto důvodů byla nedávno realizována finančně náročná opatření, (odvodňovací 
horizontální vrty) ke zmírnění těchto negativních účinků podzemní vody. Z těchto technických 
důvodů je řešení odvodu dešťových vod bez vsaku na pozemku. 

 

SO 07 Teplovod 
Na místě navrhované haly se nachází trasa stávajícího teplovodu z dvojice předizolovaného 

potrubí, médiová trubka PEXa, d110mm. Tento bude přeložen do nové trasy-viz situace C3. 
Teplovod bude před zahájením prací na přeložce vypuštěn. Mezi místy A a B (tzn. pod 

budoucím objektem G) bude teplovod včetně komunikačního kabelu demontován. Potrubí bude 
ekologicky zlikvidováno. Nová trasa (2xd110mm) bude vedena kolem objektu haly G (viz 
výkresová část) a bude vedeno v nezámrzné hloubce. Součástí vedení potrubí bude komunikační 
kabel. Potrubí bude opatřeno výstražnou fólií. 

Pro zázemí objektu G bude zhotovena objektová přípojka (2xd63mm) o výkonu 100kW. 
Potrubí bude základem zavedeno do objektu. Potrubí vyústí ve skladu nářadí nad podlahou, kde 
bude přechodka na ocelové potrubí a objektové uzávěry. Komunikační kabel bude zaveden do 
objektu G, do rozvaděče MaR. Součástí rozvodu je komunikační kabel MaR. Potrubí je vedeno 
v nezámrzné hloubce cca 80cm pod terénem. Medium je upravená voda. Vedení je opatřeno 
ochrannou zelenou fólií cca 30cm nad potrubím. 

 
Napojení jednotlivých objektů je obdobné: přes deskový výměník o příslušném tepelném 

výkonu. Je osazeno měření tepla. Spád topné vody je 75/55°C. Jako záložní zdroj slouží stávající 
plynové kotle. Je osazen řídicí systém pro automatickou regulaci vytápění, který zajistí automatické 
dotápění v případě nízkých venkovních teplot, kdy dojde k vyčerpání topné kapacity teplovodu 
bioplynové stanice a v případě technologických odstávek chodu bioplynové stanice. Přepínání 
zdrojů tepla (stávajícího vytápění pomocí plynových kotlů a teplovodu z BPS) probíhá automaticky 
bez zásahu obsluhy. Rozvaděč MaR je umístěn v kotelně a silově napájen samostatným jištěným 
kabelem. 

Primární topné medium vstupuje do stanice přes uzavírací klapku a filtr. Na vratu je regulační 
ventil RV s integrovaným regulátorem průtoku a tlakové diference. V deskovém výměníku stanice 
dochází k ohřevu sekundární topné vody na požadovanou teplotu. Teplota sekundární topné vody je 
řízena systémem MaR ekvitermně. Cirkulace sekundárního okruhu je zajištěna oběhovým 
čerpadlem. Čerpadlo má elektronickou regulaci otáček, je řízeno dle požadavku na vytápění. Potrubí 
sekundární strany je napojeno přes uzavírací/vyvažovací ventil a zpětnou klapku na stávající topný 
systém. Stávající systém řízení kotelny je propojen a odkomunikován s MaR teplovodu. 
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B2.7 Technická a technologická zařízení 

Jedná se o nevýrobní zařízení bez jakékoliv technologie, vyjma obslužných zařízení dopraví 
kanceláře. 

 
B2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz objekt SO 02 Zázemí haly-část 1.3 -Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 
B2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 Z hlediska úspory energie jsou navrženy konstrukce objektu tak, aby splňovaly doporučené 
hodnoty požadavku na tepelný odpor stavebních konstrukcí dle ČSN 73 05 40-2. 
 
9a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
  Tepelně technické hodnocení je zpracováno v PENB, který je součástí dokumentace. 
Z hlediska úspory energie jsou navrženy konstrukce objektu tak, aby splňovaly doporučené hodnoty 
požadavku na tepelný odpor stavebních konstrukcí dle ČSN 73 05 40-2. 
 
9b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Vzhledem k dostupnosti alternativních zdrojů energie a charakteru objektu je využití 
alternativních zdrojů neefektivní. 
 
B2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Příznivé mikroklimatické podmínky budou zajištěny dostatečným větráním (přirozeným 
pomocí oken, popř. umělým-vzduchotechnikou) v letním období a přiměřeným vytápěním v zimním 
období. Osvětlení je přirozené okny v obvodových stěnách a umělé zářivkovými a žárovkovými 
svítidly.  
 
10a) Osvětlení 

Objekt zázemí haly bude zčásti osvětlen přímo okny a zčásti přilehlé k hale, budou místnosti, 
bez možnosti přímého osvětlení okny, osvětleny uměle, elektrickými svítidly. Objekt haly je 
částečně prosvětlen okenním pásem v obou štítech. Pro stanovení výchozích parametrů byla vzata 
do úvahy výkonová rozvaha pro osvětlení- viz výpočet osvětlení v části elektroinstalace. 
Pro osvětlení místností budou použita zářivková a žárovková svítidla, popř. svítidla s kompaktními 
zářivkami. 
 
10b) Větrání 

 
SO 02 Šatny s hygienickým zázemím v 1.NP mají navrženo nucené větrání s rekuperací 

tepla. Pro samotnou sportovní halu je navrženo teplovzdušné vytápění a nucené větrání s rekuperací 
vzduchu. Vzduchové množství je určeno dle povahy využití místností a obsazenosti osobami, u 
hygienických zařízení dle počtu a typu zařizovacích předmětů ZTI. 

 
Výpočtová množství  odváděného vzduchu  pro  hygienické zařízení 
WC   50 m3/h 
pisoar   25 m3/h 
umývadlo, výlevka 30 m3/h 
sprcha    150-200 m3/h 
místo v šatně  20 m3/h 
 
Teplovzdušné vytápění a větrání t ělocvičny 
 

Tělocvična bude multifunkční pro sportovní činnost (házená, floorbal, basketbal, volejbal, 
badminton). Tělocvična bude teplovzdušně vytápěna a větrána nuceným rovnotlakým 
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vzduchotechnickým systémem s regulovatelným množstvím venkovního vzduchu. Pro přívod a 
odvod vzduchu je navržena skladebná vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, která je 
umístěna na střeše vstupního objektu.  Vzduchotechnická jednotka je sestavena z přívodního a 
odvodního regulovatelného ventilátoru s EC motorem, deskového rekuperátoru s obtokem, filtrace 
vzduchu, soustavou regulačních a uzavíracích klapek a přímotopného ohřívače na zemní plyn. 
Nasávání čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného je navrženo přímo na vzt jednotce. 

Přívod upraveného vzduchu je navržen potrubím podél obou stěn tělocvičny, kde jsou 
vedeny potrubí Ø400mm, které je osazeno nastavitelnými tryskami s dalekým dosahem pro přívod 
vzduchu do středu tělocvičny a druhé potrubí Ø315mm s vyústkami pro kruhové potrubí 
nasměrované dolů podél pláště haly. Odvod vzduchu a nasávání cirkulačního vzduchu je centrální 
stěnovou mřížkou, která bude umístěna v čelní stěně tělocvičny. 

Systém regulace a měření je součástí dodávky VZT a zabezpečuje silové jištění všech prvků 
systému, všechny regulační, ovládací a jistící funkce a čidla snímaných veličin. Regulace 
zabezpečuje režim vytápění a provozní režim. Vytápění je aktivováno při poklesu teploty v prostoru 
tělocvičny pod nastavenou teplotu v cirkulačním režimu. Provozní režim zabezpečuje vytápění a 
zároveň větrání tělocvičny se základním podílem čerstvého vzduchu 30%. Množství venkovního 
vzduchu je automaticky řízeno dle snímače koncentrace CO2  v odtahovém potrubí. Maximální 
množství venkovního vzduchu je omezeno dorazem na servopohonu směšovací klapky. Přímotopný 
ohřívač je napojen na přívod zemního plynu a komora je doplněna komínem pro odvod spalin. 

Proti šíření hluku do okolí a vzt. potrubím jsou v potrubí navrženy buňkové a kulisové 
tlumiče hluku a potrubí je tepelně a hlukově izolováno.  

 
Výpočet vzduchového množství 
 
Tepelné ztráty tělocvičny    40 kW 
Plocha tělocvičny    1100 m2 
Výška max.    12,44 m 
Objem tělocvičny     10750 m3 
Objem tělocvičny aktivní zony (v=3m) :   3300 m3 
Dávka větracího vzduchu pro sportovní činnost:  100m3/h  (3000/ 100 = 30 osob) 
Množství větracího vzduchu    3000 m3/h 
Výměna vzduchu v tělocvičně   3000/10750  = 0,28x za hodinu 
Výměna vzduchu v aktivní zoně   3000/ 3300  = 0,9x za hodinu 
V případě potřeby je možné nastavit množství větracího vzduchu až na 100% ručně. 
 
Parametry vzduchotechnické jednotky 
Vzduchové množství přívod/ odvod  9000/ 9000  m3/h 
Ohřívač na zemní plyn    80 kW ,  (využitelný 61kW, T=+18°C) 
Deskový rekuperátor    teplotní účinnost/ dle EN308 – 82/ 74%  (68kW)  
Množství venkovního vzduchu celoročně  3000 m3/h (30%)   
Filtrace přívod/ odvod    M5/ M5   
SFP      2,95 kW/m3/s 
El. příkon ventilátorů max./ provozní  9100W/ 7400W 
Hmotnost     4500kg (nejtěžší díl 350kg/m2) 
Ovládání      systémem MaR součástí  
Vyhovuje Ecodesign 2018 
 
Větrání šaten a hygienického zařízení 1.NP 
 

Prostory šatny a hygienického zařízení jsou částečně přirozeně nevětratelné místnosti a 
budou nuceně větrány vzduchotechnickým systémem s regulovatelným vzduchovým množstvím. 
Pro přívod a odvod vzduchu je navržena vzduchotechnická jednotka, která bude umístěna na střeše 
objektu.  
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Vzduchotechnická jednotka je sestavena z přívodního a odvodního regulovatelného 
ventilátoru s EC motorem, protiproudého rekuperátoru, filtrace vzduchu, uzavíracích klapek a 
elektroohřívače  Nasávání čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného je navrženo přímo na plášti 
jednotky. Potrubí je vedeno přes střešní plášť do podhledu 1.NP, kde je potrubí rozvedeno do 
jednotlivých místností. Přívod vzduchu je rozveden do šaten a chodby, jako distribuční prvky jsou 
navrženy stropní kruhové anemostaty s distribučním boxem vybaveném regulačním ústrojím.  
Odvod vzduchu je navržen z místností umýváren a hygienického zařízení, potrubí je rozvedeno do 
všech místností, kde jsou odbočky osazeny regulovatelnými plastovými talířovými ventily. 
Místnosti šaten a hygienického zařízení a chodby s podtlakově větranými místnostmi jsou propojeny 
dveřními kovovými neprůhlednými mřížkami. Proti šíření hluku do okolí a vzt. potrubím jsou 
v potrubí navrženy tlumiče hluku. Součástí vzduchotechniky je řídící jednotka s kompletní 
automatikou provozu. Předpokládá se trvalé větrání na snížený výkon s automatickým přechodem 
na jmenovitý výkon dle vlhkostního snímače umístěného v prostoru sprch.  

 
Přívod  
Šatny - m.č. 103,106, 107,112  - 21 šatních skřínek * dávka 20 = 420 m3/h → navrženo 500m3/h 
Celkem všechny šatny: 4*500 = 2000m3/h 
Správce m.č. 110 = 1osoba → 80m3/h 
Chodba -  m.č.115 – 400 m3/h 
Vstup, recepce – m.č. 102 – 500 m3/h 
Celkem přívod: 2000+80+400+500 = 2980 m3/h → navrženo 3000 m3/h 
 
Odvod 
Sprchy – m.č. 104, 105, 108, 111 – 3*Sp+1*Um = 3*150+1*30 = 480 m3/h → navrženo 500m3/h 
Celkem všechny sprchy: 4*500 = 2000m3/h 
m.č. 110 – 1*WC,1*Um  → 1*50+1*30 = 80m3/h  
m.č. 114 – 1*výlevka → 1*50 = 50m3/h  
m.č. 116 – 2*WC,1*Um  → 2*50+1*30 = 130m3/h  
m.č. 117 – 1*WC, 1*Um, 2*Pis  → 1*50+1*30+2*25 = 130m3/h 
m.č. 118 – 2*WC, 2*Um, 4*Pis  → 2*50+2*30+4*25 = 260m3/h 
m.č. 119 – 2*WC,2*Um  → 2*50+2*30 = 160m3/h  
m.č. 120 – 1*WC,1*Um  →1*50+1*30 = 80m3/h  
m.č. 113 – objem 27m3-výměna 3 = 90 m3/h 
Celkem odvod: 2000+80+50+130+130+260+160+80+90 = 2980 m3/h → navrženo 3000 m3/h 
 
Parametry vzduchotechnické jednotky 
Vzduchové množství přívod/ odvod  3000/ 3000  m3/h 
Elektroohřívač     15 kW ,  (využitelný 6kW, T=+22°C) 
Deskový rekuperátor    teplotní účinnost/ dle EN308 – 84/ 75%  (28kW) 
Filtrace přívod/ odvod    M5/ M5  
SFP      2,76 kW/m3/s 
El. příkon ventilátorů  max./ provozní   2600W/ 2300W 
Hmotnost      1800 kg (nejtěžší díl 250kg/m2) 
Vyhovuje Ecodesign 2018 
 
 

 10c) Vytápění 
 

V objektu je navrženo teplovodní vytápění s nuceným oběhem topné vody, s automatickou regulací teploty 
v závislosti na venkovní teplotě a s maximálním teplotním spádem 70/55°C. 
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Tepelné ztráty 
Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12 831 pro venkovní oblastní teplotu -12°C, krajinnou oblast 
s intenzivními větry, budovu osamělou, nechráněnou, charakt.číslo budovy B= 12. 
 
Výpočtová tepelná ztráta objektu zázemí        16,2 kW. 
Výpočtová tepelná ztráta objektu sportovní haly bez infiltrace    29,5 kW 
a výměny vzduchu. 
Požadavek na teplovodní ohřev jednotek vzduchotechniky pro sportovní halu  2x 31 kW 
            pro zázemí  6 kW 
            celkem pro vzt 68 kW. 
Přednostní ohřev zásobníku teplé vody bude před topením do radiátorů v zázemí, souběh s ohřevem jednotek 
vzduchotechniky. 

 
Zdroj tepla 
Vytápění bude realizováno ze dvou zdrojů tepla: 
 
1.zdroj  dle požadavku investora - stávající bioplynová stanice – z blízkého teplovodu   
 vedeného ze stanice  bude zřízena odbočka pro sportovní halu se zázemím  
2.zdroj nově navržené dva kondenzační závěsné plynové kotle. 
 o jmenovitém výkonu 9,7 – 48,7 kW, celkem 97,4 kW, které budou v provozu v době, kdy 
 dodávka teplovodu bude nedostatečná.  
Kotel je pro teplovodní vytápění s lineárně regulovaným výkonem, předsměšovacím nerezovým hořákem 
s řízením poměru vzduch/plyn v celém pracovním rozsahu (20-100%) a integrovanou řídící elektronickou 
jednotkou s adaptabilní ekvitermní regulací.  
Multifunkční řídící jednotka kotle optimalizuje výkon hořáku tak, aby přesně odpovídal okamžitému 
požadavku na teplo.  Součástí kotle je oběhové čerpadlo. Kotel splňuje označení ekologicky šetrný výrobek.  
Kotle budou umístěné v technické místnosti č. 1.12 v zázemí haly a zapojené do inteligentní kaskády. Pracují 
bez závislosti na přívodu spalovacího vzduchu z vnitřního prostoru.   
Rozměry kotle: v x š x hl   760 x 765 x 361mm, elektrické krytí je IP44. Kotel se připojuje na el. síť 230V .  
Odkouření a sání každého kotle o DN 80/125mm bude vyvedeno nad střechu a řešeno spalinovým systémem 
určené pro kondenzační kotle a dodávané spolu s kotlem. 
Odkouření bude vybaveno kontrolními otvory.  
Místnost s kotli do celkového výkonového součtu 100 kW není považována za plynovou kotelnu.  
Odbočku teplovodu z bioplynové stanice, výměník tepla, oběhové čerpadlo, příslušné armatury  
a regulaci řeší samostatný projekt. 
 
Topná voda z výměníku tepla, který bude rovněž umístěn v technické místnosti 1.12 povede do topného 
rozvodu od kotlů a výměník je uvažován jako další společný zdroj spolu s kotli.  
 
Rozvod potrubí 
Rozvod topného potrubí je navržen z měděného materiálu jako dvoutrubkový, horizontální, protiproudý. 
Topný rozvod vede z kotlů přes hydraulický vyrovnávač dynamického tlaku, který je určen pro hydraulické 
oddělení kotlů od vlastní otopné soustavy. Dále povede do kombinovaného rozdělovače a sběrače typu modul 
120 se čtyřmi výstupy.  
Zde bude rozdělen na jednu směšovanou topnou větev a tři nesměšované větve o konstatním teplotním spádu:  

o 1x směšovaná větev pro vytápění objektu zázemí sportovní haly 
o 2x nesměšovaná větev pro vytápění jednotek vzduchotechniky  
o 1x nesměšovaná větev pro ohřev zásobníku.  

 
Nucený oběh topných větví zajistí energeticky úsporná výkonná elektronická čerpadla s plynulou regulací 
otáček.  Čerpadla budou napojena na elektr. napětí 230V. 
Každá větev bude opatřena kulovými uzavíracími kohouty, zpětnou klapkou, filtrem, teploměrem, 
manometrem a vypouštěcími kulovými kohouty. Směšovaná větev bude navíc opatřená trojcestným směšov. 
ventilem se servopohonem.  
Topný rozvod k tělesům povede z technické místnosti v podlaze. Odvzdušnění otopného systému bude 
provedeno přes otopná tělesa a automatické odvzdušňovací ventily.   
Odvod kondenzátu a přepad pojistného ventilu od kotle řeší profese ZTI. 
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Voda do systému bude doplňována ručně. 
 

10d) Zdravotechnika  
Kanalizace: 

 
Projekt řeší odvod odpadních vod z budovy. Splašková i dešťová kanalizace jsou v objektu 

řešeny oddílně.  
Splašková kanalizace ze sociálního zařízení sportovní haly bude napojena do šachty na 

stávající areálovou splaškovou kanalizaci. Přípojka splaškové kanalizace pro budovu bude z potrubí 
PVC KG 200 mm. Vnitřní kanalizace ze sportovní haly bude před budovou zakončena plastovou 
revizní šachtou 425 mm.  

Dešťová kanalizace z haly bude napojena do šachty na stávající areálovou dešťovou 
kanalizaci.  

 
Množství odpadních vod splaškové kanalizace: 
40 osob 
QP = 40 osob x 60 l/den = 2.400 l/den 
Q max = 2.400 x 1,35 = 3.240 l/den = 0,038 l/s 
Q rok = 40 x 20 m3/rok = 800 m3/rok 
 
Množství dešťových vod : 
odtok dešťových vod ze střechy budovy – 1.454 m2. 
 QD = 0,0161 x 1.454 x 1,0 = 23,41 l/s 
odtok dešťových vod ze zpevněných ploch a parkoviště – 673 m2. 
QD = 0,0161 x 673 x 0,6 = 6,50 l/s 
odtok dešťových vod z chodníku – 74 m2. 
QD = 0,0161 x 74 x 0,6 = 0,71 l/s 
odtok dešťových vod z komunikace s asfalt.krytem – 243 m2. 
QD = 0,0161 x 243 x 0,8 = 3,13 l/s 
Celkem  QD = 23,41 + 6,50 + 0,71 + 3,13 = 33,75 l/s 
15-ti minutový déšť  
Q15 = 33,75 l/s x 60 x 15 = 30.375 l/15minut = 30,38 m3/15minut 
 
 

Vodovod 
Objekt pavilonu F bude zásoben novou sdruženou přípojkou společně s pavilonem F PE 63 

mm. Ze stávajícího veřejného vodovodu bude vyvedeno potrubí HDPE d63 o celkové délce cca 40,0 
m, které povede do nové plastové vodoměrné šachty(určené k obetonování) 900x1200 mm před 
objektem pavilonu F. Ve vodoměrné šachtě bude osazena typová vodoměrná řada DN50 
s fakturačním vodoměrem DN25. Odtud bude pokračovat vnější domovní vodovod do objektu 
Pavilon F a druhá větev pro objekt SPORTOVNÍ  HALA  "G", každá větev bude osazena kulovým 
ventilem DN50 s vypouštěním, v objektu bude umístěn hlavní uzávěr vody objektu DN50 – součást 
vnitřního řešení vodoinstalace.  
Rozvod vody bude v hale z plastového potrubí. Rozvod teplé vody je s cirkulací pomocí oběhového 
čerpadla. Ohřev teplé užitkové vody bude plynovými kotly se zásobníkem TUV o objemu 800 l a o 
špičkovém průtoku v 1.hodině při 40 st.C  4.270 l a jmenovitém průtoku 
2.868 l. 
V objektu bude pro rozvod vody použito potrubí PPPN20. Plasty- PP potrubí bude uloženo v 
drážkách ve zdi. Volně vedené potrubí bude uloženo v korýtkách z pozinkovaného plechu, která 
budou těsně obepínat část obvodu. Tepelná izolace i prvky pro upevnění potrubí budou připevněny 
na obě části systému. Potrubí má velkou tepelnou roztažnost, proto je nezbytné zajistit, aby na 
potrubí byly osazeny kompenzační smyčky a veškeré části rozvodu v drážkách nebyly napevno 
zazděny. Potrubí musí být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých 
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částech. Neoznačené výrobky nesmí být do systému zabudovány. V systému nesmí být tvarovky s 
plastovým závitem. Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN 73 6660. O tlakové zkoušce bude 
pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak bude 1,6 násobek maximálního 
provozního tlaku, min. 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí je nutné 
počítat s dotvarováním. Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému 
dle ČSN 73 6660 s následným dokonalým propláchnutím. Požární vodovod bude z trubek ocelových 
závitových. Požární vodovod vedeny v podlaze bude z potrubí PE40 mm. 
 
Před zahájením zemních prací vytýčí investor všechna podzemní vedení na dotčeném území. 
 
Spotřeba vody: 
40 osob 
QP = 40 osob x 60 l/den = 2.400 l/den 
Q max = 2.400 x 1,35 = 3.240 l/den = 0,038 l/s 
 
Q rok = 40 x 20 m3/rok = 800 m3/rok 
 
QP = Potřeba teplé užitkové vody 
40 osob x 60 l/den = 2.400 l/den 

 
Vnitřní plynoinstalace: 

Projekt řeší zásobování plynem pro novostavbu budovy sportovní haly.  
STL plynovodní přípojka bude napojena na veřejný plynovodní řad STL. Přípojka bude vést do 
skříně HUP. Bude z plastového potrubí ROBUST PIPE  PE 100 – d32 x 3,0 - SDR 11 v délce cca 
19,30 m. Uložení potrubí musí být v celé délce trasy označeno výstražnou fólií podle ČSN 73 6006. 
Pro zjištění trasy plynovodní přípojky z ROBUST PIPE  musí být na potrubí upevněn signalizační 
vodič s izolací do země CYY 2,5mm2.  

Skříň měření je navržena plastová polyesterová, na patě objektu, skříň je určena pro 2 
fakturační plynoměry. Skříň bude větraná a bude přístupná z veřejného pozemku (ulice) ve smyslu 
pokynů příslušného plynárenského závodu. 

Přípojka bude zakončena skříňkou pro HUP, regulátor a plynoměr.  
Číselník plynoměru  má být  ve výšce  min. 1m  nad terénem. Ve skříňce bude osazen  

kulový kohout  1",regulátor tlaku plynu B40, plynoměr pro sportovní halu  G10  (rozteč 280  mm) a 
kulový kohout 2" za plynoměrem.  Krytí plynovodu se volí 0,8  až 1,2 m. Plynovod  se klade se 
sklonem podle terénu. Sklon potrubí nesmí být menší než 0,2 % . 

Vnitřní plynovod bude z trubek ocelových vedených volně ačástečně pod omítkou. Potrubí 
bude natřeno na žluto. Nátěr plynovodu se provádí až po provedení tlakové  koušky. Plynovod 
vedený pod omítkou se upevní do zdi trubkovými skobami. Plynovod vedený zdivem musí být po 
celé délce prostupu chráněn proti korozi. Tlaková zkouška nízkotlaké části plynovodu se provádí na 
plynovodu, který není zazděn, ani opatřen protikorozní ochranou(nátěr apod.). Zazdění plynovodu 
se smí provést až po provedenítlakové zkoušky a provedení revize plynovodu s vyhotovením zápisu. 
Při průchodu stropem bude plynovod opatřen chráničkou. Plynovod nesmí být veden za pevně 
zabudovanými spotřebiči a zařizovacími předměty (vana,sprchový kout,kuchyňská linka apod ). 
 
Plynové spotřebiče: 2x plynový kotel kondenzační 48,7 kW = 97,4 m3/h  

2x 5,29 m3/hod = 10,58 m3/h 
 
10e) Hlučnost 

Zvláštní ochranu okolí není nutné vzhledem k charakteru provozu provádět 
 

10f) Prašnost 
V provozu objektů se nevyskytují pracoviště se zvýšenou prašností. 
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B2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
11a) Radon 

Dle radonového průzkumu je v místě stavby střední radonový index pozemku. Ochrana proti 
radonovému působení bude izolací proti zemní vlhkosti, která bude sloužit jako protiradonová (např. 
1x fólie Alkorplan 1,5 mm), který odpovídá požadavkům ČSN 73 06019 b). 
  
11b) Bludné proudy 

Stavba bude uzemněna. V daném území se nevyskytují bludné proudy, zvláštní ochrana 
stavby speciálním zeměním není potřeba. 

 
11c) Agresivní spodní vody 

V daném území není zaznamenán výskyt agresivní spodní vody. Podzemní voda nebyla v  
zastižena. 
 
11d) Seismicita 

V daném území není zaznamenána.  
 
11e) Poddolování 

V daném území není. 
 

11f) Hluk 
Chráněný venkovní prostor: 
Vzhledem k situování objektu (areál školy) vyplývá, že hluk ve venkovním prostoru není 

třeba zvlášť řešit. Z výše uvedených důvodů a pro naplnění požadavků ČSN 730532 budou 
provedena pouze standartní opatření (běžná okna i dveře).  
Dle požadavků citované ČSN vyplývá požadavek na zvukovou neprůzvučnost pláště 30 dB a oken 
25 dB. Z výše uvedených důvodů jsou navrženy v obou objektech okna s třídou zvukové izolace 1 o 
zvukové neprůzvučnosti Rw =25 dB. Obvodový plášť z tvarovek Porotherm 44 Profi, včetně 
zateplení je navržen na hodnotu Rw =52 dB. 
 
 

Vnitřní prostory: 
Vzhledem k dispozičnímu řešení a situování haly mimo výukové prostory, není třeba řešit 

požadavek na vnitřní konstrukce objektu. Z výše uvedených parametrů vyplývá splnění požadavků 
ČSN 73 0532.  

 
11g) Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo zátopovou oblast, proto není nutné řešit protipovodňová opatření. 
 

11h) Ostatní účinky 
V daném území není poddolování, není ani zaznamenán výskyt metanu. 
 
 
 
 
 

B3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
3.a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Napojení na inženýrské sítě bude jednak samostatné a jednak sdružené se sousedním 
výukovým pavilonem F. 
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Připojení na splaškovou kanalizaci bude sdruženou přípojkou do stávající kanalizace, v ulici 
Na zahrádkách, zakončenou šachtou před objektem pavilonu F. Odtud bude venkovním vedením 
připojena Sportovní hala. Přípojka splaškové kanalizace pro budovu bude z potrubí PVC KG 200 
mm. 

Dešťová kanalizace z haly bude napojena do šachty na stávající areálovou dešťovou 
kanalizaci plastovým potrubím DN 200. 

Sdružená bude i přípojka vody. Společná přípojka bude z řádu DN 80 v ulici Na zahrádkách 
potrubím DN 63 do vodoměrné šachty před pavilon F. Ve vodoměrné šachtě bude osazena typová 
vodoměrná řada DN50 s fakturačním vodoměrem DN25. Odtud bude pokračovat vnější domovní 
vodovod do objektu Pavilon F a druhá větev pro objekt sportovní hala"G", každá větev bude 
osazena kulovým ventilem DN50 s vypouštěním. 

Na plyn bude provedeno připojení taktéž sdružené. STL plynovodní přípojka bude napojena 
na veřejný plynovodní řad STL. Přípojka bude vést do skříně HUP. Bude z plastového potrubí 
ROBUST PIPE  PE 100 – d32 x 3,0 - SDR 11 v délce cca 19,30 m. Uložení potrubí musí být v celé 
délce trasy označeno výstražnou fólií podle ČSN 73 6006. Pro zjištění trasy plynovodní přípojky 
z ROBUST PIPE  musí být na potrubí upevněn signalizační vodič s izolací do země CYY 2,5mm2.  

Skříň měření je navržena plastová polyesterová, na patě objektu, skříň je určena pro 2 
fakturační plynoměry. Skříň bude větraná a bude přístupná z veřejného pozemku (ulice) ve smyslu 
pokynů příslušného plynárenského závodu. Přípojka bude zakončena skříňkou pro HUP, regulátor a 
plynoměr.  

Přípojka NN je navržena taktéž jako sdružená pro napájení jak sportovní haly tak 
učebnového pavilonu F, který se projektuje v souběhu se sportovní halou. Řešení přípojky NN je 
obsahem jiného samostatného projektu. Oba objekty budou připojeny z nové trafostanice v Základní 
škole. 

Na teplovod bude objekt připojen z přeložky teplovodu, odbočkou DN 63 mm, u SZ štítu 
zázemí haly.   
 
3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Základní  technické údaje-NN 
 
Rozvodná soustava – síť NN  :  3  NPE  stř.50Hz,400V/230V / TN-S    
Ovládací soustava :  1 N stř.  50 Hz, 230V  
Icn    =    6kA                               cos  φ =  0,98   
Dodávka el.energie :     základní 
 Měření el.energie :  nové  centrální měření  pavilon G + F  :  80A + 160A = 240A,  v elektroměrovém 
rozváděči RE( pilířek u trafostanice ) ,nepřímé měření  250/5. 
Investor podá žádost na  navýšení proudu  . 
 
Instalovaný příkon :  Pi = instalovaný příkon; Pp = soudobý příkon;Ip=výpočtový proud;In = jmenovitý proud 
 
Bilance spot řeby  pro  pavilon G  
 
název Pi/kW/ soudobost Pp/kW Ip/A/ In/A/ cos φ
osoušeče rukou 16 1 16 23,66163857 0,98
osvětlení 8 1 8 11,83081928 0,98
zásuvky 230V 11 0,8 8,8 13,01390121 0,98
VZT1 10,8 1 10,8 22,36024845 0,7

VZT2 2,6 1 2,6 5,383022774 0,7

kotle,MaR 3 1 3 4,436557232 0,98
0 0 0 0,98

celkem 51,4 0,95719844 49,2 80,69 80 0,98
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Plyn 
 

Projekt řeší zásobování plynem pro novostavbu budovy sportovní haly.  
STL plynovodní přípojka bude napojena na veřejný plynovodní řad STL. Přípojka bude vést 

do skříně HUP. Bude z plastového potrubí ROBUST PIPE  PE 100 – d32 x 3,0 - SDR 11 v délce cca 
19,30 m. Uložení potrubí musí být v celé délce trasy označeno výstražnou fólií podle ČSN 73 6006. 
Pro zjištění trasy plynovodní přípojky z ROBUST PIPE  musí být na potrubí upevněn signalizační 
vodič s izolací do země CYY 2,5mm2.  

Skříň měření je navržena plastová polyesterová, na patě objektu, skříň je určena pro 2 
fakturační plynoměry. Skříň bude větraná a bude přístupná z veřejného pozemku (ulice) ve smyslu 
pokynů příslušného plynárenského závodu. 

Přípojka bude zakončena skříňkou pro HUP, regulátor a plynoměr.  
Plynové spotřebiče: 2x plynový kotel kondenzační 48,7 kW = 97,4 m3/h  

2x 5,29 m3/hod = 10,58 m3/h 
 

Vodovod 
Objekt pavilonu F bude zásoben novou sdruženou přípojkou společně s pavilonem F PE 63 

mm. Ze stávajícího veřejného vodovodu bude vyvedeno potrubí HDPE d63 o celkové délce cca 40,0 
m, které povede do nové plastové vodoměrné šachty (určené k obetonování) 900x1200 mm před 
objektem pavilonu F. Ve vodoměrné šachtě bude osazena typová vodoměrná řada DN50 
s fakturačním vodoměrem DN25. Odtud bude pokračovat vnější domovní vodovod do objektu 
Pavilon F a druhá větev pro objekt SPORTOVNÍ  HALA  "G", každá větev bude osazena kulovým 
ventilem DN50 s vypouštěním, v objektu bude umístěn hlavní uzávěr vody objektu DN50 – součást 
vnitřního řešení vodoinstalace.  

 
Spotřeba vody: 
40 osob 
 
QP = 40 osob x 60 l/den = 2.400 l/den 
Q max = 2.400 x 1,35 = 3.240 l/den = 0,038 l/s 
 
Q rok = 40 x 20 m3/rok = 800 m3/rok 
 
QP = Potřeba teplé užitkové vody 
40 osob x 60 l/den = 2.400 l/den 
 
 
B4. Dopravní řešení 
 
4.a) Popis dopravního řešení 
Staveniště se nachází na parcelách číslo 16/1, 82/7 a 3032/1 v areálu školy, v k.ú. Šlapanice. Jedná 
se o zastavěné území obce. Území je terasovité. Příjezd automobily je po místní komunikaci. Přístup 
pro pěší je taktéž po místních komunikacích.  
    
4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Navržené objekty tvoří jeden izolovaný objekt v těsné blízkosti navrhovaného učebnového pavilonu 
F a jejich napojení na dopravní infrastrukturu je přes stávající místní komunikace. Stávající přístup 
k řešeným objektům je po místní komunikaci šířky 5 m v ulici Na zahrádkách s povrchem z lehké 
živice. 
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4.c) Doprava v klidu 
V rámci objektu SO 04 Zpevněné plochy bude vybudováno parkoviště u JV štítu objektu. Je zde 
navrženo 8 stání. Dalších 12 požadovaných stání se nachází severně cca 30 m od objektu, vpravo 
podél hřbitovní zdi, před sjezdem ke sportovní hale. Výpočet je proveden níže.  
 
Výpočet parkovacích a odstavných stání: 
Oo = 0 
Počet sportovců-návštěvníků 40 
Po = 40/2 = 20 
N = 0 x 0,96 + 20 × 0,96 × 1 = 19,20 => 19 parkovacích míst 
 
Navržený počet parkovacích míst je 20. 
 
Parkoviště navržené v obj. SO 04 Parkoviště je navrženo dle ČSN 73 6056 „Odstavné plochy a 
parkovací plochy silničních vozidel“. 
Rozměry kolmého parkovacího stání pro osobní automobily dle normy: 
Šířka 2,50m; Délka 5,00m; Šířka jízdního pruhu při parkování jízdou vpřed 6,00m 
Navržené: 
Šířka 2,50m(krajní 2,75); Délka 4,50m; Šířka jízdního pruhu při parkování jízdou vpřed 6,00 m. 
 
 
B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
V rámci objektu zpevněné plochy bude provedeno ozelenění pásu podél JZ strany haly, mezi halou a 
pavilonem F. 
 
 
5.a) Terénní úpravy 
 Pouze v rámci SO 04 bude provedena závěrečná úprava terénu s osetím travní směsí. 
 
5.b) Použité vegetační prvky 
 Součástí stavby nejsou sadové úpravy. Plán ozelenění okolí navrhovaného objektu, který bude  
obsahovat textovou a grafickou část. A to v samostatné projektové dokumentaci.    
 
5.c) Biotechnická opatření 
 Vzhledem k umístění objektu, nejsou řešena žádná biotechnická opatření v rámci protierozní 
ochrany. 
 
 
B6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
6.a) Vliv na životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a je v souladu s platnými právními 
předpisy, což dokládá závazné stanovisko MěÚ Šlapanice OŽP 
 
6.b) Vliv na přírodu a krajinu 
Charakter stavby a její lokalizace definují nulové negativní vlivy na přírodu a krajinu. 
 
6.c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Vzhledem k lokalizaci a charakteru stavby, soustava chráněných území Natura 2000 nebude 
dotčena.  
 
6.d) Návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjištění nebo stanoviska EIA 
Dle zákona 100/2001 Sb. Stavba nepodléhá posouzení EIA. 
 
6.e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
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právních předpisů 
Stavbou nebudou dotčena ochranná pásma technických zařízení. Stavba se nachází mimo 

hranici ochranného pásma vodního zdroje. Při provozu nedojde k ohrožení vodních zdrojů. 
 
B7. Ochrana obyvatelstva 

 
Dle zákona č. 239/2000 Sb. stavba nespadá do kategorie staveb: 

- shromažďování velkého počtu osob, které mohou být potencionálně ohroženy mimořádnými 
událostmi 

- staveb v záplavovém území 
- staveb v zóně havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s významnými zdroji 

ionizujícího záření 
- staveb v zóně havarijního plánování objektů s nebezpečnými chemickými látkami. 

 
B8. Zásady organizace výstavby 
 
8.a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště a zařízení staveniště bude umístěno v prostoru stavby na parcelách dotčených 
stavbou. Tyto parcely jsou ve vlastnictví investora. Staveniště bude oploceno dočasným plotem pro 
zamezení vstupu nepovolaným osobám. Vjezd na staveniště bude z příjezdové komunikace. 
 Kolem stavebního pozemku jsou vedeny běžné inženýrské sítě IS. Přípojky IS zůstanou 
stávající. 
 
8.b) Odvodnění staveniště 
 Odvodnění staveniště vzhledem k charakteru staveniště (proluka mezi stávající zástavbou se 
stávajícím odtokem do kanalizace) není nutné řešit.  
 
8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště a zařízení staveniště bude umístěno v prostoru stavby na parcelách dotčených 
stavbou. Tyto parcely jsou ve vlastnictví investora. Staveniště bude oploceno dočasným plotem pro 
zamezení vstupu nepovolaným osobám. Vjezd na staveniště bude z příjezdové komunikace. 
 Kolem stavebního pozemku jsou vedeny běžné inženýrské sítě IS. Přípojky IS zůstanou 
stávající. 
 
8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba nových objektů nebude mít vliv na životní prostředí, nedojde ke zhoršení životního 
prostředí v okolí. Při výstavbě nebudou produkovány žádné škodlivé ani toxické látky. Při 
stavebních pracích budou dodržovány veškeré platné hygienické předpisy. Při vlastní realizaci bude 
nutno dbát na bezprostřední kontakt se stávajícími rodinnými domy zleva i zprava, které jsou 
v současné době obydleny. Veškeré práce v této oblasti stavby budou prováděny s maximálním 
respektem ke stávajícím konstrukcím. Všechna vzniklá narušení těchto konstrukcí budou uvedena 
do původního stavu na vrub investora. Ostatní okolní pozemky jsou ve vlastnictví investora a budou 
použity jako staveniště v nezbytném rozsahu. 

 
8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby bude provedena asanace výše uvedených objektů. 
 Před demoličními a rekonstrukčními pracemi je nutno celé staveniště oplotit. Je nutno provést 

v rámci možností seznámení s rozsahem staveniště okolní majitele pozemků a nemovitostí řádně je 
upozornit na zvýšený pohyb osob, mechanizmů a těžkých dopravních prostředků. 
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8.f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé) 
 V případě staveniště bude využit prostor okolí řešené stavby. a to v rámci prací HSV. jako 

skládka materiálu HSV. Prostor takto využitý bude opatřen dočasným plotem pro zamezení vstupu 
nepovolaných osob. 

 
8.g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Likvidace odpadů bude prováděna prostřednictvím specializovaných firem. Odpady budou 
průběžně odváženy nákladními automobily k likvidaci způsobem v místě obvyklým. 
Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci 
vlastní stavební činnosti popřípadě prostřednictvím specializovaných firem v souladu se vyhláškou 
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 
Sb., č. 353/2005 Sb., č. 351/2008 Sb. a vyhlášky č. 478/2008 Sb. Odpady budou odvezeny 
nákladními automobily k likvidaci a budou tříděny na tři základní kategorie 200101 papír a lepenka, 
160119 plasty, 200301 směsný komunální odpad. Vlastní nakládka bude probíhat ve venkovním 
prostředí. 
Stavební odpad 
Jednotlivé stavební firmy, případně stavebník, budou plnit požadavky vyplývající ze stávající 
legislativy v oblasti nakládání s odpady. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech – základní povinnosti 
při nakládání s odpady vymezuje zákon především v § 10 až § 16. Jde zejména o povinnost zjistit, 
zda osoba, které je předáván odpad je podle tohoto zákona k jeho převzetí oprávněna. Další 
důležitou povinností je zajistit přednost před jiným využití odpadů. 
Skladování a odvoz odpadů 
Stavební odpad bude skladován v kontejneru umístěném na staveništi, popřípadě v těsné blízkosti, 
kde pro něj bude vymezena plocha. Kontejnery budou zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení a 
úniku, během přepravy budou kontejnery opatřeny plachtou nebo budou zcela zakryty, aby se  
předešlo případnému úniku stavebního odpadu (v případě úniku dopravce znečištění odstraní). K 
odvozu a následné likvidaci bude najata firma, která má oprávnění podle zákona o odpadech k 
nakládání se stavebním odpadem. Veškerý odpad vzniklý v průběhu výstavby bude tříděn. Materiály 
(dřevo, papír, kov, apod.), které jsou recyklovatelné, budou odvezeny do sběrny surovin k 
následnému využití. V případě stavební sutě (cihly a beton bude využito recyklace a zpětné využití 
jako podkladní vrstvy zpevněných ploch. Nevyužitá část sutě bude ukládána na skládku. 
 
Přehled odpadů 
V rámci výstavby objektu budou vznikat odpady při: 
- přípravě staveniště 
- stavebních pracích 
- úklid po dokončení stavby 
Ve všech výše uvedených etapách budou vznikat odpady z údržby stavebních mechanismů. 
Výstavba bude vznikat jako jeden celek, a proto lze staveniště považovat za jedno místo se vznikem 
odpadů. 
 
Další opatření 
1. Stavebník zajistí realizaci zařízení pro očistu, resp. zajistí očistu vozidel opouštějící místo 
výstavby. Vozidlo odvážející stavební suť bude zaplachtováno. 
2. Stavebník uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náležitým kropením v době 
výstavby.) 
3. Organizačními opatřeními dodavatelé optimalizují dopravu po různých trasách tak, aby v době 
výstavby nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a tím k negativnímu působení na životní 
prostředí zvýšenými emisemi hluku a exhalací do ovzduší. 
4. Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením 
strojů a kontrolou jejich technického stavu stavebník zajistí snížení hlučnosti na minimum. 
5. Bude zamezeno kontaminaci půdy a podzemní vody při stání, příp. drobných opravách vozidel a 
stavebních mechanismů na staveništi. 
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6. Zásobování a odvoz odpadů bude zajištěno vozidly splňující současné platné emisní a hlukové 
limity. 
7. Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito recyklace.  
 
Vznik odpadů v důsledku provozu stavby a jejich likvidace  
Během výstavby stavebních objektů a provádění stavebně-montážních pracích mohou vznikat 
následující odpady: 
 

Katalogové 

číslo 

odpadu* 

Název odpadu * Kategorie 

Výpočet/

odhad 

množství

*** 

Způsob 

nakládání 

s odpadem ** 

(uvést zařízení) 

07 03 04 
Jiná organická rozpouštědla, promývací 

kapaliny a matečné louhy 
N  R1 

07 03 04 
Jiná organická rozpouštědla, promývací 

kapaliny a matečné louhy/plechovky 
N  R1, D1 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
N  R1, D1 

08 01 11 

Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky/plechovky 

N  R1, D1 

08 01 17 

Odpady z odstraňování barev a laků 

neuvedené obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 

N  R1, D1 

08 04 09 

Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky 

O  D1 R1 

08 04 09 

Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky /plechovky 

O  D1, R1 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O  R3 

15 01 02 plastové obaly O  R3 

15 01 03 dřevěné obaly O  R3 

15 01 04 kovové obaly O  R4 

15 01 06 směsné obaly O  R4, R5 

17 01 01 beton O  R5 

17 01 02 cihly O  R5 

17 01 03 tašky a keramické výrobky O  R5 

17 02 01 dřevo O  R3,D1,R1 

17 02 02 sklo O  R5, 

17 02 03 plast O  R3 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující dehet N 895 D1,R1 

17 03 02 
asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 

01 
O  D1 

17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu N  R1,D1 

17 04 01 měď,bronz, mosaz O  R4 

17 04 02 hliník O  R4 

17 04 04 zinek O  R4 

17 04 05 železo a ocel O  R4 
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17 04 07 směsné kovy O  R4 

17 04 10 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a 

jiné nebezpečné látky 
O  R4 

17 05 04 zemina a kamení neuvedená pod č. 17 05 03 O 2324,00 D1 

17 06 04 
izolační materiály neuvedené  pod čísly 17 06 

01 17 06 03 
O  R1,D1 

17 09 04 
směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené podčísly  
N 320,00 D1 

20 01 01 papír a/nebo lepenka O  R3, 

20 01 02 sklo O  R5 

20 01 10 oděv O  D1 

20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  N  R1 

20 01 29 detergenty,obsahující nebezpečné látky N  D1 

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad O  R3 

20 03 01 směsný komunální odpad O  D1 

20 03 04 kal ze septiků a žump O  D1,R1 

 

Způsoby nakládání: R1- energetické využití/R3- regenerace organických látek vč. kompostování/ R4-

recyklace kovů a ostatních anorganických látek/R5 - Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických 

materiálů/ R10 – aplikace do půdy/D1 skládka/ N1-terénní úpravy(viz. příl. 8 vyhl. 294/2005 Sb.) 

Odpady, zařazené do kategorie O, které jsou znečištěny škodlivinami, se musí na základě jejich 
nebezpečných vlastností, přeřadit do kategorie O/N a nakládat s nimi odpovídajícím způsobem (Sp, 
Sk IV). 
Odpady zařazené do skupiny 07 00 00, 08 00 00, 15 00 00, 17 00 00, jsou odpady, které vzniknou 
při vlastní stavebně – montážních činnostech a odpady skupiny 20 00 00 jsou odpady z provozu na 
staveništi. Kontejner na odpad bude umístěn na pozemku investora. 
 
8.h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Bilance zemních prací bude vyrovnaná. Pro závěrečné úpravy terénu bude použita vytěžená 
zemina ze základových konstrukcí, která bude po dobu výstavby uložena na obcí stanovené deponii. 
 
8.i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební postupy budou zvoleny tak, aby bylo maximálně eliminováno obtěžování okolí 
hlukem a prachem. Při výstavbě bude použito běžných stavebních materiálů s atesty dokládajícími 
jejich nezávadnost pro zdraví a na životní prostředí. 

Realizací ani provozem stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí v okolí. 
 
8.j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při výstavbě objektu bude třeba dodržovat všechny předpisy a opatření týkající se 
bezpečnosti práce a technických zařízení. Podrobné předpisy jsou pro jednotlivé druhy prací a 
obsluh technických zařízení obsaženy v jednotlivých vyhláškách a ČSN.  
Zákonem č.309/2006 Sb. se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo právní vztahy. 
Všeobecně platí pro ochranu a bezpečnost zdraví tyto zásady:  

- vybavit všechny zaměstnance ochrannými pomůckami podle profese práce, kterou vykonávají 
- zajištění strojů a el. Motorů proti nebezpečnému dotyku uzemněním 
- dodržovat bezpečnostní předpisy pro asfaltérské práce 
- okružní pily smí obsluhovat pouze tesař jedině s ochranným krytem 
- dbát na řádné vyvěšení el. kabelů a způsobu uchycení kabelů 
- vyžadovat od podřízených pracovníků hlášení každého pracovního úrazu 
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- vykazovat ze staveniště osoby nepovolané nebo podnapilé a dodržovat zákaz pití alkoholu na 

pracovišti 
pracovníci na skládkách při vykládání, nakládání a přepravě materiálů musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami 
 
8.k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nemá vliv na řešení bezbariérovosti dotčených staveb 
 

8.l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Vzhledem k rozsahu a umístění staveniště není třeba výrazně ovlivňovat uspořádání dopravy 
v dotčeném území. 
 
8.m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod) 
 Speciální podmínky pro provádění stavby není nutné stanovovat vzhledem ke zvolené 
technologii a charakteru stavby.  
 
8.n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Stavba bude zahájena v nejbližším možném termínu v závislosti na kumulaci finančních 
prostředků potřebných k realizaci projektu.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Břeclav, prosinec 2018                            Vypracoval: ing. Pavel Tuček 


