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01.   Technická zpráva 

 
Technické řešení  

Nová dešťová kanalizace je navržena  jak pro odvodnění komunikace, tak i pro odvodnění jednotlivých RD. 
 
Kanalizace je budována jako náhrada za stávající dešťovou kanalizaci, která je v nevyhovujícím stavu.  

 
Stávající systém odvodnění zůstane zachován.  
Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech nemovitostí budou přepojeny do nové dešťové kanalizace. 
K navýšení odpadních vod nedochází. 
 
V průběhu realizace bude nutno ověřit  veškeré přípojky z jednotlivých nemovitostí a ty které neobsahuje 
dokumentace bude nutno přepojit do navržené dešťové kanalizace .  
 
 
Okapové svody budou do dešťové kanalizace zaústěny přes lapače střešních splavenin přípojkami DN 150. 

Přípojky od jednotlivých uličních vpustí a dešťové svody od jednotlivých nemovitostí  do navržené kanalizace 
zaústěny přes vsazenou odbočku.   

Vybudovaná kanalizace bude předána do majetku a provozování města Šlapanice . 
 
 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
 
D  DN 500  PP SN10 dl.  269,0 m  
 
V úseku mezi šachtami ŠD1 a ŠD4 bude nutno v trase navržené kanlizace sondami ověřit průběh a výšku 
stávajících sítí. Zjištěnému stavu bude nutno přizpůsobit navržené řešení.  
 
Šachty na veřejné kanalizaci jsou navrženy typové kruhové revizní šachty DN 1000.   
Šachty budou opatřeny litinovými poklopy..  
Šachty jsou navrženy typové kruhové revizní šachty DN 1000 a DN 1500 z prefabrikovaných dílů. 
Revizní šachta je navržena podle dílu 1 normy DIN 4034 jako prefabrikovaná složená z jednotlivých 
prefabrikovaných dílů  s vnitřním průměrem 1000/1500 mm se sílou stěny 120/150 mm a hrdlovým spojem. Spoje 
mimo vyrovnávací prstence  budou opatřeny pryžovým těsnícím profilem z elastomerů podle DIN 4060. 
Při stavbě budou jednotlivé prefa díly ukládány pomocí jeřábu, přičemž musí být zajištěna svislá poloha 
jednotlivých dílců a tím zajištěna vodorovnost stykových ploch. 
Šachtové dno se ukládá  do výkopu na podkladní vrstvu - vyrovnávací beton. Těsnící profil  a vnitřní část hrdla se 
namažou kluzným prostředkem - mýdlem / nesmí se používat olej a tuk/. 
Po dosednutí hrdla může být spára  mezi jednotlivými díly max. 5 mm rovnoměrně po celém obvodu. Ukončení 
šachet bude provedeno použitím přechodové skruže popř. zákrytové desky. Dorovnání výšky šachty dle okolního 
terénu navrhujeme řešit užitím vyrovnávacích prstenců, které se osazují do maltového lože výšky 1 cm. 
Stupadla jsou navržena plastová s ocelovým jádrem. Rozteč stupadel činí 250mm. Nejmenší dovolená míra pro 
vzdálenost prvního stupadla od horní hrany šachty nesmí překročit 500 mm. 
 
Na  dešťovou  kanalizaci bude použito trub plastových  PP SN10. 
 
 Při realizaci stavby musí být dodržovány postupy výstavby stanovené touto projektovou 
dokumentací a také musí být dodrženy pracovní a technologické postupy stanovené výrobcem jednotlivých 
materiálů a dodavatelů stavebných technologií. 

 
Zatřídění zeminy se předpokládá do III. těžitelnosti. 
Vytěžená zemina je zatříděna do skupiny odpadů 17 05 04 – zemina a kameny,  

 
Výkopové práce se provedou jako rýha pažená dle ČSN 73 3055. 
Šířka rýhy bude činit 1,30 m.  
Dle ČSN 73 3055 č.l. 6.2.2  návrh konstrukce běžných typů pažení provede zhotovitel stavby vč. výrobní 
dokumentace. U hloubek výkopů větších ja 4,0 m bude výrobní dokumnetace doplněna statickým výpočtem.   



                                                                                                                    

 
Uložení kanalizačního potrubí je navrženo v souladu s technickými údaji výrobce.Při montáži potrubí je nutné 
dodržovat technologické pokyny výrobce. 
Plastové potrubí bude uloženo ve výkopové rýze se svislými stěnami a pažením v štěrkopískovém loži tl. 0,1m a 
obsypáno štěrkopískem v min. tloušťce 0,30 m nad vrchol potrubí.   
Po uložení potrubí a provedení jeho obsypu budou rýhy zasypány výkopkem a recyklátem   hutněným po vrstvách 
v tloušťce 300 mm.  
Zásypy rýh se provede po stávající niveletu komunikace s finální vrstvou 300 mm štěrkodrti. 
V rámci objektu komunikace bude tato vrstva odstraněna a nahrazena definitivní vozovkou.  
 
Inženýrsko-geologický průzkum na staveništi nebyl prováděn. Podle zkušeností projektanta a ze znalosti 
v současnosti prováděných výkopů pro trasy NN a VO lze konstatovat, že charakteristika zemin v podloží 
komunikace  je z důvodu pokládky řady inž. sítí velmi rozdílná a ani inženýrsko-geologický průzkum neposkytne 
objektivní znalosti a charakteristikách zemin, pokud by nebyl extrémně podrobný a tím pádem neefiktivní.  
S největší pravděpodobností se v podloží  nacházejí zeminy charakteru spraší v kombinaci s historickými 
navážkami a zásypy stávajících inženýrských sítí. 
 
Zásypy rýh lze provádět  odtěženou zeminou, případně sendvičovým způsobem s využitím dovezených materiálů ( 
recyklát ).  Zásypy doporučujeme provádět po vrstvách tl. cca 300 mm s vystřídáním původní (sprašové) zeminy 
s vrstvou nesoudržného dobře hutnitelného  materiálu.  
Ve výkazu výměr jsou zahrnuty práce podle výše podepsaného postupu, před zahájením zásypů však bude 
geologem zhodnocena vhodnost stávající zeminy do zásypu rýh a pokud ji bude možno využít, příp. použít jiný 
méně náročný technologický postup na zlepšení zásypů, bude tento po projednání s investorem a projektantem 
posouzen a příp. použit. 
 
Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytýčení veškerých inženýrských sítí 
v dotčeném prostoru u příslušných správců. 
 
Při křížení s veškerými sítěmi budou výkopové práce provedeny ručně do vzdálenosti 1 m od vyznačené polohy. 
Odkryté sítě budou zabezpečeny proti poškození, podkopané kabely budou upevněny na trámky položené napříč 
rýhou, pro zavěšení nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Obnažené kabely musí být označeny 
výstražnou tabulkou.  
 
Veškeré práce a použité materiály musí odpovídat požadavkům příslušných ČSN, hlavně pak 73 3050-Zemní 
práce při výstavbě potrubí , 73 6005-Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení, 75 6101-Stokové sítě a 
kanalizační přípojky, 75 6909-Zkoušky vodotěsnosti stok. 
 
Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod. 

Kanalizační stoky nekladou zvláštní požadavky na provoz, mateiály, energie, dopravu, skladování apod. Provoz 
kanalizačního řadu se řídí provozním řadem kanalizace a je v kompetencí provozovatele. 
Před uvedením kanalizace do provozu bude nutno : 
- provedení zkoušky vodotěsnosti  s kladným výsledkem 

-      převzetí jednotlivých úseků provozovatelem 
-      zaměření skutečného provedení potrubí oprávněným geodetem.      
  
Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Na stavbu kanalizace nejsou kladeny žádné požadavky s ohledem na bezbariérové užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace – jedná se o podzemní  objekt.                
 

Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Výstavbou kanalizace nevzniknou žádné důsledky na životním prostředí – jedná se o podzemní liniovou stavbu. 
Při výstavbě nedojde k dotčení zeleně. 
Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost  eliminovány na co nejnižší míru kropením, čištěním 
vozovek, dobrou organizací práce apod.) 



                                                                                                                    

 Staveniště bude dobře osvětleno. Na viditelných místech budou umístněny tabule s čísly první pomoci, 
požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám do 
provozu stavby. Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, musí být 
prováděny ručně. Při odkopech a výkopech bude dbáno zvýšené opatrnosti. Všechny výkopy budou zajišťovány 
dle projektu. Zhotovitel před zahájením zemních prací provede přesné výškové a směrové vytyčení stávajících 
podzemních vedení.  
 Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení pracovníků před 
úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušnými bezpečnostními předpisy. Práce na stroji mohou provádět 
pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. 
Při realizací stavby je nutné dodržet veškeré uvedené ve vyjádření podmínky jednotlivých správců sítí. 
 
 
 


