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A. ÚČEL OBJEKTU

Budova domu s pečovatelskou službou se nachází v ohybu ulice Hřbitovní v zastavěné část města.
Je  zasazena  do  jihozápadního  svahu  s  podélnou  orientací  rovnoběžnou s  vrstevnicemi.  Jde  o
samostatně  stojící  objekt  se  čtyřmi  nadzemními  podlažími,  včetně  jednoho  zasazeného  do
mansardové střechy. Hlavní vstup do objektu je možný buď ze spodní (jihozápadní) strany v úrovni
1.np, nebo z horní (severovýchodní) strany v úrovni 2.np.
Objekt, ve kterém budou probíhat stavební úpravy, je v současné době využívaný jako domov s
pečovatelskou  službou.  Toto  využit zůstane  zachováno.  Stavebními  úpravami  v  1.np  bude
vytvořen nový samostatný provoz denního stacionáře. Stacionář bude umístěn v prostorách, kde
se v současnost nacházejí jídelna (již nevyužívaná) a redistribuce jídla (bude přesunuta do nových
prostor).  Dvě  ubytovací  jednotky  (klient budou  přesunut do  jednotek  ve  vyšších  podlažích),
prádelna se sušárnou (budou přemístěny do 2.np) a kancelář správce (bude nově vytvořená ve
2.np). Dojde k dispozičním a provozním změnám.
Navrhované úpravy jsou navrženy uvnitř stávající budovy v úrovni 1.-2.np. Do vnějšího pláště se
úpravy propíšou v místě nového vstupu do denního stacionáře (vytvoření vstupního zádveří) a
dvěma novými malými okenními otvory do prostoru redistribuce jídla.
Součást stavebních úprav je také umístění stávajícího přístřešku pro odpadní nádoby. Pro tento
přístřešek bude upravena plocha vedle HUP u jihovýchodního provozního vstupu.
Předmětem  projektové  dokumentace  jsou  stavební  úpravy  a  změna  užívání  část domova  s
pečovatelskou službou ve Šlapanicích.

B) ZÁSADY  ARCHITEKTONICKÉHO,  FUNKČNÍHO,  DISPOZIČNÍHO,  PROVOZNÍHO
ŘEŠENÍ  A  ŘEŠENÍ  VEGETAČNÍCH  ÚPRAV  OKOLÍ  OBJEKTU,  VČETNĚ  ŘEŠENÍ
PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A
ORIENTACE

B.1 Urbanismus
Urbanistcké řešení se nemění.  Stavební úpravy jsou navrženy uvnitř stávajícího objektu. Nově
umístěný přístřešek na odpadní nádoby se nachází v těsné blízkost objektu, vedle HUP u vjezdu
do garáže. V tomto místě v současnost stojí odpadní nádoby na veřejné komunikaci.

B.2 Architektonické řešení
Navrhované změny  zahrnují  zejména úpravu dispozičního řešení,  nicméně součást jsou  i  dvě
místa,  kde  dojde  ke  změně vzhledu  objektu.  Před  stávajícím vstupem do kotelny  bude  nově
vytvořený  hlavní  vstup  denního  stacionáře.  V  tomto  místě  bude  vytvořeno  vstupní  zádveří
oddělené prosklenou stěnou. Druhou změnou je vybourání dvou nových malých okenních otvorů
do prostoru redistribuce jídla. Okna budou umístěna v jihovýchodní fasádě směrem do příjezdu ke
stávající garáži a provoznímu vstupu. Obě změny budou navazovat na stávající charakter objektu a
nebudou ho rušit.
Před okny denní místnost stacionáře bude nově provedené oplocení předzahrádky, která bude
primárně sloužit pro pobyt klientů v letních měsících. Oplocení bude výšky 0,9m ze svařovaných
ocel. dílců, v antracitové barvě.
Veškeré další drobné nové prvky na fasádě v úrovni 1.np (svítdla, výustky VZT) budou provedeny
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v antracitové barvě.
Vnitřní  materiálové  řešení  (podlahy,  výplně  otvorů,  podhledy,  atd.)  budou  přizpůsobeny
stávajícímu charakteru objektu.

B.3 Dispoziční a provozní řešení
Stavební  úpravy a změna užívání  stávajícího objektu domova s pečovatelskou službou se týká
dispozičních úprav pouze v 1. a 2.np.
Hlavní vstup do provozního celku denního stacionáře bude v místě stávajícího přístupu ke kotelně.
Ze zádveří bude možné jít dvěma směry – přes šatnu do denní místnost pro klienty stacionáře a
do  prostoru  zázemí  pro  zaměstnance.  Denní  místnost  stacionáře  je  orientována  stávajícími
francouzskými okny do předprostoru na jihozápadní straně. Z denní místnost je přístupná vnitřní
chodba, z které je dále možné se dostat do sociálního zázemí pro klienty, do jídelny pro klienty a
do rehabilitační místnost.  ístnost rehabilitace je do této část přemístěna z horního podlaží, kam
jsou nově umístěny provozy prádelny a sušárny. Rehabilitace bude sloužit výhradně pro klienty
domova s pečovatelskou službou, nebude využívána klienty denního stacionáře. Chodba pak přes
vnitřní  dveře  navazuje  na  chodbu  zázemí  (pro  zaměstnance).  V  této  část jsou  umístěny  dvě
kanceláře denního stacionáře, sociální zázemí zaměstnanců stacionáře a vstup do výdejny jídel.
Do  jisté  míry  samostatnou  část je  provoz  redistribuce  jídla  s  vlastním  vstupem  a  vlastním
sociálním zázemím se šatnou. Provoz redistribuce (m.č. 107, 108, 111, 112) není součást provozu
denního stacionáře, nicméně přes manipulační prostor bude zásobována výdejna jídla (m.č. 116).
Ve 2.np obnáší dispoziční úpravy nově řešené zázemí pečovatelek domova pro seniory – kancelář,
šatna  a  soc.  zázemí,  nově  umístěné  provozy  prádelny  a  sušárny  a  nově  vyčleněnou kancelář
správce, která vznikne zmenšením zádveří horního vstupu.
V prostoru před okenními otvory do denní místnost denního stacionáře bude provedeno nízké
oplocení (výška 0,9 m), které vyčlení zahrádku pro pobyt klientů. Do oplocení budou provedeny u
fasády dvě branky tak, aby zůstal zachovaný bezbariérový přístup do objektu ze spodní úrovně.
U stávajícího vstupu do domova s pečovatelskou službou v úrovni 1.np bude v rámci stavebních
úprav zúženo schodiště a provedena nová rampa. Tato nebude sloužit jako bezbariérový vstup do
objektu. Ten bude zachovaný stávající trasou kolem fasády (viz odstavec výše) nebo z úrovně 2.np.
U vjezdu ke garáži vedle hlavního uzávěru plynu bude nově upravena zpevněná plocha (cca 3 x 4
m) pro umístění stávajícího přístřešku pro odpadní nádoby, který má město k dispozici. Plocha
bude vymezena nízkou opěrnou zídkou z tvárnic ztraceného bednění.

B.4 Bezbariérové užívání stavby
Navržené  prostory,  jak  stávající,  tak  navrhované,  mohou  být  užívány  osobami  s omezenou
schopnost pohybu a orientace a splňují náležitost vyhlášky č.398/2009 Sb.
Stávající způsob bezbariérového přístupu k objektu se charakterem stavebních úprav nemění.

C) KAPACITY,  UŽITKOVÉ  PLOCHY,  OBESTAVĚNÉ  PROSTORY,  ZASTAVĚNÉ  PLOCHY,
ORIENTACE ATD.

C.1. Bilance objektu 
Stavební  úpravy a změna užívání  stávajícího objektu domova s pečovatelskou službou se týká
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dispozičních úprav  v 1.  a  2.np.  Zastavěná plocha se  nemění,  obestavěný prostor  se  zvětší   o
vstupní zádveří – cca 20 m3.
Počet ubytovacích jednotek domova s pečovatelskou službou se sníží o 2.

Zastavěná plocha dotčených prostor: 1.NP – 312,8 m2

2.NP – 80,2 m2

Obestavěný prostor řešených prostorů: 1.NP – 938,4 m3

2.NP – 212,5 m3

Počet osob: 10 klientů denního stacionáře
2-3 zaměstnanci denního stacionáře (max. 5!)
2 zaměstnanci redistribuce jídla (stávající)

C.2. Orientace objektu, osvětlení a oslunění 
Všechny  pobytové  místnost jsou  osvětleny  denním  světlem.  Ostatní  prostory  jsou  osvětleny
uměle.

D) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

D.1 Popis stávajícího stavu
Jedná  se  o  čtyřpodlažní  dům  obdélníkového  půdorysu  s  jedním  podlažím  umístěným  pod
mansardovou střechou. Objekt má dvě vertkální  komunikace. Do té hlavní,  centrální,  která je
chráněnou únikovou cestou typu B, je přístup z obou delších stran budovy. Vedlejší schodiště je
umístěno na  jihovýchodní  straně  a  je  chráněnou únikovou cestou  typu  A.  Objekt  je  vybaven
dvěma výtahy, z nichž ten větší v centrální vertkální komunikaci je řešen jako lůžkový, evakuační.
Stávající objekt je založen na vrtaných pilotách, na které jsou uloženy železobetonové monolitcké
základové pasy. Svislý nosný systém je zděný. Obvodové nosné zdivo je z keramických tvárnic tl.
400 resp. 450 mm. Vnitřní  nosné zdivo je tl.  250 mm. V místech většího zatžení jsou použité
tvárnice vyplněné betonem. Taktéž vnitřní dělící příčky jsou z keramických příčkovek. Předsazené
část konstrukce 2.np jsou vynášeny betonovými sloupy.
Rozvody vnitřních instalací do jednotlivých podlaží jsou vedeny převážně ve zděných, průběžných
instalačních jádrech, přístupných požárními dvířky z prostoru sociálního zařízení.
Stropy  jsou  tvořeny  železobetonovou  monolitckou  deskou.  Střecha  je  mansardová,  vynášená
ocelovou  konstrukcí  nebo  dřevem.  Střešní  krytna  je,  nad  větší  část budovy  z  keramických
střešních tašek, pouze pultová střecha nad severní část 2.np je opatřena plechem.
Nosnou  konstrukci  obou  schodišť  tvoří  železobetonová  monolitcká  deska  s nabetonovanými
stupni.
Objekt byl postaven v r. 2000 a při návrhu byla k dispozici dokumentace skutečného provedení.
Vzhledem k rozsahu navrhovaných prací a existujícím projekčním podkladům stávajícího objektu
nebyly prováděny žádné průzkumy.
Vlastníkem nemovitost je město Šlapanice.
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D.2 Přípravné práce
Před  započetm  s bouracími  pracemi  je  nutno  provést  vyklizovací  práce  v rekonstruovaných
prostorách.  Vyklizení  stávajícího  nábytku  a  inventáře,  včetně  uskladnění,  zajist investor  a
provozovatel.
Před zahájením stavebních prací se provede vytyčení tras inženýrských sít ve stavbou dotčených
prostorách, včetně podrobného pasportu rekonstruovaných vnitřních prostor a venkovních ploch
(chodníky, komunikace, oplocení, zeleň atd.).
Budou provedeny případné doplňkové sondážní práce (ověření skladeb podlah, skutečné polohy
instalačních  rozvodů  atd.).  Povrch  stávajících  schodišťových  stupňů  a  mezipodest  (v
rekonstruované část budovy) bude vhodným způsobem ochráněn prot poškození během stavby.
V rámci  venkovních prostor  bude provedeno zařízení  staveniště,  včetně jeho ohrazení  pomocí
neprůhledného oplocení výšky 2,0 m. Povrch stávajících zpevněných a zatravněných ploch bude
ochráněn pomocí ocelových plátů a silničních panelů.  

D.3 Bourací práce
Postup bourání jednotlivých konstrukcí bude upřesněn na stavbě (po ověření nosného systému
přilehlých  konstrukcí).  Dodavatel  předloží  technologický  postup  provádění  ke  schválení  TDI  a
statkovi.  Bourací práce se budou provádět postupně po částech od shora směrem dolů. U všech
bouraných část musí být zajištěna jejich stabilita a musí být zvoleny takové postupy bourání a
demontáží, aby nedošlo k jejich samovolnému zřícení, či statckého ohrožení okolních konstrukcí.
Prostor v dosahu bouracích prací musí být zabezpečen prot vstupu nepovolaných osob.

 Bourací  práce  nutno  provádět  s náležitou  opatrnost,  za  dodržování  všech  zásad
bezpečnost a ochrany zdraví při práci. Dále nesmí dojít k  obtěžování okolí nadměrným
prachem.

Obecné požadavky
Před zahájením bouracích a rekonstrukčních prací musí dodavatel učinit taková opatření (zakryt,
demontáž a uložení) aby nedošlo k  poškození jiných část objektu.
Postup bourání jednotlivých konstrukcí bude upřesněn na stavbě zápisem do stavebního deníku.
Před začátkem bouracích prací je třeba provést náležitá opatření:
nesmí docházet k šíření prašnost v objektu
dotčená místa musí být chráněna prot fyzickému poškození během bouracích a stavebních prací
odpojení všech rozvodů a zařízení
zajištění náhradních zdrojů a technické vybavenost
zajistt stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou pověřenou zhotovitelem
vyklizovací práce v dotčených částech objektu
Bourací práce se budou provádět postupně po částech od shora směrem dolů, u všech bouraných
část musí být zajištěna jejich stabilita a musí být zvoleny takové postupy bourání a demontáží,
aby nedošlo k jejich samovolnému zřícení, či statckého ohrožení okolních konstrukcí.
Prostor v dosahu bouracích prací musí být zabezpečen prot vstupu nepovolaných osob.

 Vybouraný materiál se bude pravidelně odvážet.
 Pokud budou během bouracích prací odkryty dosud nezjištěné statcké a jiné poruchy
konstrukce objektu a nepředvídané nosné konstrukce ihned kontaktujte projektanta.
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 Dodržování všech bezpečnostních předpisů jsou povinni zajistt stavbyvedoucí a mistr. Pro
zabezpečení požární ochrany musí být na přístupných místech vyvěšeny hasicí přístroje s
použitelnou náplní.

 V případě, že při bouracích pracích se objeví nepředpokládané konstrukce, je třeba ihned
kontaktovat projektanta. Rovněž je třeba při těchto pracích důsledně sledovat chování
konstrukce.

 Speciální a náročné konstrukce a práce, jako např. svislé konstrukce vyšší než 3 m, objekty
vyšší  než  přízemní,  schodiště,  vysunuté  konstrukce,  strojní  bourání,  speciální  metody
bourání, bourací práce nad sebou aj., mohou provádět pouze kvalifkovaní pracovníci pod
stálým dozorem odpovědného pracovníka.

 Bourací  práce  mohou  být  zahájeny  až  na  základě  písemného  příkazu  odpovědného
pracovníka dodavatele těchto prací a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi,
materiálem a pomůckami předepsanými v technologickém postupu.

 Vybouraný  materiál  musíme  průběžně  odstraňovat  z  bouraného  objektu,  aby
nedocházelo k přetžení podlah nebo stropů, popř. nepřekážel.

 V případě  ohrožení  musí  odpovědný  pracovník,  který  přímo  řídí  bourací  práce,  dát
dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště. 

 Všechna zařízení (rozvodné sítě, kanalizace) musíme před započetm prací odpojit a zajistt
tak, aby se nedaly použít. Pokud z provozních důvodů nemůžeme tyto sítě odpojit, musí
odpovědný pracovník stanovit způsob ochrany pracovníků i  těchto zařízení.  Pro přívod
el.energie  pro  provádění  bourání  a  vody  pro  snížení  pracnost musíme  využívat
samostatná vedení, která chráníme před poškozením.

Vybourané a odstraněné materiály  nemají  na stavbě další  použit a proto budou odvezeny na
povolenou skládku a patřičně zlikvidovány. Při realizaci bouracích a zabezpečovacích prací budou
respektovány požadavky dané vyhláškou BOZP.
Popis  bouracích  prací  jednotlivých  konstrukcí  a  prvků  je  detailně  zpracován  ve  výkresech
bouracích prací.
Jedná se především o úpravu některých stávajících otvorů ve vnitřním nosném zdivu, případně
provedení  nových,  včetně  vybourání  dvou  nových  otvorů  v obvodovém  zdivu.  Dále  budou
odstraněny vybrané příčky, nášlapné vrstvy podlah (případně celá skladba podlahy),  keramické
obklady stěn a část podhledů v rekonstruovaných prostorách.
Vybourá se část venkovních schodišťových stupňů z důvodu provedení nové konstrukce rampy.
Ubourá se také část stávající opěrné stěny z betonových tvarovek vedle HUP u jihovýchodního
provozního vstupu z důvodu umístění přístřešku pro odpadní nádoby.  
Při stavebních zásazích do fasády opatřené obkladem z keramických pásků (např. bourání otvorů
pro  nové  okenní  výplně,  demontáže  větracích  mřížek,  provádění  prostupů  atd.)  se  počítá
s opětovným doplněním tohoto  obkladu  v rozsahu  jeho chybějící,  vybourané  nebo poškozené
část.

D.4 Popis nového stavu - HSV

D.4.1        Zemní práce  
Jedná se především o provedení výkopů v souvislost s  vybudováním nové konstrukce venkovní
rampy u hlavního vstupu do budovy, základové konstrukce nové prosklené stěny zádveří,  nové
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opěrné stěny přístřešku pro odpadní nádoby a základové patky nového oplocení. Uvnitř objektu
se jedná o výkopy v souvislost s budováním nové ležaté kanalizace. 
Část  vytěžené  zeminy  bude  uskladněna  na  vyhrazeném místě  a  využita  pro  následné  zásypy.
Zbývající část bude odvezena na skládku. Výkopy budou svahovány dle možnost daných klasifkací
zemin. Výkopy budou při hloubce větší než 1,2 m zapaženy.
Veškeré  zásypy  budou  hutněny  po  vrstvách  max.  tl.  200  mm tak,  aby  bylo  zamezeno  jejich
dodatečné sedání. Zásypy se budou provádět z materiálů vhodných k hutnění, jako jsou štěrkovité
či písčité zeminy bez jílovitých přísad, z recyklátů vhodné frakce nebo štěrkopísků.
Při  realizaci  výkopů a  při  práci  v nich  je  třeba  postupovat  v souladu  s  §17  a  §19  –  21.  Před
zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě v  prostorách dotčených zemními
pracemi. V průběhu zemních prací bude zajištěna stabilita okolních konstrukcí a staveb. Zemní
práce budou prováděny dle platných norem a vyhlášek.

D.4.2        Základové konstrukce  
Stávající objekt je založen na základových pasech podporovaných mikropilotami. Všechny nové
základové  konstrukce  budou  provedeny  z prostého  betonu  C16/20.  Základové  pasy  nové
konstrukce  rampy,  pod  prosklenou  stěnou  zádveří  a  opěrnou  stěnou  přístřešku  pro  odpadní
nádoby budou po obvodě vyztuženy svařovanou sít ø6 mm s oky 100/100 mm. Nový základ pod
prosklenou stěnou zádveří bude navíc přikotven pomocí ocelových prutů øR12 v rastru 250x250
mm ke stávajícímu základu.
Všechny nové podkladní betonové mazaniny budou v tl. 150 mm (dle stávající) z betonu C20/25
vyztuženého  svařovanou  sít ø6  mm  s  oky  100/100  mm  a  budou  prokotveny  se  stávajícím
podkladním betonem pomocí trnů øR12 á cca 300 mm.
Pochozí plocha nové konstrukce venkovní rampy a prostoru pro odpadní nádoby je navržena jako
dilatovaná  železobetonová  deska  z  betonu  C30/37  vyztužená  svařovanou  sít ø6  mm  s  oky
100/100 mm. Povrch bude zdrsněn kartáčováním.
V souvislost s  vybudováním nové  konstrukce  venkovní  rampy  je  nutno provést  přeložku  část
stávajícího vnitroareálového vodovodu.
K převzet základové spáry je nutno přizvat statka a geotechnika, kteří potvrdí nebo v  případě
nepříznivých základových poměrů přehodnot navržený způsob založení.

D.4.3        Svislé nosné konstrukce  
Stávající  nosný konstrukční  systém objektu je  zděný.  Obvodové nosné zdivo je  z  keramických
tvárnic tl. 400 resp. 450 mm. Vnitřní nosné zdivo, taktéž z keramických tvarovek,  je tl. 250 mm. 
Dozdívky ve stávajícím nosném zdivu budou provedeny z keramických tvarovek na maltu  C 10
 Pa, případně z plných cihel. 
V rámci stavebních úprav budou provedeny zásahy do nosné konstrukce objektu v úrovni 1.np.
Jde o nové dveřní a okenní otvory do obvodové  konstrukce a dále úpravu otvorů ve vnitřních
nosných stěnách. Nově navržené otvory budou zajištěny překlady z ocelových válcovaných proflů,
uložených do kapes v nosné stěně na srovnané maltové lože, případně podbetonávku. Zajištění
nadpraží otvorů v nových nenosných konstrukcích bude řešeno systémovými překlady, případně
ocelovými nosníky dle technologických předpisů dodavatele stavebního systému.
Zdivo dozdívek nosných stěn ve stávajících stavebních otvorech je nutno zavázat do stávajícího
zdiva.  Dozdívky  v nosných  svislých  stěnách  budou  provedeny  z plných  cihel,  případně  z
keramických tvarovek na cementovou maltu. Provádění všech stavebních úprav je podmíněno
předchozím  provizorním  podepřením  okolních  konstrukcí,  jež  jsou  těmito  pracemi  dotčeny.
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V místě provádění nových stavebních otvorů bude obnaženo okolní zdivo osekáním omítek  pro
zjištění  možných  skrytých  v minulost prováděných  úprav  (zazděné  otvory,  překlady,  apod.).
Jestliže  se  při  stavebních a bouracích pracích objeví  pochybnost o kvalitě stávajících  nosných
konstrukcí je nutno tyto skutečnost ihned konzultovat se statkem.
Nová  opěrná  stěna  přístřešku  pro  odpadní  nádoby  bude  provedena  z betonových  tvárnic
zmonolitněných zálivkou betonem C20/25 a svisle vyztužených øR12 á 500 mm.

D.4.4        Vodorovné nosné konstrukce  
Do vodorovných nosných konstrukcí nebude zasahováno. Budou řešeny pouze drobné prostupy
pro instalační rozvody.

D.4.5        Obvodový plášť  
Stavební  zásahy  do  stávajícího  obvodového  pláště  zahrnují  pouze  vybourání  dvojice  nových
okenních otvorů v jihovýchodní fasádě do nově vzniklého prostoru redistribuce jídlonosičů. Dále
se jedná o zazdění stávajících otvorů v místě zrušených instalačních rozvodů a větracích mřížek,
vybourání nových otvorů pro rozvody VZT a niky pro umístění BAP ventlu rozvodu plynu.

D.4.5        Vnitřní dělicí konstrukce  
Dozdívky a nové příčkové zdivo bude (podle umístění) provedeno buď z keramických příčkovek,
nebo z pórobetonových tvárnic na systémovou tenkovrstvou maltu tloušťky 100 a 150 mm.
Nové příčkové zdivo (včetně případných dozdívek) z přesných pórobetonových tvárnic bude ke
stávajícím konstrukcím uchyceno pomocí systémových spojek z nerezové oceli vložených do každé
druhé  nebo  třet ložné  spáry  (dle  technologického  předpisu  výrobce).  Ukončení  pod  stropní
konstrukcí  bude  řešeno  vyplněním  PUR  pěnou.  Drážkování  pro  instalační  rozvody  se  bude
provádět frézováním. Při provádění příčkového zdiva z pórobetonových tvárnic je nezbytně nutné
se řídit prováděcími předpisy výrobce.

D.4.6        Střešní konstrukce  
Stávající, bez zásahu.

D.4.7        Výplně otvorů  
Nové okenní výplně a vnější prosklené stěny budou dřevěné podle stávajících standardů, zasklené
tepelně izolačním čirým oboustranně vrstveným bezpečnostním trojsklem. Vnitřní dveřní otvory
budou řešené jako dřevěné dveřní  křídla  do ocelových zárubní.  Do vybraných dveřních výplní
budou  vsazeny  větrací  mřížky.  Napojení  nových  okenních  a  dveřních  výplní  na  omítky  bude
provedeno APU lištami – vnitřními i venkovními.
Podrobně – viz. výpis truhlářských výrobků.

D.4.8        Podlahové konstrukce  
Nové  podlahy  na  terénu  v 1.np  jsou  navrženy  v celkové  tl.  150  mm (dle  stávající).  Na  novou
(případně stávající) hydroizolaci z SBS modifkovaného asfaltového pásu se položí tepelná izolace
z desek stabilizovaného EPS. Na tepelnou izolaci bude provedena betonová mazanina a od tepelné
izolace  bude  odseparována  vložení  PE  fólie.  Na  betonové  mazanině  bude  provedena  fnální
nášlapná vrstva.
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Nová skladba podlahy ve 2.np (sprchový kout) bude tloušťky 70-90 mm. Kročejovou izolaci bude
tvořit pás z extrudované polyetylenové pěny s uzavřenou buněčnou strukturou. Nosná část bude
z betonové mazaniny, na které bude provedena fnální nášlapná vrstva.
Podklad  pod  fnální  nášlapnou  vrstvu  (PVC)  bude  vyrovnám  pomocí  samonivelační  stěrky  a
opatřen systémovým penetračním nátěrem.
Podlahy s možnost výskytu vody a stěny tzv. mokrých zón budou opatřeny pružným fexibilním
hydroizolačním  nátěrem  prot gravitační  vodě  pod  dlažby  a  keramické  obklady  až  do  výšky
obkladu. K bezpečnému přemostění styků stěna – stěna, stěna – podlaha je nutno použít těsnící
pásku, která bude systémový komponent k hydroizolačnímu nátěru. Pro spárování nutno použít
spárovací maltu s vodoodpuzujícím efektem.
Podrobně – viz. skladby podlah.

Podlahy budou provedeny dle požadavků ČSN 74 4505 (*) a následujících zásad :
Betonové mazaniny

 Betonové mazaniny podlah budou provedeny v pevnostní třídě min.C 25/30. (Pokud není
uvedeno jinak).

 Betonové mazaniny prováděné na nepevném podkladě (tepelně a zvukově izolační desky)
budou vyztuženy ocelovou svařovanou sít 100/100 ø6 mm. 

 Betonové  mazaniny  podlahových  konstrukcí  se  budou  v ploše  dilatovat  -  ve  vnitřním
prostoru ve čtvercích max. 4x4m (16 m2) a ve venkovním prostředí 2x2m (4m2) a nebo
s poměrem stran max 1 : 2.  Dilatační spára bude dodatečně proříznuta v šířce 5mm a
vyplněna trvale pružným tmelem. Od okolních svislých stěn budou betonové mazaniny
oddilatovány systémovým pěnovým polystyrenovým páskem.

 Betonové mazaniny  pod povlakové krytny budou opatřeny vyrovnávací  samonivelační
stěrkou.  Pro  napojení  stěrky  na  stávající  betonový  povrch  nutno  provést   spojovací
adhezní můstek, který bude systémovou dodávkou stěrky.

Nášlapné vrstvy jsou odlišeny dle účelu místnost. Přechody mezi  jednotlivými povrchy podlah
budou opatřeny systémovými hliníkovými podlahovými lištami umístěnými pod dveřním křídlem.

• Tloušťky  skladby navržených podlah budou upraveny v  závislost na skutečné tloušťce
odstraněné podlahy.

• Výběr  všech  pochůzích  podlahových  povrchů  bude  podléhat  schválení  architektem  a
uživatelem na základě dodavatelem předložených vzorků

• Výběr všech pochůzích podlahových povrchů bude podléhat schválení GP a uživatele na
základě zhotovitelem předložených vzorků

• Skutečné skladby jednotlivých podlahových konstrukcí budou upřesněny v průběhu stavby
v závislost na skutečných rozměrech a stavu podkladních a nosných konstrukcí 

D.4.9        Úpravy vnějších a vnitřních povrchů  

Vnější povrchy
V souvislost s  úpravou  (dozděním  nebo  ubouráním)  stávajících  otvorů,  se  provede  doplnění
vnějšího omítkového souvrství v tloušťce a struktuře dle stávajícího.  Při stavebních zásazích do
fasády opatřené obkladem z keramických pásků se počítá s opětovným doplněním tohoto obkladu
v rozsahu jeho chybějící,  vybourané nebo poškozené část.  Viditelné betonové povrchy budou
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opatřeny transparentním hydrofobizačním nátěrem.

Vnitřní povrchy
Vnitřní povrchové úpravy budou provedeny v závislost na provozech v jednotlivých místnostech.
Zděné konstrukce budou opatřeny systémovým omítkovým souvrstvím. Omítky budou na hranách
opatřeny podomítkovými systémovými nárožními lištami z pozinkovaného ocelového plechu.
V místě osazení nových překladů z válcovaných nosníků bude zdivo orabitzováno a opatřeno nově
hrubou vápenocementovou omítkou, včetně vrchního sjednocujícího štuku. 
Hrany  budou  opatřeny  podomítkovými  systémovými  nárožními  lištami  z pozinkovaného
ocelového plechu. 
V sociálních zařízeních a ve vybraných prostorách budou keramické obklady provedeny minimálně
do  výšky  uvedené  v projektové  dokumentaci.  Spáry  budou  vyplněny  vhodným  spárovacím
tmelem,  spáry  navazující  na  jiné  konstrukce  budou  vyplněny  silikonovým  tmelem  v barvě
spárování. Keramické obklady budou doplněny hranovými a koncovými lištami.
Povrch sádrokartonových konstrukcí bude dle doporučených technologických postupů vytmelen,
přebroušen a poté malířsky upraven disperzní otěruodolnou malbou vhodnou pro sádrokarton.

Vnitřní omítky na stávajícím zdivu budou provedeny ve složení:
• cementový postřik 
• jádrová vápenocementová omítka tl. 15 mm (vyztužena sklotextlním pletvem 145 g/m2) 
• vápenný štuk (celoplošně, zrnitost 0-0,7 mm) v tl. ~3 mm 
• silikátová antalergenní omyvatelná barva (sd < 0,05), podle typu místnost 

D.5 Popis nového stavu - PSV

D.5.1.       Izolace prot vodě  
Jako hydroizolační vrstva podlahy na terénu a současně jako protradonová bariéra bude použit
hydroizolační systém tvořený asfaltovým SBS modifkovaným pásem s nosnou vložkou ze skleněné
tkaniny.
Podlahy s možnost výskytu vody a stěny tzv. mokrých zón budou opatřeny pružným fexibilním
hydroizolačním  nátěrem  prot gravitační  vodě  pod  dlažby  a  keramické  obklady  až  do  výšky
obkladu. K bezpečnému přemostění styků stěna – stěna, stěna – podlaha je nutno použít těsnící
pásku, která bude systémový komponent k hydroizolačnímu nátěru. Pro spárování nutno použít
spárovací maltu s vodoodpuzujícím efektem.

D.5.2        Střešní krytny  
Stávající, bez zásahu.

D.5.3        Izolace tepelné, kročejové a akustcké  

Izolace tepelné
Tepelná  izolace  podlah  na  terénu  je  navržena  z  hladkých desek  expandovaného  polystyrénu,
kladených  ve  dvou  vrstvách  s přeložením spar  U  tepelně  izolačních  desek  je  nutno zajistt  (z
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důvodu zamezení následného nerovnoměrného sedání podlahy)  jejich celoplošné působení  na
hydroizolaci.  Nerovnost vzniklé  svařením  spojů  hydroizolačních  pásů  je  třeba  eliminovat
pokládkou desek např. do lepidla nebo cementového mléka. Případné mezery mezi deskami je
nutno vyplnit vhodnou pěnou.
Pod vnější dveřní stěny bude vložen systémový tepelně izolační profl z tvrzené polyuretanové
pěny pro přerušení tepelného mostu.

Izolace kročejové
Jako  izolace  prot kročejovému  hluku  bude  použit  do  podlahy  2.np  pás  extrudovaného
polyethylénu.

Izolace akustcké
Do konstrukce vybraných nových podhledů bude vložena akustcká izolace z minerálních vláken.

D.5.4        Klempířské výrobky  
Nejsou.

D.5.5        Zámečnické výrobky  
Jsou  podrobně  specifkovány  ve  výpisu  zámečnických  výrobků  této  projektové  dokumentace.
Detailní řešení vybraných zámečnických výrobků bude součást výrobní dokumentace, která bude
odsouhlasena  GP.  Jedná  se  především  o  konstrukci  nového  nízkého  zábradlí  (oplocení)  s
brankami, zábradlí rampy a madlo stávajícího venkovního schodiště.

Obecné podmínky pro zámečnické výrobky:
• Veškeré  svarové  spoje  budou  začištěny  a  zabroušeny,  volné  konce  trubek  budou
zavíčkovány 

• Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvícího materiálu, ve venkovním nebo vlhkém
prostředí  budou žárově zinkovány s tloušťkou zinkové vrstvy min.  60 μm a dle typu a
tloušťky materiálu

• Před zahájením výroby je nutné ověřit všechny rozměry na stavbě

D.5.6        Truhlářské výrobky  

Jsou  podrobně  specifkovány  ve  výpisu  truhlářských  výrobků  této  projektové  dokumentace.
Vnitřní dveřní výplně budou řešené jako dřevěná dveřní křídla do ocelových zárubní. Nové okenní
výplně budou dřevěné podle stávajících standardů, zasklené tepelně izolačním trojsklem.. 

Obecné podmínky pro truhlářské výrobky
• Truhlářské práce se řídí platnou normou ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební  základní
ustanovení (*).  Tato  norma  plat pro  osazování,  dokončování  a  montáž  stavebně
truhlářských výrobků 

• Před  výrobou  jednotlivých  truhlářských  výrobků  je  třeba  všechny  uvedené  rozměry
stavebních otvorů na stavbě přeměřit 

• Vyzděné, betonové nebo omítnuté výklenky a ostatní část stavebních konstrukcí musí být
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v souladu s odchylkami stanovenými v ČSN 73 2310 (*)

D.5.7        Vnější výplně otvorů  

Nové okenní výplně a vnější prosklené stěny budou dřevěné podle stávajících standardů, zasklené
tepelně  izolačním  čirým  oboustranně  vrstveným  bezpečnostním  trojsklem.  Napojení  nových
okenních a dveřních výplní na omítky bude provedeno APU lištami – vnitřními i venkovními.
Podrobně – viz. výpis truhlářských výrobků.

Obecná poznámka: při výrobě a montáži výplní otvorů – dodržet související normy (*), nařízení a
to zejména:

• ČSN EN ISO 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu
tepla

• ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost prot násilnému vniknut - Požadavky a
klasifkace

• ČSN EN 12207 Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifkace
• ČSN EN 12208 Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifkace
• ČSN EN 12210 Okna a dveře - Odolnost prot zatžení větrem - Klasifkace
• ČSN EN 13501-1 +A1 Požární klasifkace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1:
Klasifkace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 

• ČSN 73 05 32 a nařízení vlády č. 88/2004 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000Sb
• ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov – s důrazem na ošetření připojovací spáry
• ČSN  746501 Ocelové zárubně
• ČSN  746550 Kovové dveře otvíravé
• ON    746558 Ocelové dveře otočné s průvětrníky
• ON    746563 Ocelové dveře otočné oboustranné hladké
• ON    723220 Parapetní desky  
• Před realizací bude GP předložena výrobní dokumentace na odsouhlasení
• Povrchová úprava rámů – bílý odstn 
• Veškeré dolištování nových  výplní otvorů je součást dodávky těchto konstrukcí

D.5.8        Podhledy   
Podle  účelu  místnost bude  ve  vybraných  prostorech  proveden  celoplošný  hladký  SDK anebo
kazetový, rozebíratelný, akustcky pohltvý podhled. Podhledy budou provedeny na systémových
ocelových podkonstrukcích. V prostorách s mokrým provozem budou použity impregnované SDK
desky.
Ve většině místnost bude světlá výška po podhled 2,6 m, v místnost zázemí může být snížena na
2,5 m. V denní místnost stacionáře bude světlá výška  2,65 m.
Podrobně – viz. výkresy podhledů. 

Obecná poznámka:
• Při  montáži  je  nutno  dbát  na  všeobecné  podmínky  montáže  určené  výrobcem  a
odpovídající  odborné technické posudky, dodávka a montáž bude zajištěna zaškolenou
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montážní frmou.
• Při realizaci nutná koordinace se všemi profesemi (osazení veškerých prvků do podhledu –
svítdla, elementy VZT, revizní dvířka atd.)

D.5.9        Povrchy podlah a obklady  
Nášlapné  vrstvy  podlah  a  keramické  obklady  v jednotlivých  místnostech  jsou  vyspecifkovány
v legendách místnost na výkresech jednotlivých podlaží.
Nášlapná  vrstva  podlah  bude  tvořena  z  keramické  dlažby  (chodby,  šatna,  sociální  zázemí,
rehabilitace, jídelna, výdejna, redistribuce, prádelna, sušárna) a z PVC (denní místnost, kanceláře).
V prostoru nového zádveří bude celoplošně položena čistcí kobercová zóna. Vnitřní keramické
dlažby budou lepeny do fexibilních lepících tmelů. 

Keramické dlažby
Podklad pod keramické dlažby bude s maximální vlhkost 44, s minimální pevnost v tlaku 25  Pa,
minimální pevnost v tahu povrchových vrstev 1,5  Pa. Podklad bude celistvý, bez možnost vzniku
trhlin (provést prořezání podlahových dilatačních spár).
Přechodový  kout  mezi  keramickou  dlažbou  a  keramickým  obkladem  stěn  bude  vyplněn
spárovacím silikonem v barvě spárovací hmoty keramické dlažby.

Obklady
Keramické obklady jsou vyspecifkovány pro jednotlivé místnost v oddíle Specifkace povrchových
úprav
U obkladů budou použity hranové a ukončující hliníkové lišty.
Spáry budou vyplněny vhodným spárovacím tmelem v odstnu, který bude upřesněn architektem
dle nabídky dodavatele.  
Spáry u vnitřní koutů, napojení na keramickou dlažbu u podlah, napojení na ostatní konstrukce
(zárubně) a utěsnění spár u sanitárních předmětů budou řešeny pomocí sanitárního silikonového
tmele v barvě dle spárovací hmoty. 

Obecné požadavky:
• Povrchy podlah budou provedeny tak, aby  byly respektovány požadavky § 16 odstavec 2
vyhl.  ČÚBP č.  48 1982 Sb.,  ČSN 74 4505 Podlahy (*),   ČSN 74 4507 Zkušební  metody
podlah z hlediska  protskluzných vlastnost povrchů podlah (*).

• Do dilatací budou vkládány dilatační lišty v provedení hliník, do přechodů na jiné povrchy
budou vloženy přechodové lišty umístěné pod dveřní křídlo.

• Koefcient smykového tření u povrchů podlah viz. specifkace povrchových úprav, doložit u
jednotlivých  podlahovin  atestem.  Detailní  specifkace  protskluzu  je  řešena  u  každé
položky  -  Výběr  všech  pochůzích  podlahových  povrchů  bude  podléhat  schválení
architektem na základě předložených vzorků od konkrétních dodavatelů

D.5.10      Zasklívání  
Nové okenní výplně a vnější prosklené stěny budou zasklené tepelně izolačním čirým oboustranně
vrstveným bezpečnostním trojsklem.
Vnitřní otvorové výplně budou zaskleny oboustranně bezpečnostním sklem.
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D.5.11      Nátěry  
Jednotlivé výrobky budou kompletzované, včetně fnálních povrchových úprav. Běžné zámečnické
výrobky  v technických  nebo  podružných  vnitřních  prostorách   budou  opatřeny  syntetckým
nátěrovým systémem s protkorozivním základem a vrchním emailem. Povrchy pod tyto nátěrové
systémy budou odmaštěny, přebroušeny, případně tryskány, zbaveny nečistot a koroze. Povrch
zámečnických  výrobků  ve  venkovním  prostředí  bude  žárově  zinkovaný  a  opatřený  fnálním
nátěrem v odstnu dle výběru architekta.
Viditelné betonové povrchy budou opatřeny transparentním hydrofobizačním nátěrem. 

D.5.12       alby  
Budou provedeny kompletní výmalby všech vnitřních dotčených prostor disperzní otěruvzdornou,
prodyšnou malbou v bílé barvě. V koupelně bude na omítku proveden nátěr na akrylátové bázi.

D.5.13      Vnitřní vybavení  
V rámci vnitřního vybavení jsou řešeny odpadkové koše, háčky, sanitární vybavení atd. 
Podrobně – viz. výpis vnitřního vybavení. 

D.5.14      Zabudovaný interiér  
Prvky  zabudovaného  interiéru  budou  tvořit  zejména  kuchyňské  linky  v  denní  místnost,  v
redistribuci jídla a v kanceláři pečovatelek ve 2.np.
Podrobně – viz. výpis zabudovaného interiéru. 

E) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  A VÝPLNÍ OTVORŮ
Objekt se nachází v oblast s výpočtovou teplotou -12 st. celsia v krajině, kde převládají intenzivní
větry. 

Základní ukazatele umístění stavby :
• Výpočtová venkovní teplota dle                                             -            -12 oC
• Počet topných dnů dle ČSN 38 33 50 (*)                                    -         222 dnů
• Průměrná teplota dle ČSN 38 33 50 (*)                                      -            3,6 oC
• Oblast s intenzivním větrem                                           -                ano

Návrh obvodového pláště vychází z předpokladu splnění tepelně technických požadavků dle ČSN
730540-2 (*)  – tj.  splnění  doporučených hodnot součinitele prostupu tepla Urec,20. (viz. tab.3
z ČSN 730540-2):

• obvodový plášť ……………………………   Urec,20 ………… 0,25    [ W/m2.K ]
• střechy  …………………………….………   Urec,20 ………… 0,16     [ W/m2.K]
• výplně otvorů  ……………………….……    Urec,20 ………… 1,20     [ W/m2.K]
• podlaha a stěna přilehlá k zemině  …….... Urec,20 ………… 0,30     [ W/m2.K]
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F) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

F.1 Emise škodlivin do ovzduší
Architektonické  a  stavebně  technické  řešení  stavby,  stejně  jako  návrh  použitých  materiálů
respektuje  požadavky  na  ochranu  životního  prostředí.  Ochrana  životního  prostředí  během
vlastního provozu stavby vychází z jednotlivých možných zdrojů znečištění. Koncentrace škodlivin
od vzduchotechnických zařízení  nepřekračují  povolené hodnoty  a  neovlivní  životní  prostředí  v
okolí objektu. 

F.2 Nepříznivé účinky hluku a vibrací
Zařízení  budou  navržena  tak,  aby  splňovala  i  v  celkovém součtu  požadavky  nařízení  vlády  o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

F.3 Ochrana vod
Všechny  přípojky  inženýrských  sít do  objektu  jsou  stávající  a  nebude  se  do  nich  zasahovat.
V rámci stavebních úprav (vybudování nové venkovní rampy) bude nově řešena pouze přeložka
část stávajícího  areálového  vodovodu.  Jiné  možné  zdroje  ovlivňující  kvalitu  podzemních  vod
nevznikají.  

F.4 Odpady
Hospodaření s jednotlivými odpady bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v městě
Brně a bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 541/2020 Sb. o
odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami  inisterstva životního prostředí  – tj.  vyhl.  č.
8/2021 Sb. Katalogu odpadů, 273/2021 Sb., podrobnostech nakládání s odpady. 
Produkci odpadů je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav) a na
odpady vznikající během vlastního provozu stavby. Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna
smluvně.
S  odpady  bude  nakládáno v souladu  s podmínkami  stanovenými  zákonem č.  541/2020  Sb.,  o
odpadech. 

F.5 Ochrana půdy
Stávající pozemek není veden jako ZPF. 

G) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

G.1 Popis dopravního řešení
Budova domu s pečovatelskou službou se nachází v ohybu ulice Hřbitovní v zastavěné část města.
K objektu je možný příjezd z ulice Hřbitovní ze spodní i horní strany.
Provoz  denního  stacionáře  i  redistribuce  jídla  je  napojen  na  slepou  boční  zásobovací  uličku
vedoucí  k základní škole.  Ulice je  s  omezeným provozem (vjezd pouze pro dopravní obsluhu).
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Předpokládá  se,  že  vjezd  bude  umožněn  i  pro  klienty  denního  stacionáře  respektve  jejich
doprovod pro předání či vyzvednut klienta.
Stejný je i přístup pro pěší. V této část má objekt k uličce malý předprostor šířky cca 7,5 m. Před
novým vstupem do denního stacionáře se tak nachází malý rozptylový prostor. 
Přístup je bezbariérový. Navrhovanými úpravami není narušena možnost bezbariérového přístupu
do stávajících prostorů domova s pečovatelskou službou.

G.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Napojení na stávající dopravní infrastrukturu se navrženými stavebními úpravami nezmění. Příjezd
je z ulice Hřbitovní a navazující  slepé zásobovací uličky. Nejbližší  zastávky  HD (IDS J K)  se
nachází na ul. Riegrova (autobus – cca 300 m). 

G.3 Doprava v klidu
Stavebními úpravami dochází k redukci ubytovacích jednotek o 2 a nově vzniká provoz denního
stacionáře pro 10 klientů. Byl proveden výpočet parkovacích a odstavných stání podle ČSN 73
6110 (*),  čl.  14.1 pro stávající  i  navrhovaný stav.  Vzhledem k tomu, že norma neuvádí přímo
provoz denního stacionáře, byl výpočet odvozen od obdobného provozu – mateřské školy.
Pro stávající stav je požadováno dle výpočtu 6,91, tj. 7 parkovacích stání.
Pro navrhovaný stav je požadováno dle výpočtu 8,45, tj. 9 parkovacích stání.
Pro  potřeby  domova  s  pečovatelskou  službou bylo  při  jeho  výstavbě  zřízeno  parkoviště  s  12
parkovacími místy na severozápadní (horní) straně. Těchto 12 parkovacích míst je dostatečnou
kapacitou i po navrhovaných stavebních úpravách.
Výpočty parkovacích stání jsou přiloženy k této zprávě.

G.4 Pěší a cyklistcké stezky
Navržené stavební úpravy nemají vliv na stávající pěší nebo cyklistcké stezky. Přístup pro pěší i
cyklisty je možný jak ze spodní tak z horní strany objektu.

H) OCHRANA  OBJEKTU  PŘED  ŠKODLIVÝMI  VLIVY  VNĚJŠÍHO  PROSTŘEDÍ,
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

H.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Jako hydroizolační vrstva podlahy na terénu a současně jako protradonová bariéra bude použit
modifkovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny + polyesterové rohože.

H.2 Ochrana před bludnými proudy
Nebyl proveden korozní průzkum. Ochrana prot bludným proudům není řešena.

H.3 Ochrana před technickou seizmicitou
Není nutné provádět ochranu před technickou seizmicitou.
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H.4 Ochrana před hlukem
Nejsou nutná žádná speciální opatření na ochranu stavby před vnějším hlukem. 

H.5 Protpovodňová opatření
 ísto stavby se nenachází v záplavovém území. 

I) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
Projektová  dokumentace  byla  vypracována  podle  ČSN,  vyhlášek  a  zákonů  platných  v  době
zpracování  projektové  dokumentace.  Pokud  dokumentace  stanovují  technické  podmínky
prostřednictvím odkazů na ČSN nebo jiné technické dokumenty, umožňuje zadavatel nabídnout
jiné  rovnocenné  řešení  v  souladu  s  §  90  odst.  3  ZZVZ.  Při  realizaci  bude  postupováno podle
vyhlášky o technických požadavcích na stavby - vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhl. č. 269/2009,
kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky o
obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb  -  vyhláška
398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů (především pak hygienické a požární). 

J) POŽADAVKY PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
• Před započetm bouracích prací  zajist investor  spolu  s  uživatelem vyklizovací  práce ve
stavbou dotčených prostorách budovy

• Před  započetm  stavebních  prací  bude  provedeno  vytyčení  tras  inženýrských  sít
v prostoru stavby, včetně podrobného paspartu rekonstruovaných prostor a ploch

• Před započetm stavebních prací je dodavatel povinen zpracovat realizační „PPlán BOZP“
• Před  realizací  stavby  budou  provedeny  případné  doplňkové  sondážní  práce  (ověření
skladeb  podlah,  skutečné  polohy  instalačních  rozvodů  atd.).  Povrch  stávajících
schodišťových  stupňů  a  mezipodest  (v  rekonstruované  část budovy)  bude  vhodným
způsobem ochráněn prot poškození během stavby.

• Před započetm bouracích prací je dodavatel povinen zpracovat prováděcí technologický
postup  bouracích  prací,  který  si  musí  nechat  odsouhlasit  GP,  TDI,  statkem  a
koordinátorem BOZP. 

• Postup bourání  jednotlivých konstrukcí bude upřesněn na stavbě (po ověření nosného
systému přilehlých konstrukcí). Bourací práce se budou provádět postupně po částech od
shora směrem dolů. U všech bouraných část musí být zajištěna jejich stabilita a musí být
zvoleny takové postupy bourání a demontáží, aby nedošlo k jejich samovolnému zřícení, či
statckého  ohrožení  okolních  konstrukcí.  Prostor  v dosahu  bouracích  prací  musí  být
zabezpečen prot vstupu nepovolaných osob.

• Dodavatel stavby je povinen zpracovat výrobní dokumentaci na vybrané složitější výrobky
- zámečnických konstrukcí
- truhlářských výrobků
- otvorových výplní
- zabudovaného interiéru

• Při  osazování  veškerých  instalačních  prvků  (svítdla,  elementy  VZT,  zařízení  slp)  do
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podhledu,  je  nutno dodržovat  osazovací  polohu  těchto  prvků  dle  půdorysů  podhledů
příslušných podlaží. Poloha instalačních prvků ve výkresech jednotlivých profesí je pouze
informatvní.

L) BEZPEČNOST PRÁCE PŘI UDRŽOVACÍCH PRACÍCH

L.1 Bezpečnost práce při udržovacích pracích
Detailní  řešení  údržby celého objektu bude stanovena dodavatelem stavby v rámci zpracování
provozního řádu objektu. 

Pozn.: (*) Pokud dokumentace stanovují  technické podmínky prostřednictvím odkazů na ČSN
nebo  jiné  technické  dokumenty,  umožňuje  zadavatel  nabídnout  jiné  rovnocenné  řešení  v
souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ.

V Brně   09/2023 vypracoval: Ing.  iroslav Srnec  
POParch s.r.o.
Volfova 8, 612 00 Brno
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