
   

Revize Popis revize Datum revize 

 

  

AQUA PROCON s.r.o. 
Projektová a inženýrská společnost  
Palackého tř. 12, 612 00 Brno 
tel.: +420 541 426 011 
E-mail: info@aquaprocon.cz 
www.aquaprocon.cz 

Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek 

Vedoucí dílčího projektu  

Zodpovědný projektant Ing. Michaela Juráňová 

Vypracoval Ing. Michaela Juráňová, Ing. Tomáš Žiaček 

Kontroloval Ing. Jan Polášek 

 

Investor Město Šlapanice 

Objednatel Město Šlapanice 

 

Formát 22×A4 Měřítko  Stupeň DUR+DSP Datum 09/2018 Zakázkové číslo 1491318-16 

 

Projekt  

 ŠLAPANICE 
PROJEKČNÍ SLUŽBY - ULICE KOMENSKÉHO 
 
 

 

 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 Souprava 

Příloha  Číslo přílohy Revize 

 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B 0 

 



ŠLAPANICE 
PROJEKČNÍ SLUŽBY - ULICE KOMENSKÉHO 
  
Zakázkové číslo: 1491318-16 

 09/2018 
DUR+DSP 2 / 22 

 

B.1 Popis území stavby ................................................................................................................................ 4 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku .................................................................................................. 4 

B.1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací ........................................................................... 4 

B.1.3 Informace o povolení výjimek z obecných požadavků na využití území ............................................ 4 

B.1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů ................................................................................... 4 

B.1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů .............................................................................. 4 

B.1.6 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů ..................................................................... 4 

B.1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území ...................................................... 4 

B.1.8 Vlivy stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území .. 4 

B.1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ............................................................................... 4 

B.1.10 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa ........................................................................................................................................ 4 

B.1.11 Územně technické podmínky ................................................................................................... 5 

Napojení na komunikace, příjezdy ............................................................................................................... 5 

Napojení na technickou infrastrukturu .......................................................................................................... 5 

B.1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice ........................... 5 

B.1.13 Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí .................................................................... 6 

B.2 Celkový popis stavby............................................................................................................................. 6 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání ................................................................................. 6 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby .......................................................................... 6 

B.2.1.2 Účel užívání stavby .................................................................................................................. 6 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba .................................................................................................... 6 

B.2.1.4 Informace o povolení výjimek z technických požadavků na stavby ......................................... 6 

B.2.1.5 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů ........................................................................ 6 

B.2.1.6 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů .......................................................... 6 

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby ................................................................................................. 6 

B.2.1.8 Základní bilance stavby ............................................................................................................ 9 

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby .............................................................................................. 10 

Předpokládané lhůty výstavby, etapizace výstavby ................................................................................... 10 

B.2.1.10 Orientační náklady stavby .................................................................................................. 10 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby .......................................................................................................... 10 

B.2.3 Základní charakteristika objektů ....................................................................................................... 10 

B.2.3.1 SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY .................................................................... 10 

B.2.3.2 SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE ............................................................................................ 10 

B.2.3.3 SO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ .............................................................................................. 12 

B.2.3.4 SO 04 REKONSTRUKCE VODOVODU ................................................................................ 13 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení .................................................... 13 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení ........................................................................................... 13 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí........................... 13 

B.2.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ............................................................ 13 

B.2.7.1 Protipovodňová opatření ........................................................................................................ 14 



ŠLAPANICE 
PROJEKČNÍ SLUŽBY - ULICE KOMENSKÉHO 
  
Zakázkové číslo: 1491318-16 

 09/2018 
DUR+DSP 3 / 22 

 

B.2.7.2 Ostatní účinky ......................................................................................................................... 14 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu .............................................................................................. 14 

B.3.1 Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu ................................................................... 14 

B.3.2 Připojovací parametry, výkonové kapacity, délky ............................................................................. 14 

B.4 Dopravní řešení .................................................................................................................................... 15 

B.4.1 Popis dopravního řešení ................................................................................................................... 15 

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu ........................................................................ 15 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ............................................................................ 15 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ................................................................... 15 

B.6.1 Vliv stavby na životní prostředí ......................................................................................................... 15 

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině ..................................... 17 

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 ............................................................................ 17 

B.6.4 Návrh zohlednění podmínek posouzení vlivu stavby na životní prostředí ........................................ 17 

B.6.5 Návrh naplnění závěrů dle zákona o integrované prevenci .............................................................. 17 

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma ................................................................................. 17 

B.7 Ochrana obyvatelstva .......................................................................................................................... 18 

B.8 Zásady organizace výstavby ............................................................................................................... 18 

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot ............................................................................... 18 

B.8.2 Odvodnění staveniště ....................................................................................................................... 18 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ............................................. 18 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky .......................................................................... 18 

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin ............... 19 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště ...................................................................................................... 19 

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace ................ 19 

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie ............................................................ 19 

B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě ......................................................................................... 20 

B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ................................................. 20 

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb ............................................. 21 

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření ............................................................................. 21 

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ........................................................ 21 

B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny ............................................................................. 22 
 



ŠLAPANICE 
PROJEKČNÍ SLUŽBY - ULICE KOMENSKÉHO 
  
Zakázkové číslo: 1491318-16 

 09/2018 
DUR+DSP 4 / 22 

 

B.1 Popis území stavby 

B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Plánovanou rekonstrukcí bude dotčen intravilán obce Šlapanice – ulice Komenského, což je lokalita s jednou 
z nejstarších zástaveb řadových rodinných domků ve městě Šlapanice. 

Jde o celý uliční prostor ulice Komenského a to od krajské komunikace  III/4173 v ulici Brněnská po krajskou 
komunikaci III/4171  v ulici Riegrova.  

B.1.2 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navrhovaná akce je v souladu s územně plánovací dokumentací města Šlapanice. Jedná se o rekonstrukci 
komunikace a zpevněných ploch včetně inženýrských sítí. 

B.1.3 Informace o povolení výjimek z obecných požadavků na využití území 

Žádné výjimky z obecných požadavků na využití území nejsou známy. 

B.1.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření dotčených orgánů k tomuto stupni dokumentace jsou součástí dokladové části této dokumentace a 
jsou v této dokumentaci respektovány. 

B.1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V lokalitě byl proveden inženýrskogeologický průzkum, zpracovatel Ing. Kříž, 01/2019. podrobná zpráva a 
závěry navrhované pro stavbu jsou součástí přílohy E.2. 

B.1.6 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Zájmové území není chráněné podle jiných právních předpisů. 

B.1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Žádný z dotčených pozemků neleží v poddolovaném ani záplavovém území.  

B.1.8 Vlivy stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Rekonstrukce dešťové kanalizace a zpevněných ploch neovlivní odtokové poměry v lokalitě, ty zůstávají 
beze změn vzhledem ke stávajícím stavu. 

B.1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bourání a demolice se nepředpokládají, pouze v rozsahu náhrady stávajících zpevněných ploch za nové a 
vybourání staré stávající dešťové kanalizace tam, kde to bude vzhledem k existenci ostatních inženýrských 
sítí možné. 

V rámci rozšíření chodníků dojde ke kácení dvou vzrostlejších stromů a keřového doprovodu u domů 
parc. č. 860 – 852, tj. č. p. 11/24 a 12/26.  

B.1.10 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa 

Stavba není umístěna na zemědělském půdním fondu nebo na pozemcích s funkcí lesa.  
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B.1.11 Územně technické podmínky 

Napojení na komunikace, příjezdy 

Pro potřeby realizace stavby budou dále využívány veřejné komunikace. Pro místa vjezdu na staveniště 
zajistí zhotovitel stavby projekt dopravního značení upozorňující na vjezd na staveniště a dopravní značení 
omezující rychlost v dotčeném úseku. 

Komunikace budou využívány pro dopravu pracovníků zhotovitele, stavebního materiálu a případně výkopku 
na mezideponie a zpět. 

Zhotovitel stavby zajistí čištění komunikací a v případě potřeby i řízení dopravy vlastními pracovníky. 

Nároky na dopravní systém se nezvyšují. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Jedná se rekonstrukci stávající komunikace a stávajících inženýrských sítí. Jejich napojení na technickou 
infrastrukturu zůstane beze změn. 

Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci 
inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 
6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem 
budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. Zhotovitel si 
před započetím stavby nechá přesnou polohu inženýrských sítí vytýčit. 

 

Výstavbou dojde ke styku s těmito inženýrskými sítěmi a jejich ochrannými pásmy:  

- podzemní kabely NN   - E.ON Distribuce a. s. 

- podzemní sdělovací kabely  - CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a. s. 

- metalické a optické kabely  - ITSELF s.r.o. 

- splašková kanalizace - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a. s., divize Brno-
venkov 

- dešťová kanalizace   - Město Šlapanice 

- vodovod - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a. s., divize Brno-
venkov 

- plynovod    - RWE GasNet, s. r. o. 

- veřejné osvětlení   - Město Šlapanice, spol. SATESO 

 

Výstavbou kanalizace budou dotčena ochranná pásma následujících komunikací: 

- místní komunikace    - správce Město Šlapanice 

- silnice  III/4173, III/4171  - správce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. 

 

Výstavbou kanalizace a vodovodu nebudou dotčena ochranná pásma vodotečí a významných krajinných 
prvků. 

Výstavbou kanalizace nedojde ke styku s železnicí ani jejím ochranným pásmem. 

B.1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Rekonstrukce dešťové kanalizace a její částečné umístění do nové polohy vyvolá rekonstrukci stávajícího 
vodovodního řadu LT DN 200. Rekonstrukce vodovodního řadu bude uskutečněna v celé délce ulice 
Komenského, a to z důvodu špatného stavebně technického stavu vodovodu a vysoké poruchovosti. 
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Další souvislá akce je: Šlapanice – opěrné zdi na ul. Komenského, viz samostatná PD zpracovaná naší 
firmou. 

B.1.13 Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 

Seznam dotčených pozemků je součástí samostatné přílohy E.1. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukce stávajícího povrchu ulice včetně rekonstrukce dešťové kanalizace, rekonstrukce 
vodovodu, rekonstrukce veřejného osvětlení a rekonstrukce plotu kolem gymnázia. 

B.2.1.2 Účel užívání stavby 

Řešená rekonstrukce stávající komunikace a zpevněných ploch bude sloužit občanům ulice ke kvalitnějšímu 
přístupu k nemovitostem. Rekonstrukce inženýrských sítí zajistí do budoucna jejich bezporuchový provoz. 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Navrhované objekty budou trvalou stavbou. 

B.2.1.4 Informace o povolení výjimek z technických požadavků na stavby 

Žádné výjimky z technických požadavků na stavby ani z technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebyly vydány. 

B.2.1.5 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Viz kapitola B.1.4 

B.2.1.6 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Podle zák. č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ochranné pásmo kanalizačního a 
vodovodního řadu činí v souladu s § 23 odst. 3 1,5 m pro stoky a řady do DN 500 a 2,5 m pro stoky a řady 
nad DN 500. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační 
stoky, respektive vodovodu na každou stranu. 

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby 

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy – APC 

Základní šířka vozovky je 3,50 m, za zatáčkou v km cca 0,300 pak 3,00 m mezi oboustrannými silničními 
obrubníky. Základní nadvýšení obrubníků je 10 cm, příčný sklon je jednostranný 2,5%. 

 Parkovací pruh š. 2,00 m je umístěn po obou stranách vozovky v místech, kde je to možné. Pruh je od 
vozovky oddělen nájezdovým obrubníkem s nadvýšením 2 cm, okolo pruhu je silniční obrubník 
s nadvýšením 10 cm. Příčný spád pruhu je 2% směrem do vozovky. V místech vjezdů bude osazen 
nájezdový obrubník s nadvýšením 2 cm. 

Chodník je vedený ve většině délky po obou stranách uličního prostoru v minimální šířce 1,5 m. Příčný sklon 
chodníku je 2% směrem do vozovky. Pokud chodník nenavazuje na podezdívku oplocení, bude podél něj 
osazen chodníkový obrubník s nadvýšením 10 cm. Navazující prostor bude upraven, ohumusován a 
zatravněn.  
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Navržená konstrukce vozovky odpovídá předpokládanému minimálnímu dopravnímu zatížení. 

Konstrukce asfaltové vozovky je ve složení: 

Asfaltový beton                      ACO 11+   50 mm 

Spojovací postřik                              PS-E   0,15-0,25 kg/m
2 

Asfaltový beton                        ACP 16+  70 mm 

Infiltrační postřik   
 

 PI-E   0,7-1,2 kg/m
2
 

Štěrkodrť                                      ŠDA                         150 mm 

Štěrkodrť            ŠDA          min. 200 mm 

Celkem                       min. 470 mm 

Konstrukce parkovacího pruhu a vjezdů je ve složení: 

Zámková dlažba                       ZD    80 mm 

Kamenivo drcené                        D         40 mm 

Štěrkodrť          ŠDA        min. 250 mm 

Celkem                        min. 370 mm 

Konstrukce náběhu zpomalovacího prahu je ve složení: 

Drobná kostka                        KD             100 mm 

Kamenivo drcené                        D         50 mm 

Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou    ŠCM                   200-280 mm 

Štěrkodrť          ŠDA         min. 150 mm 

Celkem                         min. 500-550 mm 

Chodník je navržen ze zámkové dlažby kladené do drti na podkladu ze 150 mm štěrkodrti.  

V rámci akce byl proveden geologický průzkum. V podloží komunikace byly zastiženy zeminy nižších 
geotechnických kvalit – které jsou ve smyslu ČSN 736133 podmínečně vhodné do násypů a podmínečně 
vhodné až nevhodné pro podloží vozovky (pro aktivní zónu). Z toho důvodu se počítá s výměnou podloží 
v tloušťce 50 cm. Při zahájení prací bude provedeno geotechnické zatřídění skutečně zastižených materiálů 
a konkrétní tloušťka výměny se dohodne za účasti investora při realizaci.  
V celé mocnosti aktivní zóny (ve smyslu ČSN 73 6133) musí být dodržena předepsaná míra zhutnění 
nejméně 100% Proctor standard. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z 
druhého zatěžovacího cyklu Edef,2=45 MPa stanoveného dle ČSN72 1006. 
Při provádění je nutno provést následující opatření: 

- terénní práce organizovat tak, aby nedošlo k narušení pláně - dodatečné hutnění je obtížně 
proveditelné, 

- veškeré sítě vedené v trase komunikace je nutno provést z úrovně stávajícího terénu, 

- zemní práce provádět tak, že po pláni se nebude pohybovat žádný mechanizmus kromě hutnící 
techniky - zásadně pouze lehká hutnící technika, 

- v případě deštivého počasí je nutno práce přerušit a zajistit urychlené odvádění vody z výkopu,  

- v případě že nebude dosažena požadovaná únosnost pláně, je nutno nevhodné zeminy odtěžit do 
hloubky cca 97 cm pod navrženou niveletu. Tato „pseudopláň“ nebude hutněna a nebude po ní jezdit 
žádný mechanismus. Na pseudopláň budou v tenkých vrstvách ukládány vhodné materiály (počítá se 
s použitím vybouraných štěrkových vrstev a dovozem nakoupených vhodných materiálů) a řádně 
hutněny až do úrovně silniční pláně. Ihned budou pokládány konstrukční vrstvy vozovky.  

Dále viz příloha D.1.1.1. 
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SO 02 Dešťová kanalizace 

SO 02.1 Kanalizační stoky  

STOKA DN 400 plast DN 500 plast DN 600 litina DÉLKA  CELKEM (m) 

K (m) 108.95 152,37 67.28 328.60 

 

SO 02.2 Kanalizační přípojky 

přípojky DN MATERIÁL  POČET (ks) DÉLKA (m) 

P1,P2 DN 200 200 plast 2 44.0 

DN 150 
150 plast 112 590.0 

CELKEM: 
  

114 634.0 

 

V rámci rekonstrukce dešťové kanalizace bude provedeno v ulici Komenského ještě napojení těchto 
nepřipojených RD na splaškovou kanalizační stoku: 

p.č. 913, p.č.921, p.č.860, p.č.1199 a p.č. 898/2 a to v rozsahu od hranice stávající asfaltové komunikace po 
líc nemovitosti. 

-  jedná se celkem o 35 m plastového kanalizačního potrubí DN 150, 

-  5 ks revizních šachtiček DN 425 s poklopy s poklopy pro zatížení typu D. 

 

V rámci rekonstrukce dešťové kanalizace a dešťových kanalizačních přípojek dojde k destrukci stávajících 
poklopů na revizních šachtičkách splaškové kanalizace, které budou vyměněny do nového finálního povrchu 
za nové Jedná se o : 

- poklopy na šachtičky DN 315: 40 ks, z toho 20 ks třídy D a 20 ks třídy B, 

- poklopy na šachtičky DN 425: 10 ks, třídy D. 

 

Vzhledem k historickému uložení stávajících sítí nelze předvídat jejich výškové křížení dle dnes platné 
ČSN 736005. Tato problematika se týká především výškového křížení dešťových kanalizačních přípojek se 
stávajícím STL plynovodem a jeho přípojkami. Podrobnosti budou řešeny v dalším stupni PD po provedení 
podrobného průzkumu. 

 

SO 03 Veřejné osvětlení 
Z důvodu rekonstrukce komunikace a dešťové kanalizace na ul. Komenského ve Šlapanicích dochází i 
k výměně stávajících svítidel veřejného osvětlení za nová LED svítidla. Stávající stožáry VO budou 
demontovány a vyměněny za nové stožáry, stávající kabely budou zanechány vč. betonových základů, 
pokud to bude možné, viz situace. V prostoru nově budované části ulice se zídkou budou svítidla umístěna 
na tuto zídku a výška svítidel bude ovlivněna velikostí zídky oproti chodníku a komunikaci. Pro svítidla, která 
budou umístěna na vnější straně chodníku, bude použit výložník délky 1,2m! 
Stožáry s výložníkem 1,2m: VO12 – VO15. 
Stožáry bez výložníku: VO1 – VO11, VO16, VO17. 
Nově umístěné sloupy VO, na zídce, budou oboustranně žárově zinkované s ochrannou termoplastovou 
manžetou po spodní okraj stožárových dvířek, svítidlo umístěno 5 m nad vozovkou, lakované RAL 7016 
s otvorem průchodky na napájení rozhlasu. Obloukový výložník bude osazen rovněž oboustranně žárově 
zinkovaný. 
Všechna svítidla budou osazena nová, využívající technologii LED. Svítidla osazená v celé délce ulice 
budou typu Guida XS 15W-3070-A9 2490lm při 3000°K (15W, optika A9), kromě svítidel osazených na nově 
budované zídce (svítidla VO8 až VO11, celkem 4), která budou typu Guida XS 15W-3070-A2 1863lm při 
3000°K, tato svítidla budou bez vyložení se sklonem 10°. Velikost stožárů se pro tato svítidla, umístěná na 
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zídce, liší vzhledem k výšce zídky nad stávajícím svažitým terénem. Stožár pro svítidlo VO8 bude výšky 4m, 
následující stožáry pro svítidla, VO9 až VO11 (3), budou výšky 3m. 

 

Napájecí napětí: 3+PEN, 50Hz, 400/230 V/TN-C 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých 
částí: 

základní: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 
2000-4-41 ed.3, čl. 411 

doplňková: doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-
4-41 ed.3, čl. 415 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých 
částí: 

polohou, zábranou, krytím, izolací nebo doplňkovou 
izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, článku 412. 

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie: Podle ČSN 341610 je požadován v kategorii 3 

Instalovaný příkon svítidel Pi: 0,272 kW 

 

SO 04 Rekonstrukce vodovodu 

V rámci rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek bude provedeno přepojení všech přilehlých nemovitostí. 
Předpokládá se jedna vodovodní přípojka pro každou nemovitost. 

SO 04.1 Vodovodní řad  

 
DN 200 tvárná litina DÉLKA CELKEM (m) 

Vodovodní řad 386,0 386,0 

 

SO 04.2 Vodovodní přípojky 

 
d MATERIÁL  POČET (ks) DÉLKA (m) 

Vodovodní 
přípojky 32x3,0 mm PE100 SDR 11 55 401,0 

CELKEM: 
  

55 401,0 

Dimenze potrubí a vodovodních přípojek bude upřesněna dle skutečné dimenze stávajícího potrubí přípojek. 

 

Oprava plotu kolem gymnázia 

V rámci rekonstrukce může dojít k poškození plotu (zídky) kolem gymnázia. Délka plotu je cca 90 m,          
s 1 brankou pro osobní vstup a 1 dvoukřídlou bránou. V případě poškození během stavby, plot bude uveden 
do původního stavu. 

B.2.1.8 Základní bilance stavby 

Celková potřeba vody 

Navrhované objekty jsou bez nároku na vlastní spotřebu pitné vody. 

 
Celková potřeba elektrické energie 

Navrhované objekty jsou bez nároku na potřebu elektrické energie. 

 
Odhad produkce splaškových vod 

Navrhované objekty neprodukují splaškové vody. 

 
Dešťové vody 

Množství dešťových vod odváděných do rekonstruované kanalizace zůstává nezměněno oproti stávajícímu 
stavu. 
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Požadavky na komunikační sítě (elektronické) 

Řešené objekty nemají žádné požadavky na veřejné komunikační vedení. 

 
Odpady 

Navrhované objekty neprodukují žádné odpady. 

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Předpokládané lhůty výstavby, etapizace výstavby 

Termín realizace se předpokládá v roce 2022.  

Stavba bude provedena během jedné stavební sezóny. 

Lhůty výstavby, termíny a dokončení, připravenost staveniště pro navazující investice apod. budou dány 
smlouvou o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavby. 

B.2.1.10 Orientační náklady stavby 

Cena stavby vzejde ze soutěže o předmětnou veřejnou zakázku. 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Nově navrhovaná zařízení jsou řešena tak, aby odpovídala v současné době platným bezpečnostním a 
Českým státním normám. 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

B.2.3.1 SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Základní šířka vozovky je 3,50 m, za zatáčkou v km cca 0,300 pak 3,00 m mezi oboustrannými silničními 
obrubníky. Základní nadvýšení obrubníků je 10 cm, příčný sklon je jednostranný 2,5%. 

Parkovací pruh š. 2,00 m je umístěn po obou stranách vozovky v místech, kde je to možné. Pruh je od 
vozovky oddělen nájezdovým obrubníkem s nadvýšením 2 cm, okolo pruhu je silniční obrubník 
s nadvýšením 10 cm. Příčný spád pruhu je 2% směrem do vozovky. V místech vjezdů bude osazen 
nájezdový obrubník s nadvýšením 2 cm. 

Chodník je vedený ve většině délky po obou stranách uličního prostoru v minimální šířce 1,5 m. Příčný sklon 
chodníku je 2% směrem do vozovky. Pokud chodník nenavazuje na podezdívku oplocení, bude podél něj 
osazen chodníkový obrubník s nadvýšením 10 cm. Navazující prostor bude upraven, ohumusován a 
zatravněn.  

B.2.3.2 SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Součástí stavebního objektu SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE jsou následující podobjekty: 
SO 02.1 KANALIZAČNÍ STOKY 

SO 02.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
 
Objekt SO 02.1 KANALIZAČNÍ STOKY řeší rekonstrukci stávající dešťové kanalizace, která je ve špatném 
stavebně technickém stavu. Průběh stávajících dešťových stok není zcela znám, některé části nemají 
povrchové znaky a kamerový průzkum provedený v rámci přípravy této akce nebyl kompletní z důvodu 
špatného stavebně technického stavu stok a jejich neprůchodnosti vlivem zborcení. Dle ústního sdělení 
některých občanů v dolní pravostranné části ulice existuje stará dešťová kanalizace bez povrchových znaků, 
jejíž poloha není známa. 
 
Rekonstrukce dešťové kanalizace je řešena v celé délce ulice od nátoku do stávající odlehčovací komory 
OK1 u křižovatky s ulicí Riegrovou až po křižovatku s ulicí Brněnskou. 
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Navržená dešťová stoka K je základní dešťovou stokou, která má nahradit systém nevyhovujících stok v ulici 
Komenského. Tato stoka je navržena k odvedení dešťové vody z horní části ulice Komenského a to od 
výškového rozvodí před ústím do ulice Brněnská směrem ke křižovatce s ulicí Kollárova, kde je do ní 
napojena dešťová kanalizace z ulice Kollárova a jejího horního povodí ulic Bezručova, Bratří Mrštíků a části 
ulice Těsnohlídkova. Od křižovatky s ulicí Kollárova pokračuje navržená stoka směrem dolů po ulici 
Komenského až k nátoku do stávající odlehčovací komory OK1. 
Stávající odlehčovací komora OK1 je v dobrém stavebně technickém stavu a zůstane i nadále v provozu až 
do vyřešení oddělení splaškových a dešťových vod v celém povodí řešené stoky. Odtok z odlehčovací 
komory tak zůstane nadále rozdělen na bezdeštné průtoky splaškové vody zaústěné do sběrače FII, 
odvádějící odpadní vody na ČOV v Modřicích a dešťové průtoky procházející odlehčovací stokou do 
blízkého toku Říčka. 
  
Kapacitní parametry navržených potrubí stoky K jsou v souladu s Technickou pomocí: Šlapanice – 
projektová příprava řešení odvodu extravilánových a dešťových vod s protipovodňovými opatřeními, 
zpracovatel Poyry Enviroment a.s., 12/2008. Tento generel pro výhledový stav zatížil povodí syntetickým 
dvouletým návrhovým deštěm podle Šifaldy s periodicitou p=0,5 a dobou trvání 60 minut a celkovým úhrnem 
22,3 mm. 
Navržené profily dešťové kanalizační stoky K v ulici Komenského jsou v souladu s tímto výhledovým stavem. 
 
Délka navržené stoky K činí celkem 328,60 m, z toho: 

- DN 400 plast: 108,95 m 

- DN 500 plast: 152,37 m 

- DN 600 litina:    67,28 m 
 
Stávající dešťové kanalizace budou vybourány. 

     
Objekt SO 02.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY řeší rekonstrukci dešťových přípojek od stávajících přilehlých 
nemovitostí DN 150 a  2 kanalizační přípojky DN 200  (P1, P2).  Přípojky od nově navržených uličních vpustí 
jsou součástí SO 01. 
 

Kanalizační přípojky P1, P2 DN 200 

P1 – asi 35 m od vyústění ulice Komenského do krajské komunikace Brněnská se nachází výškové rozvodí 
řešené ulice. Část komunikace spádovaná do ulice Brněnská je navržena k odvodnění novou přípojkou P1 
DN 200 v délce 28,0 m. Do této přípojky budou napojeny přilehlé nemovitosti svými dešťovými přípojkami, 
přípojkami od uličních svodů a zaústěny nové uliční vpusti.  

Stávající napojení této části ulice do dešťové stoky v ulici Brněnská není dle provozovatele jasné a nikde 
polohopisně ani výškopisně evidované. Na základě dohody s investorem bude napojení nové dešťové 
přípojky P1 do stávající dešťové stoky v ulici Brněnská provedeno pokud možno bez zásahu do krajské 
komunikace. 

Počáteční šachta Š13a na přípojce P1 je navržena plastová o vnitřním světlém profilu DN600 z důvodu 
stísněných prostorových podmínek. 

P2 – je navrženou dešťovou přípojkou DN 200 v délce 16,0 m odvádějící dešťové vody z navržené 
zpevněné části prostoru k pražírně kávy. Část dešťové vody tak bude zpětně odváděna do dešťové stoky 
K v ulici Komenského. Do této přípojky je napojen povrchový odtokový příčný žlab, který je součástí návrhu 
v rámci SO 01 Komunikace a zpevněné plochy. 

Kanalizační přípojky domovní DN 150 

V rámci navržené rekonstrukce dešťové kanalizace a celého uličního prostoru budou do rekonstruované 
stoky přepojeny všechny stávající domovní přípojky DN 150.  

V rámci této staré zástavby se jedná o původní jednotné domovní přípojky, které po dostavbě splaškového 
kanalizačního systému se staly přípojkami dešťovými a dále napojení stávajících domovních uličních 
dešťových svodů. Lze předpokládat, že každá nemovitost bude takto potřebovat napojit na rekonstruovanou 
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stoku min. 2 přípojky DN 150. V místech s vysokým spádem komunikace a delší uliční frontou nemovitosti 
lze uvažovat až 3 potřebná napojení.  

Vzhledem k tomu, že tato stará zástavba je částečně napojena i do pravostranné dešťové kanalizace bez 
povrchových znaků především v dolní části ulice pod křižovatkou s ulicí Kollárovou, je možnost dohledat bez 
otevření výkopu polohu a počet stávajících dešťových přípojek téměř nemožná. Z kamerových záznamů 
stávajících dešťových stok, které jsou k dispozici, je velká část stok pro kamerou neprůchodná a z toho 
plynoucí poznatky o stávajícím počtu přípojek irelevantní. 

Z výše uvedených důvodů byl proveden po podrobném průzkumu terénu odborný odhad počtu kusů a délek 
rekonstruovaných domovních přípojek DN 150, které jsou uvedeny přehledně v tabulce v příloze této 
technické zprávy. Zakreslení přípojek do situace nebylo provedeno z důvodu neznalosti jejich stávající 
polohy. 

V rámci akce 1504518-16 | Šlapanice - opěrné zdi na ul. Komenského jsou řešeny přeložky NN a  
plynovodních přípojek k 7 nemovitostem. Tyto přeložky je nutné s touto akcí zkoordinovat. 

Dále lze předpokládat, že výstavbou opěrné zdi nebudou dotčeny/narušeny splaškové přípojky z důvodu 
dostatečného uložení. V případě narušení těchto přípojek musí být neprodleně zapraveny a znovu zapojeny 
do stokového systému. 
 
 

přípojky DN MATERIÁL  POČET DÉLKA (m) 

P1,P2 DN 200 200 plast 2 44.0 

DN 150 150 plast 112 590.0 

CELKEM: 
  

114 634.0 

Podrobnější popis rekonstrukce dešťové kanalizace je součástí technické zprávy  - viz příloha D.1.2.1. 

B.2.3.3 SO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Z důvodu rekonstrukce komunikace a dešťové kanalizace na ul. Komenského ve Šlapanicích dochází i 
k výměně stávajících svítidel veřejného osvětlení za nová LED svítidla. Stávající stožáry VO budou 
demontovány a vyměněny za nové stožáry, stávající kabely budou zanechány vč. betonových základů, 
pokud to bude možné, viz situace. V prostoru nově budované části ulice se zídkou budou svítidla umístěna 
na tuto zídku a výška svítidel bude ovlivněna velikostí zídky oproti chodníku a komunikaci. Pro svítidla, která 
budou umístěna na vnější straně chodníku, bude použit výložník délky 1,2m! 
Stožáry s výložníkem 1,2m: VO12 – VO15. 
Stožáry bez výložníku: VO1 – VO11, VO16, VO17. 
Nově umístěné sloupy VO, na zídce, budou oboustranně žárově zinkované s ochrannou termoplastovou 
manžetou po spodní okraj stožárových dvířek, svítidlo umístěno 5 m nad vozovkou, lakované RAL 7016 
s otvorem průchodky na napájení rozhlasu. Obloukový výložník bude osazen rovněž oboustranně žárově 
zinkovaný. 
Všechna svítidla budou osazena nová, využívající technologii LED. Svítidla osazená v celé délce ulice 
budou typu Guida XS 15W-3070-A9 2490lm při 3000°K (15W, optika A9), kromě svítidel osazených na nově 
budované zídce (svítidla VO8 až VO11, celkem 4), která budou typu Guida XS 15W-3070-A2 1863lm při 
3000°K, tato svítidla budou bez vyložení se sklonem 10°. Velikost stožárů se pro tato svítidla, umístěná na 
zídce, liší vzhledem k výšce zídky nad stávajícím svažitým terénem. Stožár pro svítidlo VO8 bude výšky 4m, 
následující stožáry pro svítidla, VO9 až VO11 (3), budou výšky 3m. 

 

Napájecí napětí: 3+PEN, 50Hz, 400/230 V/TN-C 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých 
částí: 

základní: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 
2000-4-41 ed.3, čl. 411 

doplňková: doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-
4-41 ed.3, čl. 415 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých 
částí: 

polohou, zábranou, krytím, izolací nebo doplňkovou 
izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, článku 412. 

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie: Podle ČSN 341610 je požadován v kategorii 3 
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Instalovaný příkon svítidel Pi: 0,272 kW 

B.2.3.4 SO 04 REKONSTRUKCE VODOVODU 

Součástí stavebního objektu SO 04 REKONSTRUKCE VOOVODU jsou následující podobjekty: 
SO 04.1 VODOVODNÍ ŘAD 

SO 04.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

Objekt SO 04.1 VODOVODNÍ ŘAD řeší rekonstrukci stávajícího vodovodu v celé délce ulice Komenského, a 
to od křižovatky s ulicí Brněnskou až po křižovatku s ulicí Riegrova. 

Potrubí vodovodního řadu je navrženo z tvárné litiny DN 200, celková délka řadu je 386 m. Na trase 
vodovodu jsou navrženy čtyři hydranty, z toho tři podzemní a jeden nadzemní. 

V místě, kde je nové potrubí navrženo v trase stávajícího, bude stávající potrubí odstraněno ze země. 
Stávající potrubí ponechané v zemi bude zalito cementopopílkovou suspenzí a konce budou v každém místě 
přerušení zaslepeny, popřípadě zabetonovány. Stávající hydranty a šoupátka budou demontovány a 
veškeré poklopy armatur odstraněny, a to včetně orientačních tabulek. 

Objekt SO 04.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY řeší rekonstrukci stávajících vodovodních přípojek přilehlých 
nemovitostí. 

Přípojky jsou navrženy z potrubí PE100 SDR 11 d32x3,0 mm. Celkem bude zrekonstruováno 55 ks přípojek 
v celkové délce 401 m. 

Podrobný popis rekonstrukce vodovodu je popsán v samostatné technické zprávě – příloha D.1.4.1. 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technologická zařízení nejsou obsažena. 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Navrhované rekonstruované komunikace umožňují protipožární zásah vedený vnějškem objektu, umožňují 
příjezd požárních vozidel. Dopravní prostor (základního rozměru 3,5x4,10 m) není nikde omezen. Plocha 
vozovky je z asfaltového betonu a je dostatečně únosná pro pojezd vozidly s hmotností 10t na nápravu. 

Stavbu dešťové kanalizace a vodovodu je možné charakterizovat jako stavbu bez požárního rizika, 
poněvadž se jedná o podzemní objekty z nehořlavého materiálu uložené v zemi, navíc prakticky všude 
v kontaktu s vodou. 

Rekonstrukcí vodovodu nedojde ke zhoršení stávajících podmínek. Stávající podzemní hydranty, které jsou 
v projektu označeny jako H1 až H3 zůstanou zachovány. Poloha čtvrtého stávajícího hydrantu ve spodní 
části řešené komunikace je v místě, kde je nově navrženo parkovací stání. Z toho důvodu je poloha nového 
hydrantu (hydrant H4) upravena do místa mimo parkovací stání a hydrant je navržen jako nadzemní. 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Na kanalizační stoky a vodovodní řady nejsou kladeny požadavky z hlediska hygienických požadavků a 
požadavků na pracovní a komunální prostředí a vlivu na okolí. Tato vedení také neovlivňují okolí hlukem, 
prašností apod.  

Při provozu kanalizace a vodovodu je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny 
práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

B.2.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana podle jiných právních předpisů není pro tuto stavbu zapotřebí. 
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B.2.7.1 Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo záplavové území a protipovodňová opatření není nutné řešit. 

B.2.7.2 Ostatní účinky 

Stavba není vnějšími účinky ohrožena, nejsou v projektu řešeny. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

B.3.1 Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu zůstává beze změn. 

B.3.2 Připojovací parametry, výkonové kapacity, délky 

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy 

Akce řeší rekonstrukci vozovky ul. Komenského ve Šlapanicích. Ulice se napojuje na hranu silnice III/4173, 
ul. Brněnská a slouží ke zpřístupnění obytné části ulice. Konec úpravy je na hraně silnice III/4171, ul. 
Riegrova. Území je zastavěné a obývané, zástavba je oboustranná. Komplikací území jsou výškové rozdíly 
v podélném i příčném směru.  

Stávající vozovka bude v rámci akce rekonstruována. V rámci akce bude koordinovaně řešena dešťová 
kanalizace, veřejné osvětlení a opěrných zdí (řešeno v samostatných SO). Ulice je nově řešena jako zóna 
30, ve vhodných místech jsou navrženy zpomalovací prahy. V současné době je ulice jednosměrná, tento 
způsob zůstane zachovaný. 

Délka úpravy je 374,08 m. Vozovka je s krytem z asfaltového betonu, tloušťka konstrukce 47 cm. Základní 
šířka vozovky je 3,50 m, za zatáčkou pak 3,00 m. Příčný sklon jednostranný 2,50%. Po obou stranách 
komunikace je veden chodník šířky minimálně 1,50 m pro pohodlnou pěší dostupnost. Kde to rozložení 
uličního prostoru umožňuje, jsou navržena podélná parkovací stání šířky 2,00m. Vjezdy jsou navrženy 
v pojížděné konstrukci ze zámkové dlažby přes sníženou obrubu. 

Pro účely projektu byly řešené komunikace rozděleny do 2 větví. Větev A řeší ul. Komenského, větev B pak 
navazující část ul. Kollárovy. 

SO 02 Dešťová kanalizace 

Rekonstruovaná stoka K DN 600 je napojena ve stejné niveletě a poloze do stávající odlehčovací komory 
OK1 před křižovatkou s ulicí Riegrovou. Průměr napojení nového potrubí do OK1 se vůči stávajícímu stavu 
nemění.  

Přepojení přípojek dešťové kanalizace bude provedeno pomocí univerzálních spojek, pokud nebude 
provedena výměna včetně lapače splavenin u napojení svislých dešťových svodů. 

 

SO 03 Veřejné osvětlení 

U veřejného osvětlení je rekonstruována pouze nadzemní část, tudíž je napojeno na stávající napájecí 
kabel. Ovšem v místě opěrných zídek, viz akce 1504518-16 | Šlapanice - opěrné zdi na ul. Komenského, 
bude nutné tyto kabely přeložit a koordinovat s touto akcí. 

SO 04 Rekonstrukce vodovodu 

Pro napojení volných konců nového potrubí řadu na stávající potrubí uložené v zemi budou použity 
univerzální multitoleranční mechanické spojky s jištěním proti posunu. Pro přechod z volného konce potrubí 
na přírubový spoj budou použity multitoleranční přírubové přechody s jištěním proti posunu vhodné pro 
jednotlivé materiály potrubí. 

Napojení nového potrubí přípojky na stávající bude mosaznou spojkou s jištěním proti posunu, pokud 
nebude provedena výměna až po vodoměr. 
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B.4 Dopravní řešení 

B.4.1 Popis dopravního řešení 

Režim provozu na nové komunikaci bude upřesněn dopravním značením. Ulice Komenského bude mít nově 
charakter Zóny 30. Svislým značením bude označen začátek a konce zóny. Pro zpomalení vozidel jsou 
navrženy zpomalovací prahy. 

Vše je názorně zobrazeno v příloze D.1.1.3. 

B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V průběhu výstavby je staveniště přístupné z krajských komunikací III/4173 a III/4171 a místní komunikace 
ulice Kollárova. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Plochy dotčené výstavbou jednotlivých objektů a zařízením staveniště, budou po ukončení výstavby 
uvedeny do původního stavu. 

Mimo výsadbu travin, nejsou vegetační prvky v ulici řešeny. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.1 Vliv stavby na životní prostředí  

Ovzduší  

Navrhované objekty ani jejich provoz neprodukují žádné emise. 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými 
škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních 
mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej 
považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. 

Hluk 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými 
škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních 
mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze je 
považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. 

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím může 
souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento 
vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný. 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru 
staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a 
mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze 
stavební činnosti související s výstavbou bude v chráněném venkovním prostoru staveb vyhovující současně 
platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq,14h 
= 65 dB.  

Je ovšem nutné dodržovat následující zásady:  

- provést výběr strojů s nízkou hlučností. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála 
musí být tato zařízení v protihlukové kapotě, 

- důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu je nastavení 
časového omezení hlučných prací,  
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- práce spojené s hlukovou zátěží budou prováděné v pracovních dnech v čase od 7-21 hodin. Je 
nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, kdy platí 
snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku. 

Voda 

Vliv na podzemní vody 

Při provádění stavby se předpokládá pouze lokální ovlivnění podzemních vod (čerpání vody ze stavební 
jámy, pokud bude při výkopových pracích zastižena). Po dokončení prací na daném úseku stavby musí 
zhotovitel zaslepit stavební drenáže, aby nedocházelo k ovlivňování proudění podzemní vody.  

Nároky kladené na použité materiály a kvalitu provedení (zkoušky vodotěsnosti kanalizačního potrubí vč. 
kamerových zkoušek zkoušky vodotěsnosti šachet a objektů) by měly zaručit, že kvalita podzemních vod 
nebude vlastním provozem stavby kanalizace narušena. 

Vliv na povrchové vody 

Ovlivnění povrchových vod při provádění stavby se nepředpokládá – nedojde k jejich dotčení. 

Odpady 

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a katalogu odpadů č. 381/2001 Sb. budou při 
výstavbě a provozu produkovány následující odpady:  

a) Přebytečná zemina vytlačená uloženým potrubí 

 č. odpadu :  17 05 04  

 Název odpadu :  Výkopová zemina nebo kameny 

 Původ  :  Podzemní a inženýrské stavitelství  

 Kategorie odpadů:  O - ostatní odpad  

Místo určení : SUEZ využití zdrojů a.s., Drčkova 2798/7, Brno, Líšeň ( cca 5,5 km) 

b) Odpad z čištění stávajících stok dešťové kanalizace 

 č. odpadu :  20 03 06  

 Název odpadu :  Odpad z čištění stok a dešťových vpustí 

 Původ  :  Čištění stok a dešťových vpustí  

 Kategorie odpadů :  O - Ostatní odpad  

Místo určení : SUEZ využití zdrojů a.s., Drčkova 2798/7, Brno, Líšeň ( cca 5,5 km) 

c) Vybouraný povrch asfaltových vozovek a chodníků 

 č. odpadu :  17 03 02  

 Název odpadu :  materiál z demolic vozovky – asfalt bez dehtu 

 Původ  :  podzemní a inženýrské stavitelství  

 Kategorie odpadů :  O - ostatní odpad  

Místo určení : SUEZ využití zdrojů a.s., Drčkova 2798/7, Brno, Líšeň ( cca 5,5 km) 

d) Vybouraný povrch betonových chodníků  

č. odpadu : 17 01 01 

Název odpadu : Materiál z demolic vozovky 

Původ  : Podzemní a inženýrské stavitelství 

Kategorie odpadů : O 

Místo určení :  SUEZ využití zdrojů a.s., Drčkova 2798/7, Brno, Líšeň ( cca 5,5 km) 

e) Vybourané kanalizační trouby a šachty  
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č. odpadu : 17 09 04 

Název odpadu : Materiál z vybourané kanalizace (Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků) 

Původ  : Podzemní a inženýrské stavitelství 

Kategorie odpadů : O 

Místo určení : SUEZ využití zdrojů a.s., Drčkova 2798/7, Brno, Líšeň ( cca 5,5 km) 

f) Vybourané vodovodní trouby včetně tvarovek a armatur 

č. odpadu : 17 04 01, 17 04 03, 17 04 05 

Název odpadu : Materiál z vybouraného vodovodu 

Původ  : Podzemní a inženýrské stavitelství 

Kategorie odpadů : O 

Místo určení : SUEZ využití zdrojů a.s., Drčkova 2798/7, Brno, Líšeň ( cca 5,5 km) 

 

Celkové množství produkovaných jednotlivých odpadů je zřejmé v rozpočtové části projektu. 

Půda 

Navrhované objekty jsou převážně podzemního charakteru a nemají vliv na půdu v dotčených lokalitách. 

B.6.2 Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V řešené lokalitě se nenachází zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, proto lze kvalifikovat vliv stavby 
jako nevýznamný. 

Předpokladem je šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. 

V rozsahu staveniště se nenachází vyhlášené památné a významné stromy. 

U navrhované stavby se nepředpokládá žádný negativní vliv na krajinný ráz, stavba se nedotkne žádných 
významných krajinných prvků. 

B.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nedotýká chráněných území Natura 2000.  

B.6.4 Návrh zohlednění podmínek posouzení vlivu stavby na životní prostředí 

Stavba nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení ve smyslu §7 zákona č. 100/2001 Sb. 

B.6.5 Návrh naplnění závěrů dle zákona o integrované prevenci 

Navrhovaná stavba nespadá do režimu zákona 76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci). 

B.6.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo vodovodního a odpadního potrubí do DN 500 je stanoveno na 1,5 m od vnějšího líce, a to 
na každou stranu. V místech, kde bude dno vodovodního a kanalizačního potrubí uloženo v hloubce větší 
než 2,5 m pod povrchem, se ochranné pásmo rozšiřuje o 1,0 m. Rozsah omezení a podmínky - viz zákon 
274/2001 Sb. §23. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Navržené rekonstrukce ulice nejsou stavbou, na kterou by byly kladeny požadavky v oblasti ochrany 
obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Nároky na jednotlivé druhy stavebních hmot a medií jsou patrné z výkresových a textových příloh 
jednotlivých stavebních objektů. 

B.8.2 Odvodnění staveniště 

Odvedení srážkových vod 

Předpokládá se pouze případné čerpání srážkové vody spadlé přímo do profilu stavební rýhy. Přítokům 
povrchové vody po zpevněných plochách musí zhotovitel zabránit vytvořením dočasných hrázek. 

 
Podzemní voda 

Pokud bude při výstavbě kanalizačního potrubí nebo vodovodních řadů dosažena úroveň podzemní vody, 
bude voda z výkopů odvedena drenážním potrubím k jímce, odkud bude vyčerpána. Po dokončení výstavby 
bude drenážní potrubí zaslepeno nebo odstraněno. 

Ze závěrů inženýrskogeologického průzkumu vyplývá, že podzemní voda by neměla být do úrovně 
základové spáry dešťové kanalizační stoky zastižena. 

B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Potřebné energie, zdroje a služby pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v rámci své přípravy 
stavby. 

Přívody vody a elektrické energie si zajišťuje dodavatel v rámci zařízení staveniště. 

Voda pro potřeby stavby bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím provozovatelem). 

Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím 
vlastníkem). 

Pro výstavbu kanalizace je uvažováno, že dodavatel bude používat náhradní zdroje energie (dieselové 
agregáty), nebo si zajistí připojení přenosného elektroměrového rozvaděče z místní sítě NN. 

Předpokládá se, že dodavatel použije mobilní WC. 

Telefon pro potřeby zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). 

Poskytované energie a služby platí dodavatel stavby na základě smlouvy s jejich poskytovatelem. 

B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu stavby může docházet ke zvýšené prašnosti a hluku vlivem stavební mechanizace. Dalšími 
faktory, které můžou mít vliv na okolní stavby a pozemky budou vibrace způsobené těžením skalních hornin 
při výkopových pracích a následně při hutnění zpětných zásypů a komunikací. Zhotovitel před zahájením 
prací provede pasportizaci nemovitostí a staveb přiléhající ke staveništi a v maximální možné míře 
přizpůsobí použitou techniku a způsob provádění prací místním podmínkám a stavebně-technickému stavu 
okolních staveb. Jak již bylo zmíněno výše může stavba mít dočasný vliv na úroveň podzemních vod (při 
případném čerpání vody ze stavební jámy/rýhy, pokud bude při výkopových pracích zastižena).  

Ke snížení nepříznivých dopadů na obyvatele přilehlých nemovitostí zajistí zhotovitel stavby při provádění 
následující: 

- ke snížení prašnosti kropení deponovaných zemin při suchém počasí, 
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- mechanické a další nečistoty z podvozků vozidel a stavebních mechanismů budou odstraňovány před 
vjezdem na veřejnou komunikaci, 

- bude provádět pravidelné čištění komunikačních ploch znečištěných prováděním stavby, 

- zabezpečí odstavná stání pro stavební mechanismy a nákladní vozidla, 

- bude minimalizovat prostoje stavebních mechanismů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti, 

- stavební práce bude provádět pouze ve stanovené denní době, 

- produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu s platnou legislativou, 

- výkopová zemina bude pravidelně odvážena.   

B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy neskladovat stavební materiál, 
zeminu, či parkovat stavební stroje. Stavební práce a pohyb vozidel a mechanizace bude pouze v hranicích 
předaného staveniště.  

Stavba má požadavky na demolice opěrných zdí, jejichž výstavba bude probíhat ve tejný časový interval, 
jako stavba zabývající se tímto projektem. Viz samostatný projekt 1504518-16 | Šlapanice – opěrné zdi na 
ul. Komenského. 

Pro realizaci stavby bude nutné provést kácení zeleňě. V rámci rozšíření chodníků dojde ke kácení dvou 
vzrostlejších stromů a keřového doprovodu u domů parc. č. 860 – 852.  

Na stavbě budou přes překopy osazeny přechodové lávky se zábradlím v souladu s platnými č. 591/2006 
Sb., NV č.362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích tak, aby byl 
obyvatelům umožněn přístup nemovitostem a provozovnám. Před zahájením výkopových prací budou 
obyvatelé v místě stavby upozorněni na termín zahájení a ukončení stavby a dobu provizorního řešení 
přístupu k jednotlivým nemovitostem. Všechny výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snížené 
viditelnosti osvětleny. 

Viz D.1.1.1. 

B.8.6 Maximální zábory pro staveniště 

Výstavba bude probíhat v prostoru celé ulice Komenského, která je místní komunikací a v křižovatce s ulicí 
Kollárova. Jedná se o intravilán obce. 

Plocha pro zařízení staveniště bude na p. č. 874/1 o výměře cca 634 m
2
.  

Dodavatel stavby bude využívat vlastní zařízení staveniště. 

Jedná se o dočasné zábory pro staveniště, kdy po skončení výstavby budou využívané plochy uvedeny do 
původního stavu. Stavba nemá požadavky na trvalé zábory pro staveniště. 

Plocha hlavního zařízení staveniště bude přístupná z krajské III/4173 a z III/4171 a následně místní 
zpevněné komunikaci. Plochy pro meziskládku materiálu je možné umístit rovněž na této parcele.  

Před zahájením stavebních prací bude umístění skládek materiálu a zařízení staveniště projednáno mezi 
dodavatelem stavby, městským úřadem a vlastníky dotčených pozemků. 

Viz příloha C.4. 

B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

viz kapitola B.6 

B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 

Bilance zemních prací je zřejmá z rozpočtové části projektu.  
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B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 
životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce.  

V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k 
tomu určené. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu 
se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP 
č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.  

Zhotovitel bude dbát na minimalizaci prašnosti při vlastní výstavbě nebo skladování materiálu. V případě 
potřeby budou např. prašné plochy kropeny, ložné plochy dopravních prostředků zakrývány plachtou apod. 

Z hlediska ochrany životního prostředí zhotovitel stavby dále zajistí: 

- skladování látek, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, bude provádět v předepsaných 
obalech a kontejnerech. 

Budou k dispozici na staveništi sanační prostředky pro zachycení případného úkapu či úniku nebezpečné 
látky (sorbent).  

- v případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání jejich dalšímu šíření, provede okamžitě sanaci 
úkapu sorbetem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa, 

- očištění dopravních prostředků před vjezdem na veřejnou komunikaci, 

- stavební práce budou prováděny s maximální možnou šetrností. 

Při výstavbě bude respektována ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, budou přerušeny řezem, řezné plochy zahlazeny a ošetřeny 
prostředky proti vysychání a mrazu, kořeny menší než 2 cm je vhodné ošetřit růstovými stimulátory. V 
kořenové zóně stromů z pohledu ochrany stromů je žádoucí výkopy provádět ručně. 

Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby, budou ochráněny bedněním do výšky min. 
2,0 m připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, větve ohrožené 
stavebními mechanismy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podložena.  

Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. Výkopový a zásypový stavební 
materiál nesmí být ukládán ke stromům. 

Narušené dotčené plochy budou obnoveny v původním rozsahu. 

B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zhotovitel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou stavební práce vykonávat a kontrolovat, 
vyškolit z předpisů, k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři 
roky. Stavba podléhá vyhl. č. 601/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterou musí zhotovitel 
dodržovat. 

Stavba musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování příslušných norem a 
předpisů je pro dodavatele závazné, je nutné respektovat předpisy pro přípravu práce a pracoviště při 
provádění stavebních prací. 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu a 
vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány základní bezpečnostní předpisy 
pro stavební práce. 

Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy (Vyhláška ČÚBP a 
ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vč. souvisejících 
technických norem). 

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) 
osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby při provádění 
stavebních prací může vzniknout. 

Mimo jiné musí být na staveništi zajištěno: 
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- výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích musí být zajištěny proti pádu do výkopu, dle 
vyhl. č. 324/90 Sb., 

- přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné lávky (přechody)  bez ohledu na hloubku výkopu 
musí být přechody široké 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny 
oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m s oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou,  

- svislé stěny výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než 1 m, 

- vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních prací, 
případně ve spolupráci s projektantem, opatření potřebná k zajištění bezpečnosti práce, 

- při stavebních pracích v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku, nebo 
přiblížení k částem s nebezpečným napětím, dle ČSN 343100 a ČSN 343108, 

- staveniště v zastavěném území obce musí být souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m, aby byla 
zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Všechny stavební jámy musí být ohrazeny,   

- překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. zákazu vjezdu a konce cesty, musí být 
označeny příslušnými značkami a tabulkami dle vyhl. MV č. 99/89 Sb. Ve znění vyhl. 24/90 Sb. A ČSN 
018012 a ČSN 018020, 

- pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače, nebo musí být pro 
tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle ČSN 270143 a ČSN 
270144, 

- při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem 
stavebních prací, 

- na skládce sypkých hmot se spodním odebíráním pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti 
místa odběru. 

 
Všeobecně je třeba při přípravě stavby a jejím provádění dodržovat příslušné legislativní předpisy uvedené 
v kap. B.2.2. 

B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Při výstavbě zhotovitel zajistí oplocení staveniště a náležité zabezpečení staveniště - ohrazení výkopů a 
osvětlení s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat. Na staveništi se 
nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Přes výkop bude zajištěn bezbariérový přístup k nemovitostem. 

B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Zhotovitel stavby zajistí v návaznosti na etapizaci stavby a konkrétní postup výstavby projekt dopravního 
značení po dobu výstavby, jeho odsouhlasení dotčenými orgány a povolení pro zvláštní užívání komunikace. 

Staveniště bude uspořádáno tak, aby byl zabezpečen přístup ke všem nemovitostem. Musí být také zajištěn 
příjezd pro vozy hasičské a zdravotnické záchranné služby a musí být zajištěn odvoz odpadu. Přes výkop 
rýhy zhotovitel zajistí provizorní přejezdy výkopu a přístupy k nemovitostem. 

B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

- vlastníci dotčených nemovitostí budou v dostatečném předstihu a prokazatelně zhotovitelem 
informování o postupu prací v dané lokalitě a o délce uzavírky a způsobu řešení příjezdů k 
nemovitostem. Přesný postup prací bude dán harmonogramem výstavby,  

- po dobu stavby musí dodavatel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické služby na všech 
dotčených komunikacích a zachovat přístup k požárním hydrantům a uzávěrům plynu. V průběhu 
stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek,  

- ve svozových dnech komunálního odpadu dodavatel zabezpečí pravidelný odvoz popelnic od 
jednotlivých nemovitostí na okraj staveniště. Po jejich vyprázdnění zajistí jejich zpětný rozvoz 
k nemovitostem, 
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- zhotovitel dodrží veškeré podmínky dané správci dotčených zařízení a ostatních dotčených organizací 
dané ve vyjádřeních k předmětné stavbě, 

- provést sondy na křížených inženýrských sítích min. v úseku mezi dvěma následujícími revizními 
šachtami. V případě kolize navržené kanalizace s inženýrskými sítěmi bude kontaktovaný projektant, 

- zvýšená opatrnost při práci v blízkosti podzemních inženýrských sítí, 

- budovat jednotlivé stoky zásadně proti spádu od nejnižšího místa, 

- minimalizace poklesů a poruch komunikace, 

- po skončení pracovní směny ponechat odtokové potrubí pod staveništěm vždy volné (zabránění 
případnému zatopení rýhy povrchovou vodou),  

- zhotovitel zabezpečí poslední troubu kanalizace česlemi, které budou bránit vniknutí naplavenin do 
budované kanalizace při přívalových deštích, 

- udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na dotknutých inženýrských sítích stále přístupné a 
funkční po celou dobu trvání prací, 

- v době stavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení infrastruktury, ani přístup k nim. 
Vodovodní a plynovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné, 

- místa křížení budovaných stok s podzemními vedeními a přeložek inženýrských sítí budou při realizaci 
před zásypem přebrané zástupci jednotlivých správců dotknutých sítí a převzetí bude potvrzené ve 
stavebním deníku, 

- na plochách komunikací nebude skladovaný stavební materiál ani výkopová zemina, 

- v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede Zhotovitel v rámci staveniště 
pasportizaci a inventarizaci zeleně. V místech, kde podle nároků zákona 274/2001Sb. bude stávající 
zeleň v ochranném pásmu kanalizace tj. 1,5 m od vnějšího líce potrubí, bude v rámci stavby 
Zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou České republiky. Zeleň bude kácena mimo 
vegetační období, 

- rekonstrukce vodovodu musí být prováděna při zachování provozu stávajících vodovodů a bude tedy 
náročná na organizaci práce a spolupráci s provozovatelem,  

- zhotovitel bude při výstavbě postupovat tak, aby minimalizoval počet odstávek vodovodu a dobu trvání 
odstávek, 

- všechny odstávky vodovodu a náhradní zásobování pitnou vodou zhotovitel v dostatečném předstihu 
(min. 25 dnů předem) dohodne s provozovatelem. Bez písemného souhlasu provozovatele zhotovitel 
neprovede žádnou odstávku vodovodu, 

- všechny náklady na odstávky vodovodu, vypouštění odstavovaných úseků a objektů (týká se objemu 
vody, který provozovatel při odstávce nemůže dodat ke spotřebě odběratelům) vč. odčerpání 
vypuštěné vody, náhradní zásobování odběratelů pitnou vodou po dobu odstávky, plnění odstavených 
úseků pitnou vodou, odkalení odstavených úseků včetně dezinfekce a měření kvality vody (pokud bude 
potřeba opakované), zprovoznění odstavených úseků, včetně materiálů a médií, bude hradit zhotovitel. 
Součástí nákladů zhotovitele jsou i případné úhrady ušlého zisku odběratelů v důsledku přerušení 
dodávky vody a nezajištění náhradního zásobování. 

B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný postup výstavby a termíny jsou uvedeny v kapitole B.2.1.9. 


