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Všeobecně: 

Předmětem této dokumentace je návrh opravy stávajících zpevněných ploch (chodníky, 
komunikace) v prostoru hřbitova. Opravy jsou vyvolány neuspokojivým stavem krytů vozovek 
(betonová zámková dlažba, litý asfalt a živičná směs, mlatový kryt z drceného kameniva). 
Cílem je vytvořit pohledný neprašný kryt (žulové kostky) odstínově shodný s novou částí 
hřbitova realizovanou v nedávné době.  

Celá stavby je rozdělena na jednotlivé stavební objekty: 

SO 01 - Zpevněné plochy - etapa 1.e až etapa 6.e  

SO 02 - Odvodnění ploch a RN - etapa 6.e a etapa 7.e  

SO 03 - Rozvody vody - etapa 6.e  

SO 04 - VO - etapa 6.e + 5.e, etapa 4e  

Upozorn ění – V prostoru hřbitova se nachází Chráněný hrob (při křížení uliček C a H) a hrob 
francouzských vojáků z bitvy u Slavkova (ulička G mezi C a D), které nesmí být stavbou 
dotčeny. Obecně platí, že při realizaci nesmí dojít k poškození jakéhokoliv hrobu.  

 

Stávající stav: 

Zpevněné plochy v areálu hřbitova jsou tvořeny komunikacemi a chodníky v různých šířkách 
dle umístění jednotlivých bloků hrobových míst. Jejich tvar a uspořádání je dáno historickým 
vývojem hřbitova a není možné je upravit nebo sjednotit (až na malé výjimky).  

Kryty zpevněných ploch jsou poškozeny pojezdem vozidel, stékajícími srážkovými vodami (při 
chybějícím odvodnění). Povrchy jsou poškozeny a na mnoha místech může docházet 
k úrazům vlivem nerovnosti povrchu.  

Odvodnění zpevněných ploch chybí, je řešeno pouze v jihovýchodním rohu, kam se stéká 
srážková voda z celého hřbitova.  

V areálu je umístěno veřejné osvětlení, které bude v rámci samostatného stavebního objektu 
stavby opraveno.  

 

Navržené řešení: 

Zpevněné plochy jsou dle předpokládaného časového postupu opravy rozděleny do 6 etap. Při 
realizaci může dojít k jejich sloučení dle možností investora.  

Pro přehlednost jsou jednotlivé úseky chodníků a komunikací označeny popisy – viz. výkres č. 
02 - Situace 1:250.    

Zpevněné plochy jsou dle konstrukce vozovky rozděleny na dva typy – pojížděné drobnou 
technikou – servis, obřady – a pouze pochozí. Rozdělení ploch dle typu vozovek je uvedeno 
na výkrese č. 02 – Situace 1:250.  

Pojížděná vozovka je navržena s krytem ze žulových kostek 8/10 cm různých barev ve 
skladbě: 

- Žulové kostky různých barev – mix – doplněné odsekem (okraje) tl. 100 mm 
- Lože z drceného kameniva frakce 2-4 mm tl. 40 mm 
- Štěrkodrť frakce 0-63 mm  tl. 150 mm 
- Štěrkodrť frakce 0-32 mm  tl. 150 mm 
- Geotextilie  300 g/m2 
- Hutněná zemní pláň (Edef,2=45 MPa) 
Celkem  tl. 440 mm 
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Pochozí vozovka je navržena s krytem ze žulových kostek různých barev ve skladbě: 

- Žulové kostky různých barev – mix – doplněné odsekem (okraje) tl. 100 mm 
- Lože z drceného kameniva frakce 2-4 mm tl. 40 mm 
- Štěrkodrť frakce 0-32 mm  tl. 200 mm 
- Geotextilie  300 g/m2 
- Hutněná zemní pláň (Edef,2=30 MPa) 
Celkem  tl. 340 mm 

Odstíny žulových kostek (velikost 8/10 cm) včetně odseku (na okrajích zpevněných ploch) 
bude zvolen shodný s použitým v nové části hřbitova, dodavatelem bude vzorkován a 
investorem odsouhlasen.  

Vozovky budou po obvodě lemovány lemy hřbitovních míst nebo betonovými obrubníky ABO 
10/25 osazenými do betonového lože s boční opěrou. Obrubníky budou dle označení 
převýšeny (+65 mm) nebo zapuštěny – uvedeno na v.č. 03 – Situace obrub. Tvar zpevněných 
ploch je dán tvarem jednotlivých hrobových míst a bude jim přizpůsoben.  

Povrch dlažby je navržen 2% dle spádu celé plochy hřbitova, na dolní straně nebo na 
východní straně „uliček“ bude provedeno mírné úžlabí pro odvedení srážkových vod k liniovým 
žlabům na doplní straně hřbitova v uličce G. Při navázání „uliček“ na sebe bude úžlabí 
průběžně plynule pokračovat pro zachování průtoků vod a spádování ploch bude 
přizpůsobeno.  
 
Arboristické práce: 

Při osazování nových obrubníků dojde k dotčení kořenů vzrostlých stromů. Zemní a bourací 
práce budou v těchto místech prováděny ručně za účasti arboristy, který kořeny ošetří. V uličce 
F budou zastřiženy vzrostlé tuje tak, aby bylo možné osadit nové obrubníky.  
 

Zemní a bourací práce: se sestávají z odstranění veškerých stávajících vozovek, vybourané 
hmoty budou odvezeny na skládku ve vzdálenosti do až 27 km (různé možnosti) a uloženy. 
Humózní zemina okolo nových obrubníků bude dle potřeby v tloušťce cca 0,1 m sejmuta a po 
osazení obrubníků zpětně uložena, urovnána a zatravněna. Ve výkaze výměr je uvažována i 
sadová úprava vyznačených ploch na v.č. 02 – Situace 1:250 spočívající v odstranění plevele, 
urovnání povrchu a novém zatravnění.  

Inženýrské sítě:  poloha veškerých podzemních inženýrských sítí byla v této dokumentaci 
zakreslena informativně dle podkladů získaných od jejich správců. Inženýrské sít ě budou za 
účasti jejich správc ů před zahájením zemních prací vyty čeny v terénu a zajišt ěna jejich 
ochrana! 

 

 
 
V Brně, září 2025                       Ing. Svatopluk Holotík 


