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Resené uzemi

Okres: Brno-venkov

Obec/ obvod: Slapanice

Katastralni zemi: Slapanice u Brna; 66451

Parcela feseného Uzemi: 907/1

Vymezeni feseného uzemi: viz vykresy — hranice feseného uzemi
Popis stavby

V souvislosti s rekonstrukci opérnych zdi pfirodniho amfiteatru budou obnoveny i pobytové plochy
amfitedtru. Bude odstranéna stavajici vrstva kacirku a na jejim misté budou zaloZeny pobytové
Stérkové travniky. Ve vrchni ¢asti bude zaloZzen habrovy Zivy plot, jako predsadba stdvajici opérné zdi a
osazeny popinavé rostliny. Plochy budou v severni ¢asti v navaznosti na stavajici svah plynule
zmodelovany. Tento objekt musi probihat v Uzké navaznosti na objekt SO02.1 Amfiteatrové stupné.

Obecné pozadavky na vystavbu

Stavba bude probihat v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu. Stavba bude realizovana dle
platné legislativy a pFislusnych norem. V ramci projekcnich praci i samotné vystavby bude dodrzena
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vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 a vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. (o obecnych
pozadavcich na vyuziti Gzemi).

Prace jsou provadény v souladu se Zakonikem prace, hlava pata, § 132,138 a vyhlaskou ¢.324/1990 Sb.
Pfed zapocetim praci dodavatel zajisti vytyCeni vesSkerych podzemnich vedeni inZzenyrskych siti a
kanalizace na misté zodpovédnymi pracovniky jednotlivych spravcl nebo majiteld. Dodavatel tyto sité
zajisti proti poskozeni a nezddoucimu kontaktu s nimi pti praci.

Veskeré Upravy plochy a instalace budou podfizeny ochrané stdvajicich drevin.

V parku je také vyznamné dodrzet predpisy na ochranu stavajici vegetace a ploch zelené. Veskerd
stavebni ¢innost bude v parku pfisné vymezena a ploSné omezena na plochy jen minimalni. Realizace
bude probihat v souladu s dle CSN 83 9061. Zabezpeéeni stavajicich strom( a kefG bude posouzeno
pfed zapocetim praci individualné, bude zvolena ucinna ochrana kotrenové zény, ochrana proti
mechanickému poskozeni nebo vlivu chemikalii.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi realizaci stavby

Pti vSech stavebnich pracich je tfeba prisné dodrZovat platné predpisy zajistujici bezpecnost a ochranu
zdravi pracujicich. Pfi provadéni veskerych stavebnich praci je nutno dodrZovat:

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi
pti praci). Nafizeni vlady 591/2006 o blizich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Dodavatel stavebnich praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace
vytvorit podminky k zajisténi bezpecénosti prace. Soucdsti dodavatelské dokumentace je i technologicky
nebo pracovni postup, ktery musi byt na stavbé po dobu praci k dispozici. V pracovnim postupu musi
byt stanoveny poZadavky na provddéni stavebnich praci pfi dodrZeni zadsad bezpecénosti prace.
Vzdjemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby
dohodnuty predem a musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou
pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo”. Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni
dodavatele s poZadavky bezpeénosti prace, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské
dokumentaci.

Pti stavebnich pracich za provozu investora je investor povinen seznamit pracovniky dodavatele se
zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moZnymi misty a zdroji ohroZeni. Obdobné je
dodavatel stavebnich praci povinen seznamit urc¢ené pracovniky investora s riziky stavebni ¢innosti.
Pti vlastni stavbé musi byt vSechny vykopy ohrazeny a zajistény proti padu a radné oznaceny. V pfipadé
uzavirek chodnikl bude vytvorena alternativni trasa se zajisténim vodici linie pro nevidomé (pokud
nebude moci byt zajisténo prirozenou vodici linii, bude vytvofena uméla napf. dfevénym hranolem
apod.).

TECHNICKE RESENi

ODSTRANENI STAVAJICICH PLOCH

Stdvajici Stérkové plochy budou zruseny, kacirek do hloubky 20 cm bude odstranén.
Vymeéra: 660 m2

Budou odstranény zahradni obrubniky v lehké betonové patce v severni ¢asti.
Vymeéra: 9,6 m



Foto stavajiciho stavu

ZALOZENi STERKOVYCH TRAVNIKU

Na srovnanou stabilizovanou plan bude zaloZena spodni vrstva (pisek:stérk 16/32:zemina - 1:3:1)
Na ni bude zaloZena horni vrstva (pisek:Stérk 8/16:5térk 16/32:zemina - 1:1:1:2) nasledné: vrstva
humusové zeminy bude rozprostfena na srovnanou, dokon¢enou spodni vrstvu a oseta travni smési.
Pak se do ni zavalcuje smés stérku.

Bude kladen diraz na vybér specialni travni smési urcené pro Stérkové travniky, kterd se dokaze
prosadit i v padach chudsich na Ziviny, nema velké pfirlstky a je celkové nenarocna ( referencni

vyrobek: Argostis, RSM 5.1.)

Vysevek: 25 g/m2

SlozZeni: %

Travy (celkem 98%)

Festuca rubra rubra 15
Festuca rubra trichophylla 13
Lolium perenne 40
Poa pratensis 30
Byliny (celkem 2%) %
Achillea millefolium 2

Travnik bude zaloZen pfi teploté vyssi nez 8°C. Po oseti bude travnik dostatecné zavlazen, a pohnojen
kombinovanym vicesloZzkovym dlouhodobé plisobicim hnojivem.

Prvni se¢ bude provadéna pfi vysce travniku cca 10 cm, coZ je obvykle za 5-6 tydnU. Po druhé sedi je
travnik schopny mirné zatéze. Po prvni seci je nutné travnik pohnojit dusikatym hnojivem v davce 5

g/m2.
Dokonéovaci péce dle CSN 83 9031.



Rozvojova a udrZovaci péce

Rozvojova a udrzovaci péce dle CSN 83 9051.
Rozvojova péce navaze na péci dokoncovaci a potrva do konce prvniho vegetacniho obdobi.

Koseni bude provadéno, doroste li vysky 6 - 10cm. Travnik je vidy secen ndastroji s ostrou ¢epeli, nikdy
vSak ne jednorazové vice, nez je 1/3 Cepele listu trav. V obdobi sucha, pres |éto, postacii méné nez 1x
do mésice, na vyssi vysku — 5-8 cm, nikdy nekosit pfi plném slunci, nekosit pokud denni teplota
neklesne pod 25 °C.

V suchém obdobi je nutna zélivka, 30l vody/m2, s odstupem max. 5 dni.

Travnik bude v prvnim roce pohnojen 3x dlouhodobé plsobicim hnojivem s rozdilnym pomérem Zivin
dle vhodnosti v daném terminu, v nasledujicich letech 2-3x ro¢né.

DOMODELOVANI PLOCH V SEVERNIi CASTI

Stérkové travniky v severni &asti budou plynule prechazet jemnou terénni modelaci do stavajiciho
svahu. Zakryji zapusténé zbytky zdkladd ubouranych zalomeni stavajicich zdi a navdZou na nové
oplasténi. Detailné bude feSeno béhem stavby na misté.

Pro potieby rozpoctu je odhadovana plocha jemnych terénnich modelaci o priimérné hloubce 10 cm

na 11 m2. Modelace budou nasledné zatravnény.

Rozvojova a udrZovaci péce viz vyse.
ZALOZENi HABROVYCH PLOTU

Pti vysadbé budou poufZity rostliny vysky 150cm s balem prdméru min. 20 cm. Nutnosti je prabézny,

od spodu husté zavétveny, rovny kmen. Rostliny budou brany ze skolek z podobnych klimatickych

podminek a péstitelem bude garantovana plna mrazuvzdornost. Kvalita — 1. tfida jakosti dle ON 46
4920. Je predpokladano, ze kazda sazenice bude mit ze skolky svoji vyvazovaci ty¢. Kotveno kuly, 1ks
po 5m, mezi né natazeny dlouhy tUvazek ve dvou prepletenych liniich.

Budou sazeny do fadu, do pfipraveného zahonu (pfiprava péstebniho substratu do hloubky min 40 cm,
Sirky 50 cm v hustoté 3,5 ks / bm. Predpokladem vyvoje habrovych Zivych plotl je spravna volba

vhodného kvalitniho péstebniho substratu.

Druhové sloZeni: Carpinus betulus
Délka zahonu: 40 bm
Celkem rostlin: 140 ks

Predpokladané je pouziti stavajici zeminy, doplnéna bude sejmuta vrstva po kacirkovém povrchu tl
15cm

Doplnény péstebni substrat celkem: 3 m3



Po vysadbé zalit, nasledné v prvnim roce v dobé pfisuskid, odhadovano 5x, 30l/bm. Zdroj vody je na
misté.

Zivy plot bude o$etfen 2x ro¢né tvarovacim fezem. Cilem je zapéstovani kvalitniho, hustého Zivého
plotu, soucasti rozpoc¢tovanych nakladu je tvarovaci fez v ramci rozvojové péce po dobu 3 let. Nasledné

bude probihat péée udrzovaci (CSN 83 9051).

VYSADBA POPINAVYCH ROSTLIN

Na vybranych mistech nad nejvys poloZenou opérnou zdi budou vysazeny popinavé rostliny, k zakryti
koruny a bok stavajici zdi. Pouzité budou kvalitni vypéstky. Rostliny budou sazeny mistné vysadbou
do jamek (cca 40*40*40 cm), s pfidanim 50% kvalitniho substratu. Uvedené varianty sortimentu
budou odsouhlaseny pred realizaci projektantem.

Sortiment: Wistaria sinensis (var. Parthenocissus tricuspidata) 3ks, v=100-150 cm

Clematis montana (var. Parthenocissus tricuspidata)  5ks, v=80-100

Parthenocissus tricuspidata 10ks, v=80-100

Doplnény péstebni substrat celkem: 18 x0,03 m3
Po vysadbé nutno zalit, nasledné po dobu dvou let zalit v dobé letnich pfisuskd, odhadovano 5x ro¢né,

a vyplit vysadbovou jamku 3x roéné. Rozvojové a udriovaci péce (CSN 83 9051).



