

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: POPArch010

**Stavba:** Rekonstrukce administrativní budovy ZŠ Šlapanice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 3. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: POPArch010

**Stavba:** Rekonstrukce administrativní budovy ZŠ Šlapanice

Místo: Datum: 3. 3. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>Stavební část</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce administrativní budovy ZŠ Šlapanice

**Objekt:** 01 - Stavební část

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 3. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce administrativní budovy ZŠ Šlapanice

**Objekt: 01 - Stavební část**

Místo: Datum: 3. 3. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

7661 - Stínící prvky 0,00

7662 - Interierové prvky 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

771 - Podlahy z dlaždic 0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

7761 - Podlaha B.3B (mč.307) 0,00

781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

VP - Vícepráce 0,00

## 2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce administrativní budovy ZŠ Šlapanice

**Objekt:** 01 - Stavební část

Místo: Datum: 3. 3. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**3 - Svislé a kompletní konstrukce** **0,00**

1	K	311238128	Zdivo nosné zvukově izolační tl 300 mm P10,P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu	m2	8,625	0,00	0,00
(2,025+0,85)*3					8,625		
2	K	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	16,000	0,00	0,00
3	K	317168116	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm	kus	2,000	0,00	0,00
4	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	3,000	0,00	0,00
5	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,059	0,00	0,00
1,4*0,3*0,14					0,059		
6	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,037	0,00	0,00
"IPE 100" 1,4*2*8,1/1000					0,023		
"L 70/6" 1,1*2*6,4/1000					0,014		
<b>Součet</b>					<b>0,037</b>		
7	M	130107420	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,024	0,00	0,00
1,4*2*8,1/1000*1,08					0,024		
8	M	130104280	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 70 x 70 x 6 mm	t	0,015	0,00	0,00
1,1*2*6,4/1000*1,08					0,015		
9	K	342248133	Příčky zvukově izolační tl 115 mm pevnosti P10,15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu	m2	135,527	0,00	0,00
52,955*3+0,525*3-0,7*2-0,8*2*11-1,8*2,08*2					133,952		
"mč.214" 0,525*3					1,575		
<b>Součet</b>					<b>135,527</b>		
10	K	342248134	Příčky zvukově izolační tl 14 mm pevnosti P10,15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu	m2	18,338	0,00	0,00
(4,4+1,5)*3-0,8*2*2+0,9*2,02+1*2,02					18,338		
11	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	18,000	0,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3*6	18,000			
12	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	39,000	0,00	0,00
			3*13	39,000			
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>0,00</b>
13	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,335	0,00	0,00
			"ocelové profily" 1,4*(0,15+0,3+0,15)+1*(0,15+0,15+0,15)	1,335			
14	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,175	0,00	0,00
			"pod obklad"				
			"mč.321" (1,8+2,1+1,4+0,8)*2-0,8*2	10,600			
			"mč.214" 0,525*3	1,575			
			<b>Součet</b>	<b>12,175</b>			
15	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	330,206	0,00	0,00
			"nové vyzdívky"				
			((2,025+0,85)*3+52,955*3+0,525*3-0,7*2-0,8*2*11-1,8*2,08*2)*2	285,154			
			((4,4+1,5)*3-0,8*2*2+0,9*2,02+1*2,02)*2	36,676			
			"chytrá zed" 6	6,000			
			"odečet hladké omítky" -((1,8+2,1)*2-0,8*2)	-6,200			
			"posuvné dveře" (1,8*2,08-0,8*2)*2*2	8,576			
			<b>Součet</b>	<b>330,206</b>			
16	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,340	0,00	0,00
			(1,1+2,1*2)*0,3	1,590			
			"boky ocel profilů" 1,4*0,15*2+1,1*0,15*2	0,750			
			<b>Součet</b>	<b>2,340</b>			
17	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	340,796	0,00	0,00
			135,525*3-9,194-76,529	320,852			
			"ostění" (5,6+3,2+2,17+2,08+3,25+1+1,98+2,27+3,2+5,6+6,8+2,06*2*11)*0,2	16,494			
			"mč.214" (0,5+0,65)*3	3,450			
			<b>Součet</b>	<b>340,796</b>			
18	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	76,529	0,00	0,00
			"okna" (5,6+3,2+2,17+2,08+3,25+1+1,98+2,27+3,2+5,6+6,8)*2,06	76,529			
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	307,980	0,00	0,00
			"demontáž podhledu" 12,18	12,180			
			"nový podhled" 295,8	295,800			



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					307,980		
20	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	436,050	0,00	0,00
15,25+95,7+137,1+59,8+3,2+125					436,050		
21	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	19,860	0,00	0,00
(0,6+6,515)*2,96-0,6*2					19,860		
22	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	191,648	0,00	0,00
72,51*2,96+0,9*2,02-0,8*2*14-0,6*2*2					191,648		
23	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	311,050	0,00	0,00
15,25+95,7+137,1+59,8+3,2					311,050		
24	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1,450	0,00	0,00
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	29,400	0,00	0,00
0,8*2*15+0,6*2*3+0,9*2					29,400		
26	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,693	0,00	0,00
1,1*2,1*0,3					0,693		
27	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	5,000	0,00	0,00
1,4*2+1,1*2					5,000		
28	K	976085211	Vybourání kanalizační vpusti	kus	1,000	0,00	0,00
29	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	335,375	0,00	0,00
135,525*2,96-9,194-76,529					315,431		
"ostění"							
(5,6+3,2+2,17+2,08+3,25+1+1,98+2,27+3,2+5,6+6,8+2,06*2*11)*0,2					16,494		
"mč.214" (0,5+0,65)*3					3,450		
Součet					335,375		
30	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	10,400	0,00	0,00
"mč.321 pod obklad" (1,4+0,8)*2					4,400		
"chytrá zed" 6					6,000		
Součet					10,400		
31	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	31,830	0,00	0,00
"kuchyňské linky"							
(2,76+2,76+2,4+0,6*4)*1,5					15,480		
"mč.328" 5,4*2-0,6*2					9,600		
"mč.331" 1*1,5					1,500		
"mč.214" 1,75*3					5,250		
Součet					31,830		
32	K	725991812	Demontáž konzol parapetních desek	kus	43,000	0,00	0,00
(5,6+3,2+2,17+2,08+3,25+1+1,98+2,27+3,2+5,6+6,8)/0,9+0,722+1					43,000		
33	K	97900-001	Demontáž interierových žaluzií vč. likvidace	m2	76,529	0,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"okna" (5,6+3,2+2,17+2,08+3,25+1+1,98+2,27+3,2+5,6+6,8)*2,06		76,529		
34	K	97900-002	Demontáž dřevěných polic vč. likvidace	m	29,700	0,00	0,00
			4,95*6		29,700		
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>0,00</b>
35	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	71,457	0,00	0,00
36	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	285,828	0,00	0,00
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	71,457	0,00	0,00
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 000,398	0,00	0,00
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	71,457	0,00	0,00
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>
40	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	38,393	0,00	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>0,00</b>
41	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou	m2	4,370	0,00	0,00
			"podlaha SP3" 3,2+7,8*0,15		4,370		
42	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,026	0,00	0,00
<b>763 - Konstrukce suché výstavby</b>							<b>0,00</b>
43	K	763121429	SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW, deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	4,736	0,00	0,00
			"mč.321" (0,9+0,7)*2,96		4,736		
44	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	155,500	0,00	0,00
45	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,200	0,00	0,00
46	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	13,224	0,00	0,00
			5,8*(2,08+0,2)		13,224		
47	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	137,100	0,00	0,00
48	M	590305770	podhled kazetový tl. 24 mm, 600 x 600 mm, přesná specifikace dle P.3 výkres podhledů	m2	150,810	0,00	0,00
			137,1*1,1		150,810		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	763164531	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	5,920	0,00	0,00
			"mč.322" 2,96		2,960		
			"mč.326" 2,96		2,960		
			<b>Součet</b>		<b>5,920</b>		
50	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm	kus	11,000	0,00	0,00
51	M	590307120	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52	K	763173113	Montáž úchyty pro WC v SDK kci	kus	1,000	0,00	0,00
53	M	590307310	<i>konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	3,479	0,00	0,00

#### 766 - Konstrukce truhlářské

0,00

55	K	76600-1001	1/T M+D interier dveře 800/1970mm, vč. obložk. zárubně, bezfalcové, kování, zámku, generálního klíče, úpravy povrchů, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	5,000	0,00	0,00
56	K	76600-1002	2/T M+D interier dveře 800/1970mm, vč. obložk. zárubně, bezfalcové, kování, zámku, generálního klíče, úpravy povrchů, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	0,00	0,00
57	K	76600-1003	3/T M+D interier dveře 800/1970mm, vč. obložk. zárubně, bezfalcové, kování, zámku, generálního klíče, úpravy povrchů, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
58	K	76600-1004	4/T M+D interier dveře 800/1970mm, vč. obložk. zárubně, bezfalcové, kování, zámku, generálního klíče, úpravy povrchů, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	3,000	0,00	0,00
59	K	76600-1005	5/T M+D interier dveře 800/1970mm, vč. obložk. zárubně, bezfalcové, kování, zámku, generálního klíče, úpravy povrchů, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
60	K	76600-1006	6/T M+D interier dveře 700/1970mm, vč. obložk. zárubně, bezfalcové, kování, zámku, generálního klíče, úpravy povrchů, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
61	K	76600-1007	7/T M+D interier dveře 800/1970mm posuvné, vč. obložk. zárubně, pozdra, kování, zámku, generálního klíče, úpravy povrchů, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	76600-1008	8/T M+D interier dveře 800/1970mm, vč. obložk. zárubně, bezfalcové, kování, zámku, generálního klíče, úpravy povrchů, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
63	K	76600-1009	9/T M+D interier dveře 800/1970mm, vč. obložk. zárubně, bezfalcové, kování, zámku, generálního klíče, úpravy povrchů, doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
64	K	76600-2001	Vyspravení rámu okna 950+150+2100/2060 mm vč. překrytí plast.lištou v barvě okna	kus	1,000	0,00	0,00
65	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	59,400	0,00	0,00
"mč.307" (26,2+0,65*14)*2-0,8*2*7					59,400		
66	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	59,400	0,00	0,00
"mč.307" (26,2+0,65*14)*2-0,8*2*7					59,400		
67	K	76644180.1	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových vč. svíslé konstrukce	m	44,000	0,00	0,00
44					44,000		
68	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	19,000	0,00	0,00
69	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	19,000	0,00	0,00
15+1+3					19,000		
70	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 2,1 m	kus	3,000	0,00	0,00
71	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	5,000	0,00	0,00
72	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

#### 7661 - Stínicí prvky

0,00

73	K	76610-001	01/ST M+D interierové žaluzie 5600/2060mm předokenní usazené na jednotlivých křídlech oken, ručně ovládané, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
74	K	76610-002	02/ST M+D interierové žaluzie 3200/2060mm předokenní usazené na jednotlivých křídlech oken, ručně ovládané, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
75	K	76610-003	03/ST M+D interierové žaluzie 2170/2060mm předokenní usazené na jednotlivých křídlech oken, ručně ovládané, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
76	K	76610-004	04/ST M+D interierové žaluzie 2080/2060mm předokenní usazené na jednotlivých křídlech oken, ručně ovládané, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	76610-005	05/ST M+D interierové žaluzie 3250/2060mm předokenní usazené na jednotlivých křídlech oken, ručně ovládané, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
78	K	76610-006	06/ST M+D interierové žaluzie 1000/2060mm předokenní usazené na jednotlivých křídlech oken, ručně ovládané, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
79	K	76610-007	07/ST M+D interierové žaluzie 1980/2060mm předokenní usazené na jednotlivých křídlech oken, ručně ovládané, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
80	K	76610-008	08/ST M+D interierové žaluzie 2270/2060mm předokenní usazené na jednotlivých křídlech oken, ručně ovládané, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
81	K	76610-009	09/ST M+D interierové žaluzie 3200/2060mm předokenní usazené na jednotlivých křídlech oken, ručně ovládané, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
82	K	76610-010	10/ST M+D interierové žaluzie 5600/2060mm předokenní usazené na jednotlivých křídlech oken, ručně ovládané, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
83	K	76610-011	11/ST M+D interierové žaluzie 6800/2060mm předokenní usazené na jednotlivých křídlech oken, ručně ovládané, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
84	K	76610-012	12/ST M+D interierové žaluzie 5800/2060mm předokenní usazené na jednotlivých křídlech oken, ručně ovládané, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00

#### 7662 - Interierové prvky

0,00

85	K	76620-1001	01/ZI M+D kuchyňská linka dl.2400, vč.dřezu, baterie dřezové, koše, skříněk, spotřebičů, přesná specifikace viz. vč. D.1.1.B-07, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
86	K	76620-1002	02/ZI M+D kuchyňská linka dl.1750, vč.dřezu, baterie dřezové, koše, skříněk, spotřebičů, přesná specifikace viz. vč. D.1.1.B-07, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
87	K	76620-1003	03/ZI M+D kuchyňská linka dl.1970, vč.dřezu, baterie dřezové, koše, skříněk, spotřebičů, přesná specifikace viz. vč. D.1.1.B-07, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
88	K	76620-1004	04/ZI M+D skříň na vestavnou lednici 1200x600mm, vč.lednice s mrazničkou, přesná specifikace viz. vč. D.1.1.B-07, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	76620-1005	05/ZI M+D nová interierová parapetní deska š=75+240mm, vč. opláštění radiátorů h=900mm, přesná specifikace viz. vč. D.1.1.B-07, kompletní provedení dle PD	m	44,000	0,00	0,00

#### 767 - Konstrukce zámečnické

0,00

90	K	76700-1001	IP/1 M+D prosklená interier.příčka 6000/3000mm, vč.plného panelu, dveří. doplňků, kotvení, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
91	K	76700-1002	IP/2 M+D prosklená interier.příčka 2330/3000mm, vč.plného panelu, dveří. doplňků, kotvení, kompletní provedení dle PD	kus	1,000	0,00	0,00
92	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

#### 771 - Podlahy z dlaždic

0,00

93	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2	m2	3,200	0,00	0,00
94	M	597612900	<i>dlaždice keramické 300/600/10mm přesná specifikace viz. PD vč. D.1.1.B-08</i>	m2	3,520	0,00	0,00
3,2*1,1					3,520		
95	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,800	0,00	0,00
96	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,097	0,00	0,00

#### 776 - Podlahy povlakové

0,00

97	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	311,050	0,00	0,00
"podlaha B.3a" 15,25					15,250		
"podlaha B1" 95,7					95,700		
"podlaha B2" 137,1					137,100		
"podlaha A1" 59,8					59,800		
"podlaha C1" 3,2					3,200		
<b>Součet</b>					<b>311,050</b>		
98	K	776121321	Adhézní můstek	m2	311,050	0,00	0,00
"podlaha B.3a" 15,25					15,250		
"podlaha B1" 95,7					95,700		
"podlaha B2" 137,1					137,100		
"podlaha A1" 59,8					59,800		
"podlaha C1" 3,2					3,200		
<b>Součet</b>					<b>311,050</b>		
99	K	776131111	Vyspravení hrubé betonové podlahy	m2	311,050	0,00	0,00
"podlaha B.3a" 15,25					15,250		
"podlaha B1" 95,7					95,700		
"podlaha B2" 137,1					137,100		
"podlaha A1" 59,8					59,800		
"podlaha C1" 3,2					3,200		
<b>Součet</b>					<b>311,050</b>		
100	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	311,050	0,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"podlaha B.3a" 15,25		15,250		
			"podlaha B1" 95,7		95,700		
			"podlaha B2" 137,1		137,100		
			"podlaha A1" 59,8		59,800		
			"podlaha C1" 3,2		3,200		
			<b>Součet</b>		<b>311,050</b>		
101	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	263,150	0,00	0,00
			"mč.307" 15,25		15,250		
			"mč.318-327+329-333"247,9		247,900		
			<b>Součet</b>		<b>263,150</b>		
102	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	59,800	0,00	0,00
103	M	697510510	A1 koberec zátěžový smyčkový, viz. PD vč. D.1.1.B-08	m2	65,780	0,00	0,00
			59,8*1,1		65,780		
104	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	248,050	0,00	0,00
			95,7+137,1+15,25		248,050		
105	M	284110190.2	B.3A PVC homogenní zátěžové přesná specifikace viz. PD vč. D.1.1.B-08	m2	16,775	0,00	0,00
			15,25*1,1		16,775		
106	M	284110190.3	B.1 PVC homogenní zátěžové přesná specifikace viz. PD vč. D.1.1.B-08	m2	105,270	0,00	0,00
			95,7*1,1		105,270		
107	M	284110190.4	B.2 PVC homogenní zátěžové akustické přesná specifikace viz. PD vč. D.1.1.B-08	m2	150,810	0,00	0,00
			137,1*1,1		150,810		
108	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	110,000	0,00	0,00
			165/3*2		110,000		
109	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	0,000	0,00	0,00
110	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	240,900	0,00	0,00
111	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	271,610	0,00	0,00
			39,15+232,46		271,610		
112	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	255,706	0,00	0,00
			232,46*1,1		255,706		
113	M	2950000	soklík kobercový vč. ukončovací lišty	m	43,065	0,00	0,00
			39,15*1,1		43,065		
114	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,700	0,00	0,00
115	M	5530001	lišta přechodová hliníková	m	0,770	0,00	0,00
			0,7*1,1		0,770		
116	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	3,532	0,00	0,00
<b>7761 - Podlaha B.3B (mč.307)</b>							<b>0,00</b>
117	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	123,400	0,00	0,00
118	K	776121321	Adhézní můstek	m2	123,400	0,00	0,00
119	K	776131111	Vyspravení hrubé betonové podlahy	m2	123,400	0,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	123,400	0,00	0,00
121	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	123,400	0,00	0,00
122	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	123,400	0,00	0,00
123	M	284110190.1	B.3B PVC homogenní zátěžové přesná specifikace viz. PD vč. D.1.1.B-08	m2	135,740	0,00	0,00
123,4*1,1					135,740		
124	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	82,267	0,00	0,00
123,4/3*2					82,267		
125	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	27,050	0,00	0,00
126	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	27,050	0,00	0,00
127	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	29,755	0,00	0,00
27,05*1,1					29,755		
128	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	123,400	0,00	0,00
129	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,378	0,00	0,00
130	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,512	0,00	0,00
131	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,378	0,00	0,00
132	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,292	0,00	0,00
133	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,378	0,00	0,00
134	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,410	0,00	0,00

#### 781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

135	K	781484111	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 50x50 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	18,750	0,00	0,00
"mč.321" 13,5					13,500		
"mč.214" (0,5+1,25)*3					5,250		
Součet					18,750		
136	M	597611700	mozaika keramická 50/50mm, viz. PD vč. D.1.1.B-08	kus	20,625	0,00	0,00
18,75*1,1					20,625		
137	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	5,000	0,00	0,00
2+3					5,000		
138	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,132	0,00	0,00

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

139	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	344,569	0,00	0,00
135,525*2,96-76,529					324,625		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ostění" (5,6+3,2+2,17+2,08+3,25+1+1,98+2,27+3,2+5,6+6,8+2,06*2*11)*0,2		16,494		
			"mč.214" (0,5+0,65)*3		3,450		
			<b>Součet</b>		<b>344,569</b>		
140	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	913,116	0,00	0,00
			389,468+2,34+344,569+8,567+4,736+155,5+3,2+5,92*0,8		913,116		
141	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	913,116	0,00	0,00
			389,468+2,34+344,569+8,567+4,736+155,5+3,2+5,92*0,8		913,116		

## VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00