

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------



AQUA PROCON s.r.o.

Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Milan Jokl
Zodpovědný projektant	Ing. Martin Rambousek
Vypracoval	Lukáš Kasal
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	město Šlapanice
Objednatel	město Šlapanice

Formát	3×A4	Měřítko	Stupeň	DSP/DPS	Datum	10/2018	Zakázkové číslo	1477317-16
--------	------	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt

PARKOVIŠTĚ ULICE ŠVEHLOVA, ŠLAPANICE

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
PRŮVODNÍ ZPRÁVA	A	0

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Označení stavby

Název stavby:	Parkoviště ulice Švehlova, Šlapanice
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
Místo stavby:	Šlapanice, ul. Švehlova
Kraj:	Jihomoravský
Země:	Česká republika
Odvětví a pododvětví:	Dopravní stavby
Charakter stavby:	Rozšíření parkoviště
Budoucí provozovatel:	Město Šlapanice

1.2 Identifikační údaje stavebníka

Investor stavby:	Město Šlapanice
	Masarykovo náměstí 100/7
	664 51 Šlapanice

1.3 Identifikační údaje projektanta

Zhotovitel dokumentace:	AQUA PROCON s.r.o.
	projektová a inženýrská společnost
	Palackého tř. 12, 612 00 Brno
	zodp. projektant. Ing. Martin Rambousek, č.aut. 1004379

2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

V rámci akce bude řešeno rozšíření stávajícího parkoviště na ul. Švehlova a tím zvýšení počtu parkovacích míst v daném území. Stavba není rozdělena na stavební objekty. Zpracovávaná dokumentace bude podkladem pro získání společného povolení stavby. Doklady z projednávání projektu jsou přiloženy v dokladové části dokumentace.

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

V dokumentaci bylo použito geodetické zaměření a katastrální mapa.

Dále byly použity následující podklady:

- 1) Podklady o průběhu jednotlivých podzemních sítí
- 2) Místní šetření provedené projektantem
- 3) Výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci Investora.
- 4) Vyjádření dotčených orgánů a institucí k dokumentaci