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ROZŠÍŘENÍ  ZŠ  ŠLAPANICE  –  NOVOSTAVBA  PAVILONU  „F“ 
 

A Průvodní zpráva – samostatná část 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika pozemku 

Řešený areál ZŠ Šlapanice se nachází ve severovýchodní části obce v blízkosti jejího 
centra a je dobře dostupný jak pro pěší, tak pro zásobování osobními a malými 
nákladními automobily. Součástí areálu jsou stávající objekty a budovy pavilonů 
s organizačním označením: 

A – hlavní budova 

B – tělocvična bazén 

C –  kuchyň, jídelna 

D – byt správce,školníka 

E – kotelna 

a dále venkovní zpevněné i nezpevněné plochy a komunikace včetně  atletického 
areálu.  

Celý areál se rozkládá na pozemcích: 16/1, 16/2 a 16/3 

Areál je zasazen do  svahu, který byl stanoviskem České geologické služby č.j.SOG-
441/094/2012 dne 29.3.2012 prohlášen za svah s frontálním sesuvem s délkou sesuvu 
do 200 m a šířkou u paty až 720 m. Následně byly krom stavebních úprav stávajících 
pavilonů zahájeny i sanační práce pro zabezpečení sesuvného tělesa a jeho odvodnění 
pomocí pilotové stěny pod pavilonem A,  horizontálních odvodňovacích vrtů, štěrkových 
pilot a nových kanalizací. 

Areál je členěn stupňovitě. Dolní část areálu navazuje na Masarykovo náměstí 
přístupovými komunikacemi pro pěší k pavilonu A, jehož 4podlažní konstrukce je do 
svahu zasazena stupňovitě. Ve střední části svahu jsou situovány pavilony B-E, nad 
kterými je vedena horizontální vrstevnicová areálová komunikace. Nad touto 
komunikací  se rozkládají již jen zpevněné a nezpevněné plochy hřišť a atletického 
stadionu a to opět stupňovitě. Areál je shora uzavřen další vrstevnicovou komunikací u 
hřbitova. 

Nový pavilon F má být osazen právě na jeden z těchto terénních stupňů nad střední 
vrstevnicovou komunikací, jako zcela samostatný objekt na ploše bývalého a dnes již 
nevyužívaného hřiště pro odbíjenou a tenis. Nad tímto stupněm je asfaltová plocha se 
skate parkem, která má rovněž ustoupit paralelně projektované a stavěné sportovní 
haly (není součástí tohoto projektu).  
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b) Výčet a závěry průzkumů 

Na staveništi byl proveden vizuální stavebně technický průzkum, geodetické a stavební  
zaměření, inženýrsko geologický průzkum a průzkum radonový. Z předchozích akcí 
v areálu, především sanase sesuvného tělesa z let 2013/2014 je k dispozici geofyzikální 
měření a hlavně zkušenosti z provádění sanačních prací. 

 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Navrhovaný objekt se nenachází v žadné  chráněné krajinné oblasti. Nachází se v 
památkově chráněném území se nachází na okraji „chráněné památkové zóny 
Slavkovského bojiště“. 

Výstavbou nebude podstatně dotčeno žádné technické ochranné pásmo podzemních či 
nadzemních inženýrských sítí. případné kolize se stávajícími podzemními sítěmi budou 
řešeny po jejich přesném vytýčení.  
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému či poddolovanému území 

Stavba se v těchto územích nenachází 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby,  pozemky a odtokové poměry, 

ochrana okolí 

Stavba nebude mít žádný podstatný vliv na své okolí, negativní vlivy během stavebních 
prací, především hlučnost a prašnost bude omezena na minimum.  

Odtokové poměry v území jsou dobré, plocha předmětného stávajícího hřiště včetně 
asfaltového hřiště výše položeného zpevněného hřiště asfaltového   jsou odvodněny 
pomocí rygolů a žlabů. Asfaltové hřiště je odvodněno do koncové šachty dešťové 
kanalizace, která neprošla v minulých letech rekonstrukcí.   Odtokové poměry se 
novostavbou zřejmě podstatně nezmění. Dle geologických poměrů není podloží ke 
vsakování vůbec vhodné – lokální vsakování je s ohledem na sesuvné těleso a jeho 
nedávnou sanaci až nepřípustné. Předpokládá se, že podstatné množství srážkových 
vod pavilonu F zadrží a „spotřebuje“ jeho zelená extenzívní střecha. Následný případný  
přebytek včetně přímo odvodněných částí střech neozeleněných bude svedeno přímo 
do stávající dešťové kanalizace. 

Pro ochranu okolí není třeba zvl. opatření, pouze dodržování technologické kázně 
během stavby. 

Vzhledem k okolnosti že stavba bude probíhat za současného provozu základní školy 
bude nutno přijmout příslušná organizačně bezpečnostní  opatření. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení 

Pro uvolnění staveniště bude nutné odstranit pouze stávající drátěné oplocení hřiště. 

V proluce mezi pavilonem F a novou sportovní halou bude nutno odstranit  celkem 23 
středně vzrostlých borovic. Náhradní výsadba včetně ozelenění staveniště i předmětné 
části areálu ZŠ bude  řešeno komplexně po dokončení pavilonu F a sportovní  haly 
v rámci samostatné akce. 
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g) Požadavky na zábory ZPF 

Žádné nejsou. Plocha určená k výstavbě  na parc.č.16/1  je ostatní plochou. 
 

h) Územně technické podmínky napojení na tech. a dopravní 

infrastrukturu 

Jsou stávající prostřednictvím stávajících veřejných  komunikací a sití. 

Na oddílnou  areálovou kanalizaci bude stavba napojena novými přípojkami resp. pouze 
přívody. Vodovodní přípojka je navržena z   chodníku ulice Na Zahrádkách u bytových 
domů. Plynová přípojka je navržena ze stávajícího STL plynovodu v areálu. 

Na slaboproudé rozvody ZŠ bude pavilon F napojen kabelovým propojem z pavilonu B. 

Na silovou elektřinu  bude novostavba připojena dle požadavku EONu. Po dohodě o 
zřízení nové trafostanice  pro základní školu v přístavbě pavilonu C (samostatná akce) 
bude pavilon F  včetně  sportovní haly (samostatná akce) napojen na tuto trafostanici 
kabelovými trasami vedenými přes stávající  suterénní instalační kanály pod pavilony C, 
E, A a B a dále zemními kabely pod terénem souběžně s propoji slaboproudu mezi 
pavilony B a F. 

Nové areálové komunikace budou pouze pro pěší a budou provedeny  návaznosti na 
plochy stávající jejich  úpravou a rozšířením. V areálu není žádný prostor pro dopravu 
v klidu. Areálové stávají komunikace jsou ve své podstatě pouze pojezdnými chodníky.  

Parkování vozidel bude řešeno nově paralelně připravovanou akcí ,,Rozšíření hřbitova, 
nová parkovací stání“ ve vyhovující docházkové vzdálenosti. 
 

i) věcné a časové vazby 

Žádné podstatné nejsou.  
 

B.2 Celkový popis stavby  

Stávající budovy ZŠ nejsou chráněny žádným právním předpisem (není ani kulturní 
památkou) a  bude nadále plnit svou funkci a účel. Areál ZŠ byl postaven na 
konci 70tých let minulého století, 

Navrhovaná novostavba pavilonu F je koncipována jako stavba trvalá, ve stávajícím 
areálu ZŠ, kde má nahradit stávající venkovní hřiště na odbíjenou a další sporty, které 
již dlouhodobě neslouží svému účelu.  

B.2.1 Účel, kapacity 

Pavilon F bude sloužit čistě pro účely vzdělávání. Bude  dvoupodlažní, bez podsklepení 
půdorysného tvaru protáhlého obdélníka rozměru cca 72,7 x 21,2 m, ze kterého 
vystupují kubusy jednotlivých učeben a dalších prostorů. Stávající celková kapacita ZŠ 
má být z demografických důvodů navýšena o dalších 300 žáků, pro které bude do 
pavilonu F umístěno 10 kmenových učeben a družina se příslušnými prostory sloužícími 
jako technické a sociální zázemí. Pro potřeby cca 15 pedagogů  bude sloužit sborovna, 
3 kabinety a další soc. zázemí. Do objektu bude rovněž umístěna jídelna s kapacitou 
cca 78 míst / ve 4 směnách s výdejnou jídel  a jejím zázemím. 
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Pavilon F bude vybaven 2 schodišti s vyústěním až na střechu, která se uvažuje zelená, 
extenzívní  a bude sloužit i pro potřeby výuky a odpočinku jak dětí, tak pedagogů. Na 
střeše budou dále umístěny technické prostory strojovny VZT pod přístřeškem. 

Přístup k pavilonu F bude od stávajícího pavilonu B (bazén s tělocvičnou) po stávajících 
komunikacích, na které budou navazovat komunikace nové (chodníky a terénní 
schodiště) vedoucí do krytého vstupního předprostoru pavilonu a  umožňující následné 
zpřístupnění uvažované výše položené sportovní haly. Pavilon F bude se SH propojen i 
krytým komunikačním koridorem (spojovacím krčkem) z prostoru schodiště 
navazujícího  na hlavní vstup 
Z kapacitního pohledu bude v budově umístěno 10 kmenových učeben a družina 
sloužící ovšem pouze pro kmenové žáky pavilonu F. Dvě učebny, hromadné šatny,   
družina a jídelna budou umístěny v 1. NP, zbývajících 8 učeben a sborovna ve  2. NP). 
Podlahová plocha kmenových učeben přesahuje plochu 60 m2, což by umožnilo při 
požadovaných 1,65 m2 na žáka (§4 odst.2. vyhl. č.410/2005) kapacitu až 38 žáků, ale 
školským zákonem je kapacita ve tříd omezena na 30 + případně další 2 žáci na 
vyjímku. Tato skutečnost tedy  v podstatě nemůže ovlivnit celkovou kapacitu budovy, 
která teoreticky může činit  10 x 30 (32) = 300 (320) žáků. Na tuto kapacitu jsou 
dimenzovány i věšákové šatny. V případě jídelny se neuvažuje s využitím pro jiné 
strávníky  než pro kmenové žáky a jejich pedagogy. Nepočítá se ani s využitím jídelny 
pro jiné účely. U vstupní schodišťové haly, která je koncipována jako jakýsi malý 
„amfiteátr“ se uvažuje s případným občasným využitím pro drobná vystoupení žáků 
(např. recitační), streetball či stolní tenis s publikem stojícím na stupních malé „tribuny“, 
případně na mezipodestách i ramenech obvodového schodiště ve vyšších podlažích. 
Nepočítá se možností, že by se v celé schodišťové hale vyskytovaly současně žáci 
z více než 4 tříd, tedy cca 130 osob včetně pedagogů. 
Maximální teoretická kapacita  budovy pavilonu F (včetně  uvažovaných vyjímek) tedy 
pro potřeby dimenzování sociálního zařízení může být: 10 x 32 = 320 žáků (uvažujme 
cca 160 dívek a cca 160 chlapců). Pro potřeby evakuace potom 11 x 32 = 352 žáků. 
ZŠ dle údajů uživatele počítá v pavilonu F se zaměstnáním celkem 15 pedagogických 
pracovníků a max. 5 provozních zaměstnanců (výdejna, školník,  technické zázemí). 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Stávající stav  

Stávajících pavilonů ZŠ a okolních ploch  se úpravy podstatně nedotknou. Provoz zde i 
po dobu výstavby nebude podstatně ovlivněn, výstavba probíhat za provozu ZŠ se 
zásobováním stavby směrem od hřbitova.  

Stávající pavilony prošli v minulých letech rekonstrukcí s tím, že pavilon B byl 
kompletně rekonstruován v podstatě až „na hrubou stavbu“. U ostatních pavilonů bylo 
provedeno zateplení obálky včetně výměny výplní a výměny otopného systému. 
Následně byl drobně upravován interier s postupnou rekonstrukcí elektroinstalace. 
Novostavba pavilonu F  

Dle požadavku investora a zadávací studie je pavilon F navržena jako výrazně protáhlý 
kvádr s tím, že jeho tvar je objemově rozehrán do všech směrů a ze základního 
půdorysného tvaru vystupují kubusy jednotlivých místností (učeben a sborovny) jako 
kostky ve stavebnici. 
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Výškové řešení 

Výškově je pavilon osazen do terénu v souvislosti se stávajícími terénními stupni. 
Podlaha 1. NP (+-0,000 = 237,72 Bpv) je výškově osazena mírně pod úrovní terénu  
stávajícího hřiště na terénním stupni tak,  aby mohl být pavilon zpřístupněn i 
bezbarierově ze stávající areálové komunikace. Bezbarierově jsou potom přístupna 
všechna podlaží pavilonu   včetně zelené střechy pomocí vnitřního osobonákladního 
výtahu s průchozí kabinou čímž dojde ke zpřístupnění přilehlé sportovní haly. 

Půdorysná dipozice a využití prostor 

1. NP novostavby pavilonu F 

Vstup žáků, pedagogů, rodičů i případné veřejnosti do pavilonu F je řešen z areálových 
komunikací  přes krytý venkovní předprostor do zádveří a dále do vstupní haly. Dále 
jsou již vstupy kontrolovány systémem panikových kování a odjistitelných zámků.  

Ranní hromadný příchod žáků bude organizován školníkem resp. jinou pověřenou 
osobou (pedagogickým dozorem)  do centrálních průchozích  věšáčkových šaten. 
Učitelé projdou vesměs  přes šatny žáků  do 1. NP k šatně učitelů a dále do budovy do 
1. a 2. NP do svých kabinetů či do sborovny. Možný, ale ne příliš vhodný (křížení 
špinavé a čisté zóny) je i přístup   přímo schodišťovou halou do 2. NP či ke sportovní 
hale.  

Po ranním nástupu žáků do školy se předpokládá úklid šaten a případně i schodišťové 
haly. Schodišťová hala se tak stane „čistou stranou“ umožňují čistý vertikální provoz 
včetně přístupu do sportovní haly pomocí spojovacího krčku. 

Příchod návštěv i žáků  během dne (školní výuky) bude řešen a monitorován pomocí 
zvonku a domácího vrátného  ze sborovny, kabinetů  či družiny. 

Na „čistou“ stranu centrálních šaten navazuje družina s kabinetem, „čistá“ školní 
chodba umožňující přístup do dalších  prostor 1. NP  pavilonu F (2 učebny, technické 
zázemí, uzly soc. zařízení) a k  dalšímu schodišti s únikovým východem. 

Součástí 1. NP je ještě jídelna s výdejnou jídla (dovoz ze stávající školní kuchyně), 
která je samostatným provozním celkem  s personálem řízeným přístupem strávníků 
opět systémem panikového   kování a odjistitelných zámků. Zásobování výdejny včetně 
odvozu odpadů je samostatným vstupem ze zadní JV stany pavilonu. Součástí 
provozního celku výdejny je i příslušné sociální zázemí personálu vč. úklidové komory. 

2. NP novostavby pavilonu F  

2. NP je již výlučně určeno pro výuku. Je zde umístěno 8 zbývajících učeben, sborovna, 
2 kabinety a uzly sociálního zařízení včetně SZ pro učitele a úklidové komory. Všechny 
tyto prostory jsou přístupny ze střední podélné chodby navazující na oba schodišťové   
prostory. Ke schodišťové hale bude příslušet i  výtah s průchozí kabinou a bude sem na 
úrovni mezipodesty mezi 2. a 3. NP  umístěna i plynová kotelna. 

3. NP novostavby pavilonu F – zelená střecha 

Oba schodišťové prostory jsou vytaženy až do úrovně 3. NP a vyústěny na pobytovou 
zelenou střechu. Na střeše budou umístěny i vzduchotechnické jednotky s lehkým 
přestřešení ocelovým přístřeškem a ohrazením pletivem z tahokovu. 
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Kapacity soc. zařízení 

Kapacita je dimenzována normativních požadavků ČSN 734108, vyhl. 268/2009 Sb 
vyhl. č.410/2005. Kapacita soc. zařízení WC  pro žáky je navržena v podstatě identicky 
v obou podlažích. Je počítáno vždy s kapacitou 80 dívek a 80 chlapců. Pro chlapce je 
počítáno s kapacitou  1 pisoár / 20 chlapců, 1 WC mísa / 80 chlapců, 1 umývadlo / 
20 chlapců . U dívek je počítáno s  kapacitou, 1 WC mísa / 20 dívek, 1 umývadlo / 
20 dívek. Dále je v každém podlaží situována pro dívky 1 hygienická kabina / 80 dívek 
s tím, že WC mísa v HK se započítává do potřebné kapacity.  Pro žáky (chlapce) 
nižších ročníků se počítá s osazením části pisoárů níže. 

V každém podlaží je situováno ještě další 1 WC pro osoby používající vozík pro invalidy 
velikostně odpovídající rozměrům s asistencí. 

Společné šatna jsou navrženy dle požadavku uživatele jako věšáčkové s 300 
projektovanými  místy pro žáky (1 místo šířky 30 cm) – věšáky na svrchní oděv na 
interierové desce a malou skříňkou/poličkou na boty pod lavečkou na sezení.  
S skříňkovými šatnami se neuvažuje. Případné skříňky na pomůcky a osobní věci 
budou mít žáci ve svých kmenových třídách.    

Kapacita soc. zařízení pro pedagogický i nepedagogický personál nepočítá se striktním 
rozdělením muži/ženy, je navrženo v každém podlaží vždy 1 WC s umývadlem. 
V případě požadavku na rozdělení M/Ž se počítá s vyčleněním WC pro ženy ve 2. NP 
(žen bude více) a WC pro muže v 1. NP.  Pro učitele vyučující tělocvik je v 1. NP 
navržena ještě šatna  s kapacitou 10ti skříněk a 1 sprchou s umývadlem. Ostatní budou 
mít možnost ukládání svrchního oděvu ve sborovně či ve svých kabinetech.  

Personál výdejny bude mít k dispozici vlastní 1  WC s umývadlem a denní místnost / 
šatnu se sprchou a kuchyňkou. 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Využívání „veřejné“ školní budovy vyžaduje důsledné provozní rozdělení budovy 
pavilonu F i paralelně projektované a následně realizované přilehlé sportovní haly. 
V provozním celku základní školy je nutno zabránit nekontrolovanému pohybu osob 
z řad veřejnosti. Další potřebou je nutnost vytvoření tzv. „špinavých a čistých“ zón 
s minimalizací jejich prolínání  a křížení a to jak z pohledu požadavků hygienických, tak 
i bezpečnostních a technicky preventivních (ochrana podlahových krytin).  
Návrh dispozice v max. možné míře respektuje rozdělení do provozních celků ZŠ, SH,  
vstupu pro veřejnost a jídelny s výdejnou. S tímto členěním přímo koresponduje i řešení 
únikových cest, přičemž se nepočítá, že by pavilon F společně se sportovní halou měli 
společné únikové cesty.  Provedení ÚC musí na jedné straně umožnit   bezpečnou 
evakuaci z celého objektu a na straně druhé zabránit nežádoucímu pohybu osob  
především veřejnosti po provozním celku ZŠ a žáků po provozním celku výdejny 
s jidelnou a provozním celku sportovní haly. Toto se týká především schodišťových 
prostorů a jejich přilehlých chodeb. Zamezení nežádoucímu pohybu a zároveň 
nasměrování k plynulé evakuaci je řešeno navrženým směrem otvírání jedn. dveří a 
jejich opatření kováním a samozavíracím zařízením, které ve směru úniku umožní 
bezpečnou evakuaci (osazení panikové kliky či hrazdy) a opačným směrem neumožní 
otevření dveří bežným způsobem – bez klíče či bez dálkově ovládaného 
elektromagnetického zámku (osazení koule).   
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B.2.4 Bezbarierové užívání stavby 

Řešení objetu tohoto typu (bude užíván veřejnosti) bude v max. možné míře 
bezbarierové dle vyhlášky č.398/2009 Sb. Hlavní vstup   bude bezbarierový s přístupem 
po nových venkovních komunikacích – chodníku sklonu max. 1:15   navazujícího na 
komunikace stávající. Vertikálně bude bezbarierovost všech podlaží (včetně spojení se 
sportovní halou) zajišťovat výtah s průchozí kabinou vyhovujících rozměrů. Pavilon F 
bude mít 1  WC pro imobilní umístěné v 1. i 2. NP  v rozměru přesahujícím užívání 
s asistencí. Toto bude společné pro žáky personál i případnou veřejnost na vozíku. 
Z podstaty provozu se ale příliš nepočítá ani  se zaměstnáváním osob personálu s 
těžkým zdravotním postižením. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Navrhovanou novostavbou  souvisejícími  stavebními úpravami nedojde v areálu ke 
změně v bezpečnosti užívání jak žáky, tak personálem či veřejností. Stavebně 
technické a dispoziční řešení novostavby umožňuje její bezpečné užívání. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu  

Stavební a konstrukční řešení 

Konstrukčně je pavilon F proveden jako železobetonový monolit s kombinací svislých 
nosných stěn (včetně výtahové šachty) a sloupů a s místními nosnými i nenosnými 
vyzdívkami z keramických bloků. Stropy budou tvořeny monolitickými deskami. Založení 
se předpokládá na pilotách, příp. mikropilotách. Příčky budou zděné z cihelných bloků a 
příčkovek, Schodiště budou železobetonová. Okenní výplně budou  hliníkové či 
dřevohliníkové. Vstupní prosklené dveře a vnitřní dveře větších rozměrů včetně 
prosklených stěn  budou z hliníkových profilů, ostatní vnitřní dveře dřevěné do lisované 
ocelové či dřevěné obložkové zárubně. Podlahy budou betonové s dlažbou i 
povlakovými krytinami. Střecha bude plochá jednoplášťová, nevětraná s parotěsnou 
zábranou a tepelnou izolací, položená na žel.bet. stropě. Na příslušném hydroizolačním 
souvrství bude položena vegetační vrstva extenzívní střechy a místně i dlažba. Zděný a 
železobetonový obvodový plášť bude opatřen z vnější strany kontaktním zateplovacím 
systémem KZS z minerální vaty. Místně bude obvodový plášť tvořen i prosklenou, 
sloupkopříčkovou fasádou. Vnitřní stěny a stropy budou opatřeny štukovými omítkami a 
na hyg. zařízení, úklidové komoře s keramickým obkladem, jinde pouze soklíkem. 
Exponované plochy stěn budou na omítce opatřeny omyvatelným nátěrem. Odvodnění 
střechy bude pomocí vnitřních svodů a vpustí do dešťové kanalizace s retencí 
(zdržením) zajištěnou zelenou střechou. Venkovní zpevněné plochy chodníků budou 
provedeny ze zámkové dlažby v návaznosti na stávající. Terénní schodiště 
z prefabrikátů. Vzhledem k nedávné stavební činnosti při sanaci sesuvného tělesa, v 
rámci které byla v prostoru nového vstupu do pavilonu F vyhloubena cca 8 m hluboká 
jáma s následným zásypem, je nutno v čase počítat s vynucenou opravou zpevněných 
ploch vstupního předprostoru vlivem sedání podloží. Proto je nutno provést  terénní 
schodiště z prefabrikátů (toto řešení podporuje i správce STL plynovodu, který bude 
schodištěm i překryt. 
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Mechanická odolnost a stabilita 

Statický návrh konstrukcí novostavby bude proveden tak, aby byla  zabezpečena její 
mechanická odolnost a statická stabilita. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Elektroinstalace silnoproudá a ochrana před bleskem 

Základní údaje 
Rozvodná soustava: 3+N+PE stř.50Hz  400V  TN-C-S 

            1+N+PE stř. 50Hz 230V TN-S 

Ochrana: v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ochranným opatřením – automatické odpojení od zdroje 
Zdroje el.energie: pojistková skříň na hranici pozemku  
Měření odběru fakturační: elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku 
Podružné měření odběru: není řešeno 
Velikost hlavního jističe: 160A 
Instalovaný výkon: 174kW 
Výpočtový výkon: 85kW 
Kompenzace účiníků: není touto dokumentací řešena 
Ochrana proti zkratu a přetížení: jistícími prvky v napájecích rozvaděčích  
Prostředí: protokol o prostředí bude vypracován odbornou komisí 

Hladina ochrany před bleskem: pro objekt byla stanovena hladina ochrany před bleskem LPL II (lightning 

protection level) dle ČSN EN 62305-2 ed.2 
Zemnící soustava: tvořena zemnícím páskem vloženého v základech budovy  
Jímací soustava: hřebenová jímací soustava s kompletní ochranou jakýchkoli střešních instalací proti přímým 

zásahům blesku 

ENERGETICKÁ BILANCE - ZŠ 
Šlapanice 

Instalovaný 
výkon 

Koeficient 
současnosti 

Současný 
příkon 

  [kW] b [kW] 

Osvětlení 13 0,7 9,1 

Technologie - výdej jídla 44,0 0,8 35,2 

Vzduchotechnika  82 0,8 65,6 

Výtah 6 1,0 6,0 

PC 10 0,6 6,0 

MaR 3 0,8 2,4 

ostatní  15 0,6 9,0 

rezerva 15 0,8 12,0 

INSTALOVANÝ VÝKON CELKEM 188,0     

SOUČASNY PŘÍKON CELKEM     145,3 

objektová současnost   0,7   

VÝPOČTOVÝ VÝKON CELKEM     101,7 

hlavní jistič 160,0[A]    

Rezerva na hlavním jističi     5,0 [kW] 

Roční spotřeba      394,5 (MWh] 
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Elektroinstalace slaboproudá 

Vzhledem k charakteru objektu se předpokládá pouze telekomunikační propojení 
pomocí sítí GSM a propojení pavilonu F s ostatními stávajícími pavilony ZŠ kabelovými 
propoji přes pavilon B (strukturovaná kabeláž, zvonění, školní rozhlas, EPS  apod.) 

Více k SLP je uvedeno v samostatné části této dokumentace 

Vytápění 

Nový pavilon F bude vytápěn pomocí kaskády  plynových kotlů o výkonu 4x 45,0kW, 
které zajistí vytápění objektu a ohřev TV.  Vytápění jednotlivých místností zajistí 
teplovodní topení s deskovými otopnými tělesy, tak aby bylo zajištěno tepelné odstínění 
prosklených ploch v obvodovém plášti. 

Ohřev TV bude zajištěn nepřímotopným ohřívačem TV, pomocí plynových kotlů v sekci. 
Ohřívač bude o objemu 300l. 

V objektu je plánováno řízené větrání s rekuperací. 

Nový pavilon F bude dopojen i na teplovod z místní bioplynové stanice, který bude 
schopen zajistit dodávku tepla pro vytápění objektu ekologickým zdrojem, kde teplo je 
odpadní produkt. 

Více k ÚT je uvedeno v samostatné části této dokumentace 

Zařízení zdravotně technických instalací  

Pitná voda bude napojena novou přípojkou PE d63 (DN50) vody ze stávajícího 
venkovního řadu, přípojka bude osazena v nové vodoměrné šachtě o min. rozměrech 
1500x1800mm a výšce min. 1,5m, zde bude osazen fakturační vodoměr DN32 
s průtokem 6,0m3/h.  

Požární vodovod 

Z přívodu vody bude veden požární vodovod k vnitřním hydrantům podle PBŘ. Bude 
oddělen od pitného vodovodu oddělovací sestavou armatur podle ČSN EN 1717. 

Více k ZTI je uvedeno v samostatné části této dokumentace 

Kanalizace  

Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci novou přípojkou DN200, která bude 
dopojena na stávající řády splaškové kanalizace. Budování přípojky splaškové 
kanalizace (společné pro pavilon F i sportovní halu) bude součástí akce „Sportovní 
hala“. Odtok splaškových vod je shodný s dodávkou pitné vody. 

Popis řešení dešťové kanalizace : 

Dešťové vody budou svedeny ze střechy objektu, střecha objektu je zelená tedy na ní 
bude docházet k zadržování dešťových vod a jejich využívání pro závlahu střechy a 
postupný odpar. Jen z několika málo míst budou dešťové vody svedeny přímo do 
dešťové kanalizace Okapy budou napojeny na lapače střešních splavenin.  

Společné svodné venkovní potrubí dešťové kanalizace sesbírá dešťové vody z objektu 
a ty budou přes nový propoj  dešťové kanalizace DN200 napojeny na stávající areálový 
řad dešťové kanalizace DN 250 v místě stávající šachty umístěné přímo před pavilonm 
F. V místě ohybů dešťové kanalizace budou osazeny revizní šachty. 
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Plynová zařízení 

Nový pavilon F dům bude napojen přes novou přípojku STL plynu PE d32x3,0, která 
bude ukončena v objektu HUP a měření na patě objektu. Z HUP půjde nový NTL 
areálový plynovod DN50 a plyn bude dále dopojen do kotelny, kde na něj budou 
napojeny 3 plynové kondenzační kotle 4x 5,0m3/h= 20,0m3/h.  

Více k PLI je uvedeno v samostatné části této dokumentace 

Vzduchotechnika 

Předmětem je řešeni nuceného teplovzdušného větráni tříd s chlazením pro nový 
pavilon F při ZŠ Šlapanice.  

Samostatné 2 jednotky budou zajišťovat větrání učeben, další samostatná vzt jednotka 
bude zajišťovat větrání šaten, chodeb a přilehlého zázemí. Samostatně bude větrána 
výdejna stravy s jídelnou.  

VZT jednotky a zdroje chladu budou osazeny na střeše v části, která bude obehnána 
zástěnou z tahokovu. 

Více k VZT je uvedeno v samostatné části této dokumentace 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Je řešeno v samostatné části D.1.3 této PD  

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

Novostavba sportovní haly  je navržena jako nízkoenergetická se samostatným zdrojem 
tepla. Hospodaření s  energiemi odvisí od intenzity provozu řádného způsobu užívání a 
poučení  provozních pracovníků.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby vč. řešení parametrů  

Požadavky na hygienické parametry se zde řídí příslušnými obecnými předpisy.  

Mikroklimatické podmínky vesměs ve všech místnostech bude zabezpečovat 
vzduchotechnika, která zajistí řádné větrání a výměnu vzduchu. 

B.2.11 Ochrana před vnějšími vlivy  

Nepředpokládají se žádné negativní účinky vnějšího prostředí, které by bylo nutno 
eliminovat. Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Lokalita se ale 
nachází v oblasti starého sesuvu. Z tohoto dúvodu bude objekt založen hlubinně na 
pilotách a jeho konstrukce je navržena jako značně  tuhá, převážně želetobetonová 
monolitická. 

Stavba je chráněna před pronikáním radonu z podloží příslušnou izolací dimenzovanou 
na střední radonový index. Dle mapových podkladů ČGS se daná lokalita nachází  
v ploše s nízkým radonovým indexem. Nejbližší okraj plochy se  středním radonovým 
indexem je vzdálen cca 300 m severozápadně od navrhovaného avilonu F a cca 200 od 
okraje areálu ZŠ. Dle posudku pana Kupky z 8.12.2018 byl na staveništi proveden 
radonový průzkum a stanoven střední radonový index. 
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V rámci posuzování ochrany před hlukem bylo KHS Jmk vyžádáno zpracování 
akustické (hlukové) studie k předchozímu stupni DUR, ze které vyplynuly požadavky na 
provedení nových stavebních konstrukcí pavilonu F. Stávajícími a novými zdroji hluku 
nebude podstatně ovlivněna okolní stávající zástavba. 

Požadavky na neprůzvučnost obvodového pláště budovy a jeho výplně stanovila 
hluková studie pro vnitřní chráněné prostory učeben následovně: 

obvodový plášť   Rw = 30 dB 

okna Rw = 27 dB, doporučeno Rw = 30 dB  

Navrženým stavebním provedením budou tyto požadavky splněny. 

Hluk přenášený vzduchotechnickými rozvody bude tlumen příslušnými tlumiči.  

Zamezení pronikání hluku a vibrací ze strojovny VZT na střeše do prostorů v níže 
položených podlažích bude řešeno osazením technologie strojovny na pružných 
tlumivých podložkách.  

Dělící konstukce uvnitř budovy budou provedeny s dostatečnou vzduchovou a 
kročejovou neprůzvučností dle ČSN 730532. Chráněné prostory (místnost příjmu 
zvuku) učeben a sborovny  budou od přilehlých chodeb odděleny železobetonovými 
resp. zděnými stěnami s minim. požadovanou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw 
= 47 dB, u kabinetů (kanceláře)   postačí hodnota Rw = 37 dB. Na hodnotu stěn budou 
navrženy i fixní vnitřní okenní výplně mezi učebnami a chodbami. Dveře učeben, 
sborovny a kabinetů musí mít Rw = 32 dB. Všechny stropy nad chráněnými prostory 
budou tvořeny monolitickými deskami tl. 25 cm vykazujícími minim. požadovanou 
hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw = 52 dB, hodnota minim. požadované 
kročejové  neprůzvučnosti Lw = 58 dB bude zabezpečena vložením příslušné kročejové 
izolace do konstrukce podlahy.  

Akustika vnitřních prostor především učeben a jídelny bude zabezpečena vhodně 
navrženými podhledy pohltivými v kombinaci s částmi odrazivými. 

B.3 Připojení na tech. infrastrukturu 

Technickou infrastrukturu tvoří  stávající veřejné a areálové   komunikace a sitě. 

Na oddílnou  areálovou kanalizaci bude stavba napojena novými přípojkami resp. pouze 
přívody. Vodovodní přípojka je navržena z   chodníku ulice Na Zahrádkách u bytových 
domů. Plynová přípojka je navržena ze stávajícího STL plynovodu v areálu. 

Na silovou elektřinu  bude novostavba připojena dle požadavku EONu.  

Na slaboproudé rozvody ZŠ bude pavilon F napojen kabelovým propojem z pavilonu B. 

B.4 Dopravní řešení  

Je stávající a nebude do něj podstatně zasahováno. Příjezd ke školnímu areálu  je 
umožněn stávajícími místními komunikacemi ze tří stran. Z ulice Na Zahrádkách, ulice 
Hřbitovní a také sjezdem od  hřbitova. 

Nové areálové komunikace budou pouze pro pěší a budou provedeny  návaznosti na 
plochy stávající jejich  úpravou a rozšířením. V areálu není žádný prostor pro dopravu 
v klidu. Areálové stávají komunikace jsou ve své podstatě pouze pojezdnými chodníky.  
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Parkování vozidel bude řešeno nově paralelně připravovanou akcí ,,Rozšíření hřbitova, 
nová parkovací stání“ ve vyhovující docházkové vzdálenosti. 

Doprava v klidu 

Kapacita stávajících pavilonú ZŠ se nezmění, dopravu v klidu zde tedy není nutno řešit. 

Nárůst kapacity je pouze u nového pavilonu F  kapacitou 300 žáků. V případě základní 
školy je pro potřeby výpočtu parkovacích stání rozhodující počet žáků a to celkem 300. 
Odstavná stání nejsou požadována (nejedná se o stavbu pro bydlení či ubytování).  

Výpočet počtu stání: (dle ČSN 736110 / 2005 ): N = Oo . ka + Po . ka  .  kp   =        
0. 1,0  + 60 . 1,0 .  0,8 = 48 stání  

Poznámka: Hodnota  Po = (300/5) = 60 je vypočtena z tabulky 34 ČSN 736110 pro ZŠ. 
Hodnota ka = 1,0 je stanovena pro počet 2,5 obyvatele JM kraje na 1 registrované 
osobní vozidlo k 31.12.2009. Hodnota kp  = 0,8 je stanovena z tabulky 30 ČSN 736110 
s charakterem území skupiny B pro obec do 50 000 obyvatel v centru obce s dobrou 
kvalitou  obsluhy území veřejnou dopravou. 

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že pro  novostavbu pavilonu je potřeba  celkem 48 
parkovacích stání krátkodobých, která nelze z prostorových důvodů v areálu ZŠ zajistit.   

Parkování je tedy řešenou samostatnou akcí ,,Rozšíření hřbitova, nová parkovací 
stání“ ve vyhovující docházkové vzdálenosti do 200 m (krátkodobá PS). Tato akce 
zajistí dostatek parkovacích stání pro hřbitov, pavilon F základní školy i novou sportovní 
halu se zohlednění kombinace využití v různém denním čase. Toto řešení je v souladu 
s §  vyhl.501/2006 Sb.  Navíc je třeba zohlednit i skutečnost, že se jedná o výstavbu ve 
stávající soustředěné zástavbě s předpokládaným využitím převážně pro místní 
obyvatele s jejich pěší dopravou.  

B.5 Řešení vegetace a terénních úprav 

Dojde k významné likvidaci středně vzrostlé zeleně – celkem 23 borovic v proluce mezi 
pavilonem F a novou sportovní halou. Náhradní výsadba včetně ozelenění předmětné 
části areálu ZŠ bude  řešeno komplexně po dokončení pavilonu F a sportovní  haly 
v rámci samostatné akce. 

Po dokončení stavby budou realizovány drobné  terénní úpravy nejbližšího okolí 
pavilonu s jeho vysvahováním případně i spomocí drobných opěrných zídek se 
zatravněním a případně výsadbou drobné zeleně.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

Stavební úpravy nebudou mít podstatný vliv na životní prostředí. Jedná se o objekt 
občanského vybavení, který je v souladu s regulativy ÚP.  

Během výstavby je nutno dbát na neznečišťování okolních ploch a ovzduší 
dodržováním základních principů a příslušných předpisů. 

Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí si 
popřípadě vyžádá provedení opatření k minimalizaci negativních účinků. 
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Navržená stavba bude mít jen malý vliv na životní prostředí, protože se jedná o objekt   
v podstatě bez spotřeby škodlivých látek a bez tvorby nebezpečného odpadu.  

V rámci stavebních prací a při následném vlastním provozu je nutno dbát zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., s případnými dalšími 
podrobnostmi uvedenými i v místních vyhláškách.  
 
Předpokládané množství stavebních odpadů 
Katalog.číslo 

odpadu * 

Název odpadu * Původ Výp./odhad 

množství 

Způsob nakládání s 

odpadem ** 

17 05 04 Zemina a kamení Zemní práce 500 tun uložení na říz.skládce 

17 05 06 Vytěžená jalová 

hornina a hlušina 
Zemní práce 500 tun uložení na říz.skládce 

17 01 07 Směsi betonu, cihel stavební činnost 10 tun recyklace 

17 02 03 Plasty   stavební činnost 1 tuna recyklace / uložení na 

říz.skládce 

17 06 04 Izolační materiály    stavební činnost  0,5 tuny recyklace / uložení na 

říz.skládce 

17 04 05 Železo a ocel  stavební činnost  1 tuna výkup  

17 03 02 Asfalt. směsi stavební činnost 0,5 tuny uložení na říz.skládce 

17 02 01 Dřevo   stavební činnost  4 tuny spalovna 

17 09 04 Směsné stavební a 

demoliční odpady 

stavební činnost 2 tuny uložení na říz.skládce 

S odpady vzniklými realizací díla bude nakládáno dle § 10,11,12 a 16 výše uvedeného 
zákona takto: 

- recyklovatelné odpady budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení 

- spalitelné odpady budou nabídnuty ke spálení do spalovny komunálních odpadů 

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce 

Odpady budou tříděny a likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích 
vyhlášek především 383/2001 Sb. a vyhl. 381/2001 Sb a vyhl. 294/2005 Sb.   

Odpady je nutno roztřídit dle Katalogu odpadů (V č. 381/2001Sb). Likvidaci všech 
odpadů bude provádět odborně způsobilá osoba. 

Odpad z demolice a stavební suť z výstavby bude vesměs inertního charakteru 

V objektu se nepředpokládá výskyt odpadních stavebních materiálů s obsahem azbestu 
s požadavkem na  likvidaci dle zákona 185/2001 Sb, vyhl. 383/2001 Sb., 294/2005 Sb. 
a NV . 361/2007 Sb.  Odpad z vlastního provozu bude ukládán v nádobách k tomu 
určeným a pravidelně odvážen organizovaným svozem.  

Při odvozu materiálu i navážení nového tj. především při demolici je nutno v maximální 
míře eliminovat prašnost při dopravě jak v areálu tak i mimo něj. Znečištěné vozovky je 
nutno očistit a umýt.  

Stavba objektu nemá nároky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu. Stavba 
nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Nepředpokládá se vznesení požadavků civilní ochrany na tento objekt. Nepředpokládají 
se žádné závažné havárie v okolí, které by vyžadovaly preventivní opatření. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

Zařízení staveniště včetně soc. zařízení pracovníků je  možno zřídit na blízkých 
pozemcích investora. Bude nutno vyřídit zábor veřejného prostranství. S umístěním 
zařízení staveniště se počítá „přes ulici“ na  pozemcích města  (parc.č. 6317 – ostatní 
plocha, 6290, 6291, 6292,6293,6294 – orná půda, pozemky budou samostatně vyňaty 
ze ZPF), kde se následně počítá s rozšířením hřbitova. 

Napojení staveniště na potřebná media bude  ze stávajícího areálu. 

Zásobování staveniště základním stavebním materiálem bude stávajícím sjezdem od 
hřbitova a dále do areálu. Předpokládá se navážení materiálu nákladními automobily 
s hmotností do 20t. 

Manipulace s materiálem se předpokládá autojeřábem z výše položeného asfaltového 
hřiště , kde má v podstatě souběžně vyrůst sportovní hala. Odtud budou  probíhat i 
betonáže monolitů. 

Při stavebních pracech je nutno dodržovat všechny technologické a bezpečnostní 
předpisy. Místním podmínkám je nutno přizpůsobit celou logistiku. Suť z bouraných 
konstrukcí bude odvezena na skládku. Při stavebních pracech je nutno dbát na 
minimalizaci prašnosti především při bourání. 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Na el. energii bude staveniště napojeno ze stávajícího  rozvaděče některého z blízkých 
objektů s doplněným podružným měřením. Odhadovaná spotřeba elektřiny během 
stavby 100 MWh. 

Na vodu bude staveniště napojeno ze stávajícího rozvodu resp. přímo z nově  
budované  přípojky , která může být provedena v předstihu. Odhadovaná spotřeba vody 
během stavby 5000 m3. Jiná media nejsou potřeba (tel. spojení GSM). 
 

b) Odvodnění staveniště 

Stávajícím způsoben na terén  
 

c) Napojení  staveniště na stávající infrastrukturu 

Nebude prováděno žádné nové napojení (využita stávající media areálu a stávající 
sjezd na místní komunikaci) 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby,  pozemky 

Stavba nebude mít žádný podstatný vliv na své okolí, negativní vlivy během stavebních 
prací, především hlučnost a prašnost bude omezena na minimum.  Případné škody na 
okolních pozemcích a stavbách budou opraveny s uvedením do původního stavu. 
V rámci stavebních prací bude dodržována doba nočního klidu a dnů pracovního klidu. 
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e) Ochrana okolí staveniště 

Okolí staveniště není třeba zvláštně ochraňovat, staveniště pouze řádně oplotit (možno 
využít stávajícího oplocení). Nutno bezpodmínečně dodržovat technologickou kázeň a 
ohleduplnost k okolí. 
f) Zábory pro staveniště  

Není třeba dalších žádných záborů. 

 
g) Produkce odpadů 

Suť z bouraných konstrukcí bude odvezena na skládku.  

B.9 Požadavky bezpečnosti práce a ochrana zdraví 

Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních úpravách, tak při budoucím 
užívání  objektu musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci,zákonná ustanovení (vyhlášky) a příslušné ČSN. Za jejich dodržování odpovídá 
prováděcí firma resp. uživatel (provozovatel). 

Jedná se především o tyto předpisy: 

Zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce,      

Zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na BOZP na staveništích, 

NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezp. a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

Vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezp. práce,  

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

NV č. 11/2004 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb. stanovení vzhledu a umístění 
bezpečnostních značek, 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Jelikož je reálným předpokladem, že na staveništi působit zaměstnanci více než 
jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy 
a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci 
mohou být vykonávány toutéž osobou. 

 

V Brně, listopad     2018        Vypracoval:  Ing. Vlastislav REMEŠ a kol. 
        tel. 728 981 416 


