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A Popis území stavby 

Řešený areál ZŠ Šlapanice se nachází ve severovýchodní části obce v blízkosti jejího 
centra a je dobře dostupný jak pro pěší, tak pro zásobování osobními a malými 
nákladními automobily. Součástí areálu jsou stávající objekty a budovy pavilonů 
s organizačním označením: 

A – hlavní budova 

B – tělocvična bazén 

C –  kuchyň, jídelna 

D – byt správce,školníka 

E – kotelna 

a dále venkovní zpevněné i nezpevněné plochy a komunikace včetně nedávno 
dokončeného  atletického areálu.  

Celý areál se rozkládá na pozemcích: 16/1, 16/2 a 16/3 

Areál je zasazen do  svahu, který byl stanoviskem České geologické služby č.j.SOG-
441/094/2012 dne 29.3.2012 prohlášen za svah s frontálním sesuvem s délkou sesuvu 
do 200 m a šířkou u paty až 720 m. Následně byly krom stavebních úprav stávajících 
pavilonů zahájeny i sanační práce pro zabezpečení sesuvného tělesa a jeho odvodnění 
pomocí pilotové stěny pod pavilonem A,  horizontálních odvodňovacích vrtů, štěrkových 
pilot a nových kanalizací. 

Areál je členěn stupňovitě. Dolní část areálu navazuje na Masarykovo náměstí 
přístupovými komunikacemi pro pěší k pavilonu A, jehož 4podlažní konstrukce je do 
svahu zasazena stupňovitě. Ve střední části svahu jsou situovány pavilony B-E, nad 
kterými je vedena horizontální vrstevnicová areálová komunikace. Nad touto 
komunikací  se rozkládají již jen zpevněné a nezpevněné plochy hřišť a atletického 
stadionu a to opět stupňovitě. Areál je shora uzavřen další vrstevnicovou komunikací u 
hřbitova. 

Nový pavilon F  má být osazen právě na jeden z těchto terénních stupňů nad střední 
vrstevnicovou komunikací, jako zcela samostatný objekt na ploše bývalého a dnes již 
nevyužívaného hřiště pro odbíjenou a tenis. Nad tímto stupněm je asfaltová plocha se 
skate parkem, která má rovněž ustoupit paralelně projektované a stavěné sportovní 
haly  (není součástí tohoto projektu).  

Na staveništi byl proveden vizuální stavebně technický průzkum, geodetické a stavební  
zaměření. Inženýrsko geologický průzkum. Z předchozích akcí v areálu, především 
sanase sesuvného tělesa z let 2013/2014 je k dispozici geofyzikální měření a hlavně 
zkušenosti z provádění sanačních prací. 

Vzhledem k okolnosti že stavba bude probíhat za současného provozu základní školy 
bude nutno přijmout příslušná organizačně bezpečnostní  opatření. 

Dle požadavku investora a zadávací studie je pavilon F navržena jako výrazně protáhlý 
kvádr s tím, že jeho tvar je objemově rozehrán do všech směrů a ze základního 
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půdorysného tvaru vystupují kubusy jednotlivých místností (učeben a sborovny) jako 
kostky ve stavebnici. 

Výškové řešení  

Výškově je pavilon osazen do terénu v souvislosti se stávajícími terénními stupni. 
Podlaha 1. NP (+-0,000 = 237,72 Bpv) je výškově osazena mírně pod úrovní terénu  
stávajícího hřiště na terénním stupni tak,  aby mohl být pavilon zpřístupněn i 
bezbarierově ze stávající areálové komunikace. Bezbarierově jsou potom přístupna 
všechna podlaží pavilonu   včetně zelené střechy pomocí vnitřního osobonákladního 
výtahu s průchozí kabinou čímž dojde ke zpřístupnění přilehlé sportovní haly pomocí 
propojovacího krčku. 

B Příprava území 

Pro uvolnění staveniště bude nutné odstranit pouze stávající drátěné oplocení hřiště. 

V proluce mezi pavilonem F a novou sportovní halou bude nutno odstranit  celkem 23 
středně vzrostlých borovic. Náhradní výsadba včetně ozelenění staveniště i předmětné 
části areálu ZŠ bude  řešeno komplexně po dokončení pavilonu F a sportovní  haly 
(SH) v rámci samostatné akce (není součástí této PD). Dle rozhodnutí investora je 
možno borovice případně i přemístit (přesadit) pomocí přiměřené stavební techniky i 
s velkým balem na předem určené a připravené místo. 

Pro potřeby výstavby pavilonu F je nutno odstranit i výše položený SKATE park na 
asfaltové ploše, kde se předpokládá zásobování hrubé stavby pavilonu F materiálem a 
dočasná instalace věžového jeřábu. Vlastní odstranění SKATE parku bude součástí 
stavby SH nebo bude samostatnou akcí.  

B.1.1 Vytý čení objektu 

Způsob vytýčení pavilonu F je koordinován s dokumentací pro sportovní halu tak, aby 
bylo možno použít společného vytyčovacího schematu (daného již dříve dokončenou 
dokumentací SH) pro oba objekty a tím nedošlo k nežádoucím prostorovým 
disproporcím (odstupy mezi objekty, rovnoběžnost, délka spojovacího krčku apod.). 

Jako hlavní vytýčovací přímky byly zvoleny okraj a konec atletické dráhy, které jsou na 
sebe kolmé a protínají se v hlavním vytýčovacím bodě. Tento bod je nutno  zachovat a 
ochránit od vytýčení modulových os pavilonu F po dobu realizace jeho hrubé stavby až 
do doby vytýčení sportovní haly, které bude realizačně zahajována později. 

Vytýčovací schéma je patrné  z kooordinační situace stavby.  

Dle dostupných podkladů a vyjádření správců sítí se přímo pod pavilonem nenacházejí 
žádné inženýrské sítě. Naopak velká koncentrace sítí je v prostoru před budoucím 
hlavním vstupem do pavilonu F na jeho SZ straně. Tyto sítě bude nutno předem přesně 
vytýčit (mělce uložené sítě lépe i lokálně obnažit) jelikož nelze vyloučit jejich případnou 
kolizi s podpůrnou konstrukcí přístřešku (sloupy) nad vstupem.  I z tohoto důvodu jsou 
sloupy navrženy nepravidelně a je možno tedy jejich polohu drobně upravit (statický 
návrh stropní desky přístřešku s touto možností předběžně počítá). Z dostupné 
fotodokumentace realizace sanační prací sesuvného tělesa a drenážní kanalizace 
atletického areálu v minulých letech je zřejmé, že především trasování kabeláže eon 
nemusí zcela korespondovat s jejich mapovými podklady.  
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V rámci této problematiky je nutno zohlednit i vytýčení (trasování) nových přípojek 
především  vody, splaškové kanalizace a rovněž silno a slaboproudé kabeláže.  

Pokládky nových sítí budou prováděny až po pilotáži a založení pavilonu F. 

C Zemní práce 

C.1.1 Podloží 

Dle poslední upřesňujícího IG průzkumu provedeného Ing. Balunem v lednu 2018 bylo 
v lokalitě provedeno celkem 8 vrtaných sond hloubky do 6ti m, z toho 2 přímo pod 
navrhovaným pavilonem F. Sondou V7 (kóta 237,9), umístěnou přibližně pod budoucími 
šatnami v křížení modulových os B5, nebyla zastižena žádná navážka. Sonda V8 (kóta 
237,9), umístěná přibližně pod vstupem do jídelny,  v křížení modulových os B11, 
dosahuje  navážka mocnosti  1,2 m, tedy cca 1 m pod budoucí čistou podlahu. Žádnou 
z 8mi sond nebyla zastižena spodní voda  

Krom sondáže jsou k dispozici i informace z dříve prováděných sanačních opatření 
v roce 2014, kdy severní roh pavilonu F přibližně ve čtverci  mezi modulovými osami   
C,D/0,3 zasahuje do veliké a poměrně hluboké (cca 8 m) pažené stavební jámy. Tato 
jáma zde byla vyhloubena pro provádění horizontálních odvodňovacích vrtů a byl do ní 
zřízen logicky i sjezd z plochy předmětného hřiště přibližně mezi osami C,D/3,7. 
Následně po provedení sanačních prací byly tyto výše uvedené výkopy zasypány 
zřejmě bez zvláštního důrazu na hutnění, záporové pažení z ocelových zápor z I profilů 
a výdřevy bylo v jámě ponecháno.  Tyto skutečnosti bylo nutno zohlednit i ve způsobu 
založení novostavby pavilonu F. Dle dostupných podkladů a vyjádření správců sítí se 
přímo pod pavilonem nenacházejí žádné inženýrské sítě.  

C.1.2 Hrubé terénní úpravy  

Předpokládá se provedení dvou úrovní HTU, ze kterých budou prováděny pilotáže 
hlubinného zakládání. V ose A se provede zářez do svahu přibližně v úrovni přilehlé 
komunikace, tedy  na kótě 236,00. Plocha mezi osami B-D se srovná na kótu cca 
237,00. Svah nad pavilonem směrem ke SH bude nutno zabezpečit opěrnou zdí.  

C.1.3 Výkopy 

Z takto provedených HTU se zahutněnou vrstvou štěrkodrti budou provedeny vrtné 
práce a betonáž pilot. Následně se provedou mezi pilotami rýhy pro základové pasy, a 
jámy pro  sníženou úroveň skladu údržby  a výtahovou a větrací šachtu. Tyto dílčí jámy 
a rýhy jsou poměrně mělké  budou hloubeny jako nepažené. V připadě nesoudržné 
zeminy budou paženy jednoduchým příložným pažením. 

Jelikož budou výkopové práce prováděny vésměs v navážkách, přepokládá se 
v rozpočtu tř. těžitelnosti 4. 

D Spodní stavba - zakládání 

Vzhledem k charakteru podloží, sesuvnému tělesu a předchozím pracem na sanaci 
svahu, kterými bylo výrazně zasaženo podloží pod navrhovaným pavilonem F je 
navrženo hlubinné založení na pilotách s železobetonovými převázkami (základovými 
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pasy a deskami), na kterých  bude provedena horní stavba pavilonu. Převázky budou 
provázány s armaturou pilot. Mezi převázkami resp. mezi hlavicemi jednotlivých pilot 
bude proveden podsyp z hutněného štěrkopísku a podkladní beton, pro položení 
izolace proti zemní vlhkosti,  která bude sloužit i jako izolace protiradonová.  

Součástí zakládání je i stavba opěrné želetobetonové stěny v ose D, která zabezpečí 
stabilitu výše položeného svahu a po dosypání terénu za stěnou a vytvoření terénní 
lavice umožní provádění stavby v dalších podlažích (stavba bednění a lešení). 

Po obvodě s horní strany bude provedena drenáž zaústěná do stávající koncové šachty 
dešťové kanalizace vytvořené v rámci akce sanace sesuvného tělesa. Drenážní potrubí 
je dodávkou profese zakládání. Drenáž bude uložena za opěrnou stěnou ve spádu. 

Po dokončení zakládacích prací budou prostor mezi základovými pasy nad nižší úrovní 
HTU dosypán štěrkopískem či betonovým recyklátem  a zhutněn na vyšší úroveň HTU 
(-0,700). Prostor výkopu za opěrnou stěnou v ose D bude po položení drenáže 
s obsypem štěrkem dosypán vhodnou hutnitelnou zeminou až pod vrstvu lomového 
kamene (val).. 

V rámci zakládání je rovněž současně  nutno položit ležaté rozvody dešťové a 
splaškové kanalizace (ZTI) včetně revizních šachet (rýhy hloubit u úrovně -0,700) a 
položit zemnící soustavu. Zemnící vodiče jsou  dodávkou profese ELI.   

E Horní stavba – konstruk ční řešení 

Konstrukčně je pavilon F proveden jako železobetonový monolit s kombinací svislých 
nosných stěn (včetně výtahové šachty) a sloupů a s místními vyzdívkami z keramických 
bloků resp. tvárnic. Žádná z vyzdívek v 1. a 2 NP nemá nosnou funkci (nekomplikuje 
technologický proces),  pouze před zastropením obou schodišťových prostorů bude 
nutno ve 3. NP vyzdít resp. dozdít jejich obvodové stěny s vyjímkou stěny mezi 
strojovnou VZT a prostorem hlavního schodiště (bude dozdívána současně montáží 
velkoprofilového VZT potrubí).   Stropy budou tvořeny monolitickými deskami. Příčky 
budou zděné z bloků a příčkovek, Schodiště budou železobetonová. Stěny spolu se 
stropy a místními sloupy tvoří tuhý krabicový systém umožňující vynášení vystupujících 
kubusů učeben před fasádu. 

E.1.1 Svislé konstrukce – sloupy st ěny a p říčky 

Většina stěn ve všech podlažích bude tvořena nosným železobetonovým monolitem 
vesměs tl. 25 cm resp. 30 cm včetně místních sloupů obdélníkového tvaru (u hl. vstupu 
sloupy  kruhové). Veškeré železobetonové konstrukce jsou součástí statické části této 
dokumentace. 

Vnitřní stěna z jednotlivých učeben, kabinetů a sborovny  do střední chodby resp. šaten 
je v monolitu vynechána až po strop z důvodu instalace rozvodů VZT. Stěna bude po 
montáži VZT následně dozděna - v učebnách, družině a sborovně z akustických 
vápenopískových tvárnice SILKA S20-200 v tl. 24 cm na systémové lepidlo s 
deklarovanou vzduchovou neprůzvučností Rw = 59 dB (požadavek ČSN 730532 Rw = 
47 dB - vyhovuje). Tloušťka dozdívek 24 cm je zvolena v tl. navazující nosné  žel. bet. 
stěny (požadavek ČSN 730532 Rw = 47 dB - vyhovuje) aby bylo minimalizováno hrubé 
omítání. Dozdívky dělících stěn kabinetů jsou navrženy již z klasických keramických 
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příčkovek tl. 14 cm na maltu M5 s deklarovanou vzduchovou neprůzvučností Rw = 43 
dB (požadavek ČSN 730532 u kabinetů/kanceláře Rw = 37 dB - vyhovuje). 

Ostatní svislé konstrukce jsou z pohledu akustiky již bez zvl. požadavků, příčky budou 
vyzdívány z keramických příčkovek tl. 14 cm (kótováno 150 mm) a vyjímečně i tl. 8 cm 
(kótováno 100 mm). Obvodové nosné stěny (schodiště 3. NP a místní dozdívky 
obvodových stěn budou vyzděny z běžných cihelných bloků P 10 v tl. 25 nebo 30 cm na 
maltu M5. Šachta VZT procházející přes kotelnu bude po montáží potrubí dozděna 
poměrně  tenkou a vysokou příčkou tl. 15 cm a bude ji nutno po výšce vyztužit v úrovni  
3. NP vodorovným ztužením (nosník HEB na plocho kotvený do železobetonových 
stěn).  

Z pohledu požární odolnosti jsou dle požadavku PBŘ všechny konstrukce tvořící 
konstrukce požárně dělící vyhovující Nikde není požadována odolnost vyšší než EI 
(REI) 90 DP1, čemuž vyhovuje již keramická příčka tl. 140 mm. Rovněž železobetonový 
kombinovaný skelet je pro odolnost REI 90 DP1 vyhovující, pouze 2 sloupy (C1/5,C1/6)  
v požárním úseku šaten bylo nutno zvětšit na profil na min. profil 50/35 cm. 

Venkovní konstrukce přístřešku hlavního vstupu jsou bez požárně odolnostních 
požadavků. 

Výtahová šachta je konstrukčně součástí železobetonového monolitu včetně přidružené 
šachty požárního odvětrání šaten. Vnitřní povrch výtahové šachty bude hladký bez 
jakýchkoli vynechaných kapes, drážek či prahů pro montáž technologie s vyjímkou 
kotevního prvku v kapse stropu a větrání VŠ. Technologie výtahu - vodítka dveří apod. 
je dle přiložené technické specifikace montována přímo na stěny a dno. 

Komíny nejsou v objektu navrženy. Odkouření 3 kotlů je přímo jejich kouřovody 
vytaženými nad střechu.  

Přizdívky: 

Z důvodu převažující obvodové stěny ze železobetonového monolitu bude nutno 
vesměs pod okny učeben a  vedle nich provést instalační přizdívky pro rozvody silové a 
SLP kabeláže a vývody UT z podlahy k tělesům. Přizdívky budou provedeny i u 
požárních hydrantů. 

Materiál přizdívek bode z pórobetonových příčkovek bez dalších požadavků na akustiku 
či pož. odolnost. 

E.1.2 Vodorovné konstrukce – stropy 

Všechny nosné stropy budou součástí krabicového skeletu a budou tvořeny 
monolitickými deskami tl. 25 cm (strop nad únikovým schodištěm 20 cm). Součástí 
krabicového systému je i podlahová deska pod podlahou 1. NP, která vytváří 
v modulové ose A i konzolu. Pod podlahovou deskou jsou vedeny ležaté rozvody 
dešťové a splaškové kanalizace. V případě jejich poruchy v době životnosti stavby bude 
možné podlahovou desku místně postupnými kroky i v případě potřeby vybourat a po 
opravě kanalizace znovu dobetonovat s přikládáním přerušené výztuže – statický návrh 
s touto eventualitou počítá. 

Součástí nosné stropní konstrukce nad 1. NP bude i deska přístřešku nad hlavním 
vstupem, vynášená kruhovými žel bet sloupy na pilotách. 
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Veškeré železobetonové konstrukce jsou součástí statické části této dokumentace. 

Z pohledu akustiky budou všechny stropy nad chráněnými prostory tvořeny 
monolitickými deskami tl. 25 cm vykazujícími minim. požadovanou hodnotou vzduchové 
neprůzvučnosti Rw = 52 dB, hodnota minim. požadované kročejové  neprůzvučnosti Lw 
= 58 dB bude zabezpečena vložením příslušné kročejové izolace do konstrukce 
podlahy.  Přenášení hluku do stropu pod strojovnou bude eliminováno uložením 
technologie na pružných podložkách (rohožích)  – dodávka VZT. 

Z pohledu požární odolnosti jsou dle požadavku PBŘ požární odolnosti splněny, stropní 
desky tl. 25 cm vykazují minim. odolnos REI 90 DP1 – vyhovuje. 

Před družinou bude vytvořena pobytová venkovní terasa s nosnou ocelovou konstrukcí 
založenou na základových žebrech budovy (s podchycením pilotami). OK terasy je 
součástí statické části této dokumentace. Podlaha  terasy  bude tvořena 
dřevoplastovými terasovými prkny na podkladních hranolech WPC. 

Spojovací krček je konstrukčně navržen jako vysutý most – hranatý tubus s nosnou 
ocelovou konstrukcí uloženou na opěrné základové stěně v modulové ose D a 
rozšířeném základu objektu sportovní haly. OK krčku  je součástí statické části této 
dokumentace. 

V podlaze krčku bude dutina pro vedení rozvodů a výústek VZT. 

E.1.3 Prostupy instalací ve st ěnách a stropech 

Velké prostupy přes monolitické stěny a stropy budou vynechány při betonáži (šachty 
VZT, prostupy velkoprofilových potrubí VZT přes stěny, drážky ZTI ve stěnách apod). 
Ostatní drobnější prostupy budou vrtány resp.  proráženy v rámci vedení instalací a 
jejich dodávek  dle jejich požadavků po vzájemné koordinaci. Upozorňuji, že stropy nad 
1. a 2. NP jsou požárně dělícími konstrukcemi a jejich prostupy včetně prostupů přes 
PDK stěn je nutno řádně utěsnit požárními ucpávkami dle PBŘ a ČSN 730810. Před 
dotěsněním prostupů pře celé vynechané stěny (týká se vesměs šachet) budou tyto po 
montáži rozvodů (nebo současně s nimi) nejprve dozděny (dodávka stavby)  a následně 
dotěsněny (dodávka jedn.profesí). 

E.1.4 Schodišt ě 

V objektu jsou navrženy 2 schodišťové prostory, schodišťová ramena a podesty budou 
ze želetobetonového monolitu – desek tl. 25 cm s nadbetonovanými stupni – viz 
statická část této dokumentace. Pro pokládku dlažby na mezipodestách a ramenech je 
počítáno s tl. 15 mm (dlažba + lepidlo). Malé schody do skladu údržby budou betonové 
z prostého betonu C 16/20 vybetonované na podezděných deskách PZD nebo jako 
jeden blok. 

Venkovní schody jsou součástí samostatného stavebního objektu SO-03. 

E.1.5 Střecha 

Střecha bude plochá jednoplášťová, nevětraná s parotěsnou zábranou a tepelnou 
izolací, položená na žel.bet. stropě. Na příslušném hydroizolačním souvrství bude 
položena vegetační vrstva extenzívní střechy a místně bude střecha provedena i jako i 
pochozí terasa s dlažbou. Střecha nad oběma schodišti bude provedena běžně 
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nepochozí bez vegetační vrstvy. Střecha nad strojovnou VZT  bude tvořena ocelovým 
přístřeškem  s trapézovým plechem  a obvodovým pláštěm z tahokovu. OK přístřešku 
strojovny VZT včetně opláštění tahokovem je součástí statické části této dokumentace. 
I tato střecha bude zateplena jednak z důvodu přílišného přehřívání strojovny v letních 
měsících a rovněž z důvodů prostupujícího potrubí VZT (a odvětrání kanalizace) přes 
střešní plášť.   Odvodnění extenzívní zelené střechy a její pochozí plochy z dlažby bude 
pomocí vnitřních svodů a vpustí do dešťové kanalizace s retencí (zdržením) zajištěnou 
zelenou střechou. Menší část střechy nad schodišti, strojovnou VZT a vystupujícími 
kubusy učeben a sborovny ve 2. NP bude do kanalizace svedena přímo. Střecha 
spojovacího krčku (pouze 20 m2) a  přístřešek hlavního vstupu budou odvodněny na 
terén k přímému vsaku.  

Krytina nad všemi částmi střechy bude tvořena folií PVC v tl. dle použití. Na extenzívní 
střeše včetně jejích částí z dlažby a ve strojovně VZT pod její podlahou  bude 
stabilizace souvrství zabezpečena přitížením. Na nepochozích střechách schodišť, 
střeše  strojovny VZT na přístřešku hlavního vstupu a kubusech bude krytina 
mechanicky kotvena do nosné konstrukce (žel. bet. strop, trapézový plech) přes vrstvu 
tepelné izolace. Způsob kotvení (počet kotev atd.) je dán manuálem výrobcem folie. U 
vysoké atiky bude krytina vytažena cca 25 cm nad povrch střechy včetně strojovny VZT  
a kryta přítlačnou lištou. Na hlavní pochozí střeše a ve strojovně VZT bude přítlačná 
lišta s větší rozvinutou šířkou provedena na atice tak, aby plně překryla krytinu a 
chránila ji před mechanickým poškození a UV zářením (folie extenzívní střechy nebývá 
proti UV záření odolná). Na žel.bet. obrubě světlíků bude krytina vytažena až k rámu 
světlíku a bude zde použita folie proti UV odolná. Mechanická odolnost folie bude 
zabezpečena konstrukcí obvodové lavičky (opláštění deskami CETRIS). 

Obvodová železobetonová atika bude plnit funkci plného zábradlí. Spodní část atiky 
z vnitřní strany  nad zelenou střechou resp. její obvodovou přídlažbou bude  do výšky 
400 mm zateplena KZS s izolantem z polystyrénu XPS, výše potom z minerální vaty. 
Obdobně bude provedení izolantu XPS atiky z vnější strany do výšky 400 mm i nad 
střechami vystupujících kubusů, půdorysně může izolant z XPS přesahovat kubusy na 
každé straně jen max. o 150 mm.  

Stejně tak bude použito izolantu XPS i na styku střechy strojovny VZT a obvodové 
stěny obou schodišť, železobetonových obrubách světlíků a nad přístřeškem hlavního 
vstupu. 

Toto řešení upravuje čl. 3.1.3 požární normy ČSN 730810.  

Tepelně izolační vlastnosti střech: 

Konstrukce všech střech s vyjímkou střechy nad strojovnou VZT a nad přístřeškem 
hlavního vstupu musí svými tepelně izolačními vlastnostmi splňovat požadavek ČSN 
730540 na tzv. doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,16 W/m2K, resp. 
přísnější hodnoty uvedené v průkazu  energetické náročnosti budovy (PENB) 
U = 0,15 W/m2K, jež je součástí dokladové části dokumentace pro stavební povolení 
(DSP). Požadavky  splňuje navržená TI vrstva EPS či XPS s minim. tl. 250 mm + příp. 
další spádové klíny 
Skladby střech jsou orientačně uvedeny na výkresech a jsou i samostatnou přílohou 
technické zprávy.  
Střecha (pochozí - betonovou dlažbou) a extenzivní zelená střecha  je nevětraná s 
krytinou foliovou tl. min.1,8 mm odolnou proti prorůstání kořínků s drenážní 
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vrstvou.Parotěsnou zábranu je nutno vytáhnout u všech prostupů ,atik.. až k horní 
úrovni tepelné izolace.  
Střecha nad schodištovými prostory a spojovacím krčkem je rovněž 
nevětraná,systémová s krytinou foliovou tl. min.1,5 mm kotvenou k podkladu,tepelnou 
izolací a parotěsnou zábranou. 
Pro opracování veškerých detailů folií PVC  je nutno použít spojovací poplastované 
plechy.Foliová hydroizolace bude vytažena na svislé stěny přes poplastovanou 
koutovou lištu, kotvena do zdiva poplastovanou přítlačnou lištou. Podél atiky řada kotev 
fixující střešní plášť před sáním větru.Folie musí být separována od všech podkladů 
syntetickou textilíí plošné hmotnosti  min. 300g/m2(např. Filtek 300).  

Záchytný systém  

Na plochých i šikmých částech střechy bude proveden záchytný systém proti pádu osob 
vykonávající údržbu dle NV 362/2005 a EN 517 (např. lanový zabezpečovací úchyt , 
popřípadě systém kotvících bodů ).Střechy kubusů budou ošetřeny z plošiny podobně 
jako mytí oken. 

E.1.6 Podlahy 

Podlahy velkých místností budou vesměs z anhydritových potěrů na vrstvě tepelné 
resp. kročejové izolace. Menší technické místnosti, soc. zařízení a další místnosti 
s dlažbou s možností zátěže vlhkostí či vodou bude provedeny z potěru betonového 
s niveleční a hydroizolační stěrkou. Nášlapná vrstva bude na „špinavých chodbách“, 
schodištích, v šatně, výdejně, tech. místnostech a místnostech soc. zařízení tvořena 
keramickou dlažbou vesměs velkoformátovou s příslušnými protiskluznými vlastnostmi 
a ker. soklíkem. V učebnách , kabinetech, v jídelně  a na „čistých chodbách“ bude 
marmoleum včetně systémového soklíku. Barevné řešení a formátování nutno 
projednat s architektem. Do podlah budou vhodně zakomponovány (dle spárořezu) 
nerezové kryty čistících kusů kanalizace. 

Dilatace anhydritových potěrů bez podlahového vytápění  není třeba zvláště řešit. Dle 
systémového manuálu je nutno dilatovat plochy až od 600 m2 resp zvláště protáhlé či 
půdorysně členité prostory. V našem objektu jsou navrženy dilatace pouze v dlouhých 
chodbách a „výběžcích“ šaten  + ve výdejně s betonovým potěrem. Dilatace jsou m.j. i 
z akustických důvodů nutné ve všech dveřních otvorech i když jsou navrženy bez 
prahu. Dilatační spáry budou tvořeny při provádění nebo vyřezány dodatečně. 
V plochách s dlažbou je nutno dilatacím přizpůsobit s spárořez. 

Hydroizolace: 

Podlaha 1. NP na terénu bude opatřena izolací proti zemní vlhkosti a bude plnit zároveň 
funkci izolace protiradonové (střední index). Izolace bude z modifikovaných asfaltových 
pásů a bude položen pod nosnou podlahovou deskou na podkladním betonu a bude po 
svislé žel.bet. stěně vytažena 30 cm nad terén tam,  kde k přilehlé stěně přiléhá zemina 
či konstrukce chodníku. V modulové ose D bude izolace vytažena po svislé části opěrné 
stěny až na její hlavu, kde bude přes KZS přetažena na obvodovou stěnu opět do výše 
30 cm nad hlavou opěrné stěny. Musí zde  být zabráněno zatékání do mezery mezi 
obvovodou a opěrnou stěnou   s vrstvou tepelné izolace. 
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Do podlah zatížených vodou nebo vlhkostí (soc. zařízení, úklid, výdejna)  je pod dlažbu 
navržena hydroizolační stěrka vytažená přes koutovou bandáž na stěny do výše 30 cm 
(ve sprše po výšce obkladu). 

Tepelně izolační vlastnosti podlah: 

Konstrukce všech podlah na terénu v 1. NP s vyjímkou skladu údržby (nevytápěný 
prostor) musí svými tepelně izolačními vlastnostmi splňovat požadavek ČSN 730540 na 
tzv. doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,30 W/m2K, resp. přísnější 
hodnoty uvedené v průkazu  energetické náročnosti budovy (PENB) U = 0,24 W/m2K – 
splňuje navržená TI vrstva EPS tl. 170 mm. 

Podlaha schodiště nad nevytápěným skladem údržby nemá vlastní vrstvu TI, 
požadavek doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,7 W/m2K  (delta t do 
10 st. C) bude slněn podlepem stropu minerální vatou tl 6 cm. 

Podlaha vystupujicích kubusů učeben do venkovního prostoru má stejné požadavky 
jako plochá střecha tedy U = 0,16 W/m2K – bezpečně splňuje navržená TI vrstva 
podlahy 1. NP EPS tl. 170 mm + vnější KZS z MV pod stropní deskou tl. 100 mm, resp. 
ve 2. NP kročejová izolace MV  tl. 70 mm + vnější KZS z MV pod stropní deskou 
tl.200 mm.  

Kročejová neprůzvučnost:  

Požadovaná hodnota kročejové neprůzvučnosti Lw = 58 dB je splněna již tl. kročejové 
izolace cca 30 mm. Z důvodu vedení instalací především UT v podlahách 2. NP je 
navržená tl. 70 mm těžké kročejové izolace Isover T-N kladené ve dvou vrstvách 
40+30 mm, přičemž 1. vrstvu je možno nahradit např. podlahovým polystyrenem. 

Skladby podlah jsou orientačně uvedeny na výkresech a jsou i samostatnou přílohou 
technické zprávy. 

 

E.1.7 Úpravy povrch ů 

Fasády na obvodových st ěnách  

Zděný a železobetonový obvodový plášť bude opatřen z vnější strany kontaktním 
zateplovacím systémem (KZS) ETICS z minerální vaty se silikonovou omítkou 
probarvenou ve hmotě včetně všech systémových prvků a detailů. V soklové části a 
místně i jinde (atika, kubusy, střecha) bude KZS z polystyrenu XPS.  

Svislé stěny budou i dle požadavku PBŘ opatřeny izolantem  - lamely z minerální vlny 
s podélnými vlákny  tl. izolantu 200 mm (kotvení dle technologického  předpisu 
výrobce). KZS bude kopírovat vybíhající kubusy i na jejich vodorovných podhledových 
částech. Čelní stěny všech vystupujících kubusů  budou opatřeny česanou omítkou 
hrubou (zrno 3 mm), barva předběžně krémová – požadavek architekta na 
odsouhlasení vzorku, ostatní plochy fasády s izolantem z min. vlny i XPS budou 
opatřeny hladkou  omítkou (zrno 1 mm)  tenkovrstvou samočistící, barva teplá bílá. 
Dlouhodobé zajištění čistoty omítky bude zajištěno sekundárním nátěrem s lotosovým 
efektem. 

Místní použítí izolantu z XPS dle čl. 3.1.3 požární normy ČSN 730810: 
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- sokl liniové základové stěny v modulové ose A v celé její délce a konstantní 
výšce 120 cm založený pod terénem (dle ČSN 730810 může XPS nad terén 
vystupovat až do výše 1 m) – tl. izolantu 150 mm, omítka mozaiková tmavší 
šedá. 

- sokl nad opěrnou stěnou v modulové ose D v celé její délce do výše parapetu 
oken tzn. 25 cm nad hlavou opěrné stěny - i zde dle ČSN 730810 může XPS 
založený pod terénem  (probíhá v mezeře mezi obvodovou a opěrnou stěnou) 
nad terén vystupovat až do výše 1 m – tl. izolantu 150/200 mm omítka  
tenkovrstvá samočistící teplá bílá 

- sokl v dolní části pod prosklenou fasádou vedle hlavního vstupu zalomeně 
v modulových osách 0 a B do výše 1 m nad chodník - i zde dle ČSN 730810 
může XPS založený pod terénem nad terén vystupovat až do výše 1 m – tl. 
izolantu 200mm omítka  tenkovrstvá samočistící teplá bílá 

- KZS nad střechami vstupujících kubusů 2. NP, nad přístřeškem hlavního vstupu, 
na atice z vnější strany, atika nad zelenou střechou včetně stěn schodišťových 
prostorů na zel. střechou, nad střechou strojovny VZT  – podrobně viz. oddíl 
střecha TZ – tl. izolantu 200/100 mm omítka  tenkovrstvá samočistící teplá bílá 

Barevné řešení fasádních omítek vychází z požadavků architekta, se kterým je možno 
barevné řešení konzultovat. 

Fasády prosklené  

Místně bude obvodový plášť tvořen i prosklenou, sloupkopříčkovou fasádou a to ve 
vstupní hale zádveří, ve schodišťové hale hlavního schodiště, na schodišti únikovém, 
v atriích chodby, v jídelně a na spojovacím krčku.  

Konstrukce fasád bude hliníková zasklená izolačním trojsklem (tř. reakce na oheň A), 
žádná z ploch nebude otvíravá. Na tyto plochy jsou kladeny tepelně izolační požadavky 
jako na okna - musí  splňovat požadavek ČSN 730540 na tzv. doporučené hodnoty 
součinitele prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2K, resp. přísnější hodnoty uvedené v průkazu  
energetické náročnosti budovy (PENB) U = 1,0 W/m2K. 

Na prosklené fasády nejsou kladeny požadavky vzduchové neprůzvučnosti – nejsou 
součástí tzv. chráněných prostor. 

Naopak některé části musí plnit požadavky požárně odolnostní z důvodu eliminace 
požárně nebezpečného prostoru (jídelna – požadavek na odolnost EI 45 DP1 z vnitřní 
strany) a rovněž z důvodu že se nachází v PNP jiného úseku  (schodiště CHÚC – 
požadavek na odolnost EI 45 DP1 z vnější strany). Toto je nutno doložit příslušným 
atestem.   

Konstrukčně doporučujeme použití kvalitních okenních profilů např. Schϋco FW 50+ SI, 
příslušných rozměrů kotvených k železobetonové konstrukci skeletu. 

Většina ploch bude tvořena čirými bezpečnosními  trojskly 40 mm (4-14-4-14-4). Části u 
vodorovné konstrukce např. stropy, atiky budou provedeny jako neprůhledné např. 
doplněním trojskla příslušnou vnitřní folíi světlé barvy. Části nad terénem budou 
z plného profilu. Plné části budou provedeny jako plechová kazeta (zabezpečí 
parotěsnost z vnitřní strany) s vložením tepelné izolace z minerální vaty. 
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Všechny fasády musí být z vnitřní strany parotěsné.Za parotěsné napojení je 
považováno pouze takové řešení, u kterého nedojde k jakémukoliv narušení parotěsné 
roviny. Principielně je třeba všechna napojení řešit páskou (butylová s Al folií).  

Z vnější stany musí fasády odolávat pověrtrnostním vlivům a pronikání srážkových vod 
a vlhkosti do konstrukce. 

Z důvodu požadavků doplnění prosklených osluněných fasád v jídelně a vstupní hale 
příslušnou stínící technikou (žaluzie) je navrženo provedení plných výplní i u truhlíků 
těchto žaluzií. 

Součástí dodávky fasád jsou všechny příslušné prvky (nosné, těsnící, lemovací....). 
Vysoké fasády obou schodišť budou na střeše doplněny prvkem umožňující  pohyb 
pracovníků mycí firmy zavěšených na laně (horolezců). Především fasády schodišťové 
haly je pro mycí techniku v podstatě nedostupná.  

Před zadáním jednotlivých fasád  do výroby je nutno zpracovat výrobní (dílenskou) 
dokumetaci a tuto předložit projektantovi ke schválení. tato dokumentace musí být 
provedena se zřetelem na rozměry jednotlivých konstrukcí a ve vztahu k hrubé stavbě.  

Konstrukce fasád včetně spojovacích prvků  musí nést všechny předpokládané síly na 
ně působící a musí je přenášet na nosnou konstrukci objektu. Konstrukce musí plnit 
technické požadavky na fasádní konstrukce z hlediska zajištění dilatování fasádních 
konstrukcí (vliv statických a dynamických zatížení, tepelná zátěž a roztažnost). 
Konstrukce fasád musí minim. kolem pochozích ploch (schod. ramen, podest) plnit i 
funkce plnoplošného ochranného zábradlí. 

Všechny viditelné hliníkové a případně ocelové díly a připojovací plechy budou 
povrchově upraveny vypalovacím lakem (elektrostatické povlékání práškovým 
materiálem). Barva ocelově modrá (RAL 5011) a stupeň lesku budou odsouhlaseny 
architektem.  

Vnit řní povrchy st ěn a strop ů 

Vnitřní povrchy stěn a příček budou omítány dle následujících zásad: 

U svislých zděných konstrukcí (příčky 100mm, příčky 150mm, zdivo 300mm, akustické 
zdivo 250mm) bude v celé ploše  do úrovně stopu oboustranně  provedeno zatření spar 
a nerovností včetně drážek po instalacích vápenocementovou maltou. 

Následně budou zděné a monolitické konstrukce opatřeny polymercementovým 
spojovacím můstkem, 2 vrstvou stěrkou fasádního lepidla v výztužnou tkaninou 
(perlinkou), akrylátovou penetrací a štukovou vrstvou do výše úrovně podhledů dle PD  

Pokud dozdívky nebudou svou tloušťkou korespondovat s přilehlým monolitem bude je 
nutno třeba i jednostranně „přehrubovat“ (např. dozdívka  akustické stěny učeben 
z tvárnic tl.24 cm do monolitických stěn tl. 25 cm.....) 

Železobetonové šachty (výtah, SOZ) nebudou z vnitřní strany omítány vůbec, rovněž 
dozdívky šachet VZT po montáži potrubí z vnitřní strany omítnout nelze 

Vnitřní svislé povrchy železobetonového skeletu ve schodišťové hale (sloupy, stěny, 
žiletky, včetně vodorovných žeber u prosklenné fasády) mají být dle požadavku 
architekta ponechány bez povrchové úpravy jako pohledový beton. Pro potřeby 
rozpočtu je ale uvažováno, že i tyto konstrukce budou omítnuty obdobně jako ostatní 
železobetony z důvodu nejistého estetického výsledku po odbednění. 
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Stropy budou omítány pouze v místnostech, ve kterých není navržen podhled. Jedná se 
tedy pouze o některé technické a sociální místnosti a schodiště č. 2 v CHÚC. 
Schodišťová hala 1 má podhledy navrženy i pod šikmými rameny. Omítané monolitické 
stropy budou omítnuty obdobně jako železobetonové stěny tedy jemnou štukovou  
omítkou na 2 vrstvé stěrce s perlinkou. 

Keramické obklady budou provedeny v místnostech soc. zařízení, úklidové komoře a 
výdejně jídla, jinde bude u podlahy pouze soklík. Výška obkladů je dána na výkresech 
většinou až po podhled resp. minim 2,2 m, u umývadel v učebnách postačí 1,5 m  
Uvažuje se vesměs s velkoformátovým obkladem a barevným řešením, které musí 
odsouhlasit architekt.  

Exponované plochy stěn budou na hlavní chodbě a schodištích  na omítce opatřeny 
omyvatelným a otěruvzdorným nátěrem. Jinde postačí standardní výmalba. 

Mimo tuto dokumentaci má být zpracován i samostatný architektonický projekt interieru, 
ze kterého mohou vyplynout další požadavky na provedení povrchových úprav stěn a 
případně podhledů. 

Podhledy  

V učebnách, kabinetech, sborovně, na chodbách  a v jídelně budou provedeny rastrové 
či svěšené akustické podhledy.  V učebnách bude kombinován podhled pohltivý s částí 
spíše odrazivou. 

V technických a sociálních místnostech a ve výdejně jídla  budou podhledy hladké 
sádrokartonové. Málo exponované prostory budou i bez podhledu.  

Požadavky na provedení jednotlivých podhledů jsou uvedeny v technické specifikaci 
zpracované architektem, která je samostatnou přílohou technické zprávy. 

Některé z podhledů mají požadavek na požární odolnost dle PBŘ a je nutno je opatřit 
příslušným atestem. 

Výškové úrovně  podhledů jsou uvedeny na výkresech. V učebnách, sborovně 
kabinetech družině a vstupní haly budou podhledy podvěšeny pod rozvody VZT do výše 
3,2 m nad podlahou v učebně č.10 (m.č. 2.16) bude světlost podhledu pouze 3,1 m 
z důvodu větších profilů VZT). Je žádoucí, aby tyto podhledy byly po montáži VZT 
podvěšeny co nejvýše, tak aby přímo neoscilovaly s hranou nadpraží oken (ideálně o 
minim. 2 cm výše) 

Dle § 49 vyhl. 268/2009 sb. má být světlá výška učeben 3,3 m , ale lze ji snížit až na 
3.0 m za předpokladu dodržení kubatury vzduchu 5,3 m3 na žáka. Všechny učebny 
včetně učebny č. 10 mají kubaturu minim 190 m3, což vyhovuje i pro 35 žáků, tedy více 
než je povoleno školskými předpisy. 

Světlé výšky po podhled v chodbách,  šatnách a místnostech soc. zařízení bude 
vesměs 2,8 m vyjímečně dle VZT i 2,6 m. 

Podhled v jídelně bude tvořen pouze satelitními akustickými deskami v různých 
úrovních  svěšeným do výšky přívodních výústí VZT – nikoliv pod ně. 

Podhledy ve výdejně a jejím zázemí budou hladké SDK vesměs v úrovni 2,95 m nad 
podlahou (místně i níže). 
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Součástí hladkých podhledů budou i demontovatelné části pro revizi a údržbu 
komponentů VZT, především požárních klapek, čemuž bude uzpůsobena i jejich poloha 
a velikost. Upozorňuji, že v případě revizního otvoru v m.č. 1.24 se jedná o podhled 
požárně odolný 

E.1.8 Výpln ě otvor ů 

Okna ve vn ějších st ěnách  

Navržené členění oken V JZ, JV a SV fasádě je požadavkem architekta s částečně 
otvíravými a neotvíravými výplněmi,  což vyvolá nutnost jejich občasného umývání 
z vnější strany pomoci techniky (lehké pojízdné autoplošiny na podvozku dodávky 
v kategorii do 3,5 tuny), pro kterou je nutno upravit terén  i na SV straně v proluce mezi 
pavilonem F a sportovní halou (vytvoření terénní lavice přístupné ze stávající obslužné 
komunikace). 

Okenní výplně vnější  budou hliníkové zasklené izolačním trojsklem , které krom tepelně 
izolačních vlastností splní v případě chráněných prostor (učebny, kabinety a sborovna) 
požadavky doporučené vzduchové neprůzvučnosti Rw = 30 dB.  

Konstrukčně doporučujeme použití kvalitních okenních profilů např. Schϋco AWS 75 SI. 
Otvíravá křídla oken neslouží prioritně k přímému větrání místnosti, to je zabezpečeno 
vzduchotechnikou. 

Konstrukce oken svými tepelně izolačními vlastnostmi musí  splňovat požadavek 
ČSN 730540 na tzv. doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2K, 
resp. přísnější hodnoty uvedené v průkazu  energetické náročnosti budovy (PENB) 
U = 1,0 W/m2K. Všechny okenní výplně budou vsazeny do vnějšího líce obvodové 
stěny, dle ETICS opatřeny ve sparách  příslušnými páskami (parotěsnou zevnitř a 
paropropusnou z venku) a řádně zapěněny. 

Vesměs všechna okna jsou zasklena  čirými trojskly 40 mm (4-14-4-14-4) v šatnách a 
místnostech soc. zařízení bude zasklení neprůhledné.  

Z důvodu požadavků doplnění okenních otvorů osluněných fasád příslušnou stínící 
technikou je navrženo zvýšení okenních otvorů na  JV a JZ straně a tím i zvýšení 
okenní výplně pomocí rozšiřovacích profilů tak,  aby nebyla zmenšena účinná plocha 
výplně skelní ani snížen parapet. 

Polovina okenní výplně v učebně 2.10 musí zároveň plnit požárně dělící funkci a musí 
tedy  být na přílušnou klasifikaci dle PBŘ opatřeny příslušným atestem dodavatele. 
Jinde otvíravé krajní křídlo ze bude fixní. 

 

Před zadáním jednotlivých prvků  do výroby je nutno zpracovat výrobní (dílenskou) 
dokumetaci a tuto předložit projektantovi ke schválení. 

Dveře ve vnějších st ěnách  

Dveře hlavního vstupu, a únikové dveře z CHÚC budou součástí dodávky prosklených 
fasád, dveře u výdejny jídla a oba východy ze schodišť na střechu jsou samostatnými 
výrobky.  
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Všechny vnější dveře budou opět hliníkové budou zasklené izolačním bezpečnostním  
dvojsklem z důvodu nižší hmotnosti. Konstrukčně i zde doporučujeme použití kvalitních 
okenních profilů např. Schϋco. 

Všechny vnější dveře svými tepelně izolačními vlastnostmi musí  splňovat požadavek 
ČSN 730540 na tzv. doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2K, 
jiný přísnější  požadavek není v PENBu uveden.  

Samostatné výrobky dveří na střechu a u výdejny budou ve sparách opatřeny  
příslušnými páskami (parotěsnou zevnitř a paropropusnou z venku) a řádně zapěněny. 

Zvláštní požadavek na akustické vlastnosti vnějších dveří projekt nestanovuje (nevedou 
do chráněných prostor). 

Dveře ze schodišť na střechu budou opatřeny i panikovým kováním (PK) z vnější strany 
a samozavíračem (viz oddíl vnitřní prosklené stěny) . Kombinace PK z vnější strany a 
koule z vnitřní je navržena i z provozních důvodů – zamezí nekontrolovaný přístup dětí 
na střechu (ty se tam dostanou pouze za asistence pedagoga) a přispěje tedy k jejich 
bezpečnosti. Dveře za střechu ze schodiště CHÚC budou zároveň plnit funkci větrací a 
misí být společně s dveřmi CHÚC v 1. NP na volné prostranství opatřeny příslušným 
dálkovým ovladačem z hlavní  podesty všech 3 podlaží zabezpečujícím jejich plné 
otevření (ovládání je dodávkou SLP) 

Dle vyhl. 398/2009 musí vstupní dveře do objektu provedeny tak aby byly chráněny 
před mechanickým poškozením vozíkem. 
Všechny skleněné výplně ve dveřích budou  z bezpečnostního skla –  skleněné plochy 
musí mít varovné pásky pro slabozraké - označení prosklených vstupů - vyhlášky Sb. 
398/2009 Sb. 

Před zadáním jednotlivých prvků  do výroby je nutno zpracovat výrobní (dílenskou) 
dokumetaci a tuto předložit projektantovi ke schválení. 

Vnit řní prosklené st ěny  

Některé z vnitřních příček jsou navrženy jako celoplošně prosklené s hliníkovou 
konstrukcí s integrovanými dveřmi či bez dveří až již plní funkci požárně dělící 
konstrukce či nikoliv. 

U všech se počítá s použitím kvalitních hliníkových profilů např. Schϋco a zasklením 
bezpečnostní sklem. Místně bude nad přiléhajícím jedno či oboustranným podhledem i 
plná výplň.  

Stěny, u kterých je požadována požární odolnost musí být na přílušnou klasifikaci dle 
PBŘ opatřeny příslušným atestem dodavatele.  

Dveře v prosklených stěnách se ve všech případech považují za dveře nacházející se 
na únikové cestě a proto musí být opatřeny panikovým kováním. Dveře na únikové 
cestě z centrálních šaten 1.08, které jsou shromažďovacím prostorem,  musí být 
opatřeny panikovým kováním (PK) - panikovou hrazdou (PH) na obou křídlech v celé 
trase (trasách) až na volné prostranství (požadavek přílohy C ČSN 730831). Jinde 
(jídelna a vstupy do schodišťových prostorů ve vyšších podlažích) postačí pouze 
paniková klika na aktivním křídle.  Všechny dveře v prosklených stěnách budou 
opatřeny samozavíračem, ať již jsou požárním uzávěrem či nikoliv (provozní důvody).  
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Konstrukční provedení samozavíračů musí být takové aby umožnilo snadné otevření i 
přiměřenou silou malých dětí 1. a 2. ročníků (např. s integrovanou pružinou pro podporu 
otevírání). Dvoukřídlé dveře s PK na obou křídlech musí být opatřeny i koordinátorem 
samozavírání.  

Zvláštní požadavek na akustické vlastnosti vnitřních prosklených stěn a jejich dveří 
projekt nestanovuje (nevedou do chráněných prostor). 

Prosklená stěna s dveřmi mezi vstupní halou 1.02 a schodišťovou halou 1.03 je 
poněkud nestandardní a krom toho, že za běžných provozních  stavů plní funkci 
únikových dvoukřídlých dveří s PH, musí umožnit i příležitostné plné otevření (další 2 
křídla jsou skládací) v případě konání např. kulturního pořadu.... U těchto dveří naní 
kladen žádný další zvláštní požadavek např. na vzduchotěsnost. 

Před zadáním jednotlivých prvků  do výroby je nutno zpracovat výrobní (dílenskou) 
dokumetaci a tuto předložit projektantovi ke schválení. 

Vnit řní okna  

Jedná se okna do učeben z přilehlých vnitřních  komunikací. mají plnit funkci pouze 
optického propojení. Budou pevně zasklená s bezpečnostním dvojsklem či trojsklem 
s požadavkem  ČSN 730532 na vzduchovou neprůzvučnost jako stěny chráněného 
postoru, tedy Rw = 47 dB. 

U některých těchto oken je požadována požární odolnost jako požární stěny a musí 
tedy  být na přílušnou klasifikaci dle PBŘ opatřeny příslušným atestem dodavatele.  
Vnitřní okna do tříd osazená do líce stěny chodby budou provedena ze slitin hliníku se 
pevným zasklením z bezpečnostního skla a opatřené barevnou transparetní folií dle 
návrhu architekta.Barevné provedení rámu oken rovněž projednat s architetem. 

Vnit řní dve ře 
Vesměs všechny ostatní vnitřní dveře v pavilonu budou dřevěné v obložkové či ocelové 
lisované zárubni. Barevné řešení je  nutno projednat s architektem.   
Všechny nové vnitřní dveře  (s vyjímkou dveří do kabin WC) budou osazeny  vložkovým 
zámkem se systémovou vložkou .  
Zámky dveří v prosklených hliníkových stěnách budou navíc elektrické s panikovým 
kováním.  
Zapojení el. zámků a systém jejich ovládání zajistí dle vlastní úvahy uživatel v rámci své 
součinnosti při úpravě SLP rozvodů v celé škole  
Všechny skleněné výplně ve dveřích budou  z bezpečnostního skla –  skleněné plochy 
musí mít varovné pásky pro slabozraké - označení prosklených vstupů - vyhlášky Sb. 
398/2009 Sb. 

U dveří plnící funkci požárního úzávěru musí tedy  tyto být na přílušnou klasifikaci dle 
PBŘ opatřeny příslušným atestem dodavatele včetně zárubní, některé  budou i se 
samozavíračem. Konstrukční provedení samozavíračů musí být takové aby umožnilo 
snadné otevření i přiměřenou silou malých dětí 1. a 2. ročníků (např. s integrovanou 
pružinou pro podporu otevírání). 

Koordina ční požadavky s profesí slaboproudu na jednotlivé dv eře: 

Pro dveře odvětrávání CHUC:  

EM PSW250 2x Elektrohydraulický pohon včetně ramene a rozšířujících jednotek 
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EL520/420/526/426 1x Elektromotorický samozamykací zámek 

EA218/219 2x Kabel k zámkům 6m/10m 

10314-10-00 2x Zadlabací průchodka rozpojitelná 

EA321-331 1x Protiplech k zámkům 

SX48/08 1x Kování IKON madlo/klika 

HZ26/27 2x Automatické zástrče 

FAB 3000 1x Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 

Eye-Tech K4 2x Bezpečnostní IR senzor 

BAT250 2x Záložní akumulátorová jednotka EM PSW250 

1013484 1x Vnitřní koordinační jednotka pohonů EM PSW250 

1011665 1x Střední díl krytu pohonů EM PSW250 

Ve směru úniku budou dále dveře vybaveny panikovou hrazdou která bude napojena 
z této strany do dveří na místo kliky, např. paniková hrazda N2500 apod. 

Pro dveře hlavního vstupu: 

G461 1x Požární konzole pro koordinované uzavření dvoukřídlých dveří 

DC700 NEW 2x Dveřní vačkový zavírač pro požární konzole 

PE460 / PE560 1x Elektromechanický samozamykací zámek pro aktivní křídlo 

PE920 / PE925 1x Mechanická část pro pasivní křídlo 

UNIVERSAL 1970/45 2x Paniková hrazda pro elektromechanické zámky 

A540 1x Vnější klika k panikovým hrazdám 

A510 1x Vnější slepý štít pro pasivní křídlo 

10314-20-00 1x Zadlabací kabelová průchodka rozpojitelná 

FAB 3000 1x Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 

Ve směru úniku budou dále dveře vybaveny panikovou hrazdou která bude napojena 
z této strany do dveří na místo kliky, např. paniková hrazda N2500 apod. 

Pro dveře do kabinetů a sborovny: 

DC700 NEW 1x Dveřní vačkový zavírač vč. ramena 

effeff 118F.13 1x El. otvírač pro požárně odolné dveře ProFix2 

69135 ProFix2 1x Čelní plech k el. otvírači – skrytá montáž 

N1050 1x Zadlabací zámek 

FAB 1x Kování madlo/klika 

FAB 3000 1x Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 

Funkci všech jednotlivých dveří v pavilonu nutno konzultovat s uživatelem  
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Střešní sv ětlíky  

Ve střeše schodišťové haly a ve střední chodbě 2. NP jsou do střechy resp.  
železobetonového stropu vsazeny neotvíravé  světlíky. Nesmí být použity světlíky, které 
jako hořící či nehořící odpadávají či odkapávají. 

Všechny světlíky svými tepelně izolačními vlastnostmi musí  splňovat požadavek 
ČSN 730540 na tzv. doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K, 
jiný přísnější  požadavek není v PENBu uveden. 

Světlíky ve střední chodbě 2.05 musí plnit i funkci požárně dělící konstrukce a musí 
tedy být na příslušnou klasifikaci dle PBŘ opatřeny příslušným atestem dodavatele. 

Barevné řešení je  nutno projednat s architektem. Bodové světlíky ve střeše nad 
schodištovou halou budou opatřeny barevnou folií dle návrhu architekta. 

Před zadáním jednotlivých prvků  do výroby je nutno zpracovat výrobní (dílenskou) 
dokumetaci a tuto předložit projektantovi ke schválení. 

Požární uzáv ěry  

Výplně v požárně dělících konstrukcích budou provedeny s požární odolností dle PBŘ. 

Stínící technika  
Systémem motoricky ovládaných textilních venkovních markýzolet budou opatřena 
okna ve třídách a kabinetech v JV a JZ fasádě pavilonu F .Jedná se o textilní venkovní 
markýzolety se sklopným ramenem s hliníkovou konstrukcí,která se sklopí při sjetí 
markýzy do dolní polohy..s přiznaným hranatým krytem.Ovládání elektrické, pomocí 
motorických pohonů a vypínačů. Odstín textilie a odstín povrchové úpravy konstrukce 
upřesní architekt. 

Prosklené vnější stěny na JZ a JV  fasádě v 1.NP (umístění - vstupní 
hala,družina,jídelna) budou opatřeny vnějšími hliníkovými žaluziemi s přiznaným krytem 
motoricky ovládané. Rozměr lamely 80 x 0,45 mm ,šířka dle oken - např. E 80 AF A6. 
Odstín povrchové úpravy konstrukce upřesní architekt. 

E.1.9 Ostatní výrobky PSV 

Jedná se o standardní provedení konstrukcí zábradlí, madel, klempířské výrobky na 
střeše atd.   

Zámečnické výrobky  

Zámečnické výrobky-    jedná se především  konstrukce zábradlí, madla,kryty 
kanalizačních stoupaček, řešení čela přístřešku nad vstupem atd.  

Vnitřní zábradlí u schodiště (v CHÚC )bude ze svařované ocel. pásoviny kotvené z 
boční strany do žel. beton. konstrukce schodnic a provedeno dle ČSN 74 3305, 
povrchová úprava - nátěr dle návrhu architekta.Ve schodištové hale je navrženo 
skleněné zábradlí výšky 1,0m nad úroveň přilehlých podest(podlahy).Systémové 
celoskleněné zábradlí bude z čirého bezpečnostního skla + folie, provést dle ČSN 74 
3305. Funkci systémového celoskleněného zábradlí musí plnit i přilehlé části 
prosklených fasád kolem pochozích ploch (schod. ramena podesty, chodby, jídelna. 

Venkovní zábradlí na schodech a kolem venkovní terasy bude žárově pozinkováno. 
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Všechny pochůzné plochy stavby,kde nebezpečí pádu osob nebo zvířat a nimž je 
možný přístup ,budou opatřeny zábradlím dle požadavků V č. 268/2006 Sb.v návaznosti 
na ČSN 74 3305. 

 

Klempí řské výrobky 

Klempířské výrobky (oplechování atiky střechy, oplechování parapetů, dilatační lišty…) 
budou z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm dle ČSN 733610. 

F Venkovní úpravy  

Venkovní zpevněné plochy chodníků budou samostaným stavebním objektem SO – 03. 
Budou provedeny ze zámkové dlažby v návaznosti na stávající. Terénní schodiště 
z prefabrikátů. Vzhledem k nedávné stavební činnosti při sanaci sesuvného tělesa, v 
rámci které byla v prostoru nového vstupu do pavilonu F vyhloubena cca 8 m hluboká 
jáma s následným zásypem, je nutno v čase počítat s vynucenou opravou zpevněných 
ploch vstupního předprostoru vlivem sedání podloží. Proto je nutno provést  terénní 
schodiště z prefabrikátů (toto řešení podporuje i správce STL plynovodu, který bude 
schodištěm i překryt). 

Terénní úpravy severně od přístupového chodníku a terénního schodiště ke sportovní 
haly budou vysvahovány a zatravněny v rámci objektu SO 03.  

Opravy komunikací a ploch po výkopech přípojek vody, plynu kanalizace a elektro jsou 
součástí jejich objektů  resp. profesí. 

V rámci objektu SO 01 – Pavilon F bude na SV straně pavilonu nad opěrnou stěnou 
v ose D dosypána a řádně zahutněna terénní lavice, která umožní pohyb plošiny na 
podvozku 3,5 tuny (mezi pavilonem a sportovní halou) pro mytí oken a fasád. Sokl na 
JZ a části JV strany bude doskládán lomovým kamenem tmavošedé – šedomodré 
barvy na ploše HTU od obrubníku stávající komunikace stoupající až k zateplení KZS či 
prosklenou fasádu zasahující i pod vybíhající kubusy učeben. Z lomového kamene 
bude proveden i jakýsi val pod spojovacím krčkem, který umožní zasakování srážkové 
vody ze střechy krčku – nebude bránit pohybu drobných zvířat, ale znemožní podlézání 
osob zejména dětí. Za hlavou opěrné stěny v ose D, která bude sloužit jako okapový 
chodník bude v rámci vytváření terénní lavice doskládán pruh z lomového kamene 
sloužící i jako jakási pasívní ochrana fasády před jejím poškozováním.  

Případné další ozelenění okolí včetně výsadby dřevin bude řešeno samostatným 
projektem zahradním architektem. 

G Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu  

Při realizaci nutno dodržet požadavky V č. 268/2009 Sb. 

- Všechny pochůzné plochy stavby,kde nebezpečí pádu osob nebo zvířat a nimž je 
možný přístup ,budou opatřeny zábradlím dle požadavků V č. 268/2009 Sb.v návaznosti 
na ČSN 74 3305. 

- podlahy všech pobytových místností musí mít protiskluznou úpravu povrchu 
odpovídající normovým hodnotám dle požadavku § 21 odst. 2 vyhl. Č. 268/2009 Sb. 
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 - bezpečnostní značky – pracoviště je nutné opatřit bezpečnostními značkami dle NV 
č.375/2017 Sb. 

- bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,technických zařízení,přístrojů 
a nářadí uvádí NV č. 378/2001 Sb. 

- při skladování hořlavin je třeba respektovat požadavky uvedené v ČSN 65 0201.  

 

H Požadavky bezpe čnosti práce a ochrana zdraví  

Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních úpravách, tak při budoucím 
užívání  objektu musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci,zákonná ustanovení (vyhlášky) a příslušné ČSN. Za jejich dodržování odpovídá 
prováděcí firma resp. uživatel (provozovatel). 

Jedná se především o tyto předpisy: 

Zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce,      

Zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP ve znění zák.č.88/2016 Sb., 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na BOZP na staveništích, 

NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezp. a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

Vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezp. práce,  

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

NV č. 375/2017 stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, 

NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Jelikož je reálným předpokladem, že na staveništi působit zaměstnanci více než 
jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy 
a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci 
mohou být vykonávány toutéž osobou. 

 

 

 

V Brně, duben     2019        Vypracoval:  Ing. Vlastislav REMEŠ a kol.  
        tel. 728 981 416 


