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1. ZADÁNÍ, VSTUPNÍ ÚDAJE

Předmětem projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby – DPS, je zřízení nové topné větve pro část
objektu denního stacionáře. Dojde k výměně otopných těles a rozvodů z důvodu umožnění samostatného řízení
nově navržených prostor denního stacionáře. Investorem stavby je Město Šlapanice.

Zdrojem tepla pro objekt denního stacionáře je stávající výměníková stanice s max. teplotním spádem 70/55 °C
pro okruh otopných těles. V prostorách denního stacionáře je navrženo nucené větrání s rekuperací.

PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PD DPS
- projektová dokumentace stavební části
- zadání investora
- platná legislativa, české státní normy, evropské normy,
- odborná literatura, technické podklady a doporučení výrobců jednotlivých navržených technologií.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY, VYHLÁŠEK, NOREM (*)
- ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
- ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
- ČSN 06 1101 – Otopná tělesa pro ústřední vytápění
- ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení
- ČSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav 
- ČSN 73 0540-1-4 Tepelná ochrana budov 
- vyhláška č. 193/2007- kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a

vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
- vyhláška  č.  194/2007-  kterou  se  stanoví  pravidla  pro  vytápění  a  dodávku  teplé  vody,  měrné  ukazatele

spotřeby  tepelné  energie  pro  vytápění  a  pro  přípravu  teplé  vody  a  požadavky  na  vybavení  vnitřních
tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 

- TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách 

2. NÁVRH TEPELNÉ SOUSTAVY

2.1. ZDROJ TEPLA
Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice v kombinaci se stávající plynovou kotelnou III. kategorie. Do zdroje
tepla není žádným způsobem zasahováno a je ponechán stávající.

2.2. STROJNÍ VYBAVENÍ
Nově vystrojená  odbočka  (topná větev)  se  bude  napojovat  na  stávající  topnou větev,  která  je  napojená  na
stávající rozdělovač se sběračem. Vystrojení této odbočky včetně navržených akčních členů (čerpadlo, 3-cest.
ventil) je patrné z výkresové části PD.

2.3. DEMONTÁŽE
V1.NP  budou  některá  otopná  tělesa  demontována.  Připojovací  potrubí  těchto  těles  budou  demontována  a
zaslepena  (v  rámci  podhledu),  případně  v rámci  podhledu  bude  na  tyto  připojovací  potrubí  napojeno  nové
připojovací potrubí Cu 15x1 pro napojení nových těles (m.č. 107, 111, 118).
V 2.NP budou před započetím stavebních prací demontována desková otopná tělesa v m.č. 201, 237, 241, 244 a
245. Tato otopná tělesa budou vyčištěna a po skončení stavebních prací zpětně namontována. 
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2.4. OTOPNÁ SOUSTAVA
Nově navržená odbočka - topná větev je navržená jako dvoutrubková vysokoteplotní s nuceným oběhem topné
vody. Navržený maximální teplotní spád je 70/55 °C.

Odvzdušnění  nové  topné  větve  bude  prováděno  prostřednictvím  odvzdušňovacích  ventilů  otopných  těles  a
automatických odvzdušňovacích ventilů osazených pod stropem kotelny. 

2.4.1.TOPNÉ VĚTVE
Nová topná větev (70/55 °C)
m = 699 kg/h, p = 11,0 kPa (26,5 kPa, vč. tlakové ztráty 3-cestného ventilu a měřiče tepla) 

2.4.2.SPOTŘEBIČE TEPLA, ARMATURY
2.4.2.1. OTOPNÁ TĚLESA
Pro objekt  jsou  navržena  desková  otopná  tělesa  v provedení  ventil  kompakt  s vestavěným  termostatickým
ventilem, trubková otopná tělesa se středovým připojením a jedno elektrické trubkové těleso v m.č. 238.

Deskové OT v     provedení ventil kompakt   
Obsahuje  zabudovaný  korpus  termostatického  ventilu  (8  stupňová  regulace)  a  bude  připojen  rohovou  H-
armaturou pro spodní připojení, umožňující uzavření a vypuštění tělesa.

Trubkové OT se středovým spodním připojením 
Osazeno termostatickým ventilem pro spodní středové připojení, umožňující uzavření a vypuštění tělesa.

Termostatické ventily budou osazeny termostatickou hlavicí. 

Na všech armaturách bude provedeno patřičné hydraulické přednastavení dle výkresové části PD. 

Před objednáním koncových prvků (otopná tělesa, hlavice, ventily a jejich krytky, …) je zhotovitel  povinen si
s investorem odsouhlasit jejich barevnost!

2.4.3.ROZVODY POTRUBÍ, TEPELNÉ IZOLACE
Nové  rozvody  jsou  navrženy  z  mědi  polotvrdé/tvrdé.  Horizontální  rozvod  bude  veden  převážně  v podhledu,
případné vedení nad podlahou bude vedeno v drážce ve zdi. Nové svislé rozvody budou vedeny v drážce ve zdi.
Všechna připojovací potrubí otopných těles budou Cu 15x1.

Otopná  tělesa  v m.č.  107,  111,  118 budou  napojena  na  stávající  rozvody  otopné soustavy.  Dopojení  bude
provedeno novým potrubím z mědi. 

Tepelná izolace potrubí je navržena v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb. Potrubí uložené ve zdi bude opatřeno
návlekovou  tepelnou  izolací  z pěnového  polyetylenu  tl.  13  mm.  Potrubí  vedené  v podhledu  bude  opatřeno
návlekovou tepelnou izolací z pěnového polyetylenu tl. 20 mm a návlekovou tepelnou izolací z minerální vaty s Al
polepem tl. 30 mm pro Cu 28x1,5.

2.4.4.POJISTNÁ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Pojistná a zabezpečovací zařízení budou ponechána stávající. Nejsou předmětem této PD.
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2.4.5.MĚŘENÍ A REGULACE
Regulace otopné soustavy bude případně doplněna o řízení jedné topné větve. Na patě nové topné větve bude
osazen měřič tepla.

3. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

MaR
- Propojení akčních členů nově vystrojené topné větve se stávající regulací soustavy
Elektro
- Zásuvka 230 V pro napojení elektrického trubkového tělesa
Stavba
- Před započetím stavebních prací v 2NP vyzvat k demontáži otopných těles. 

4. MONTÁŽ, ZKOUŠKY, UVEDENÍ DO PROVOZU

Montážní práce budou prováděny odbornými a řádně proškolenými pracovníky.

Otopný systém bude řádně propláchnut a následně napuštěn upravenou vodou s patřičnými hodnotami vodivosti
a pH dle požadavků výrobce navržených technologií. 

Před uvedením do provozu musí být zařízení zkontrolováno a musí být vypracovány výchozí revize.

Po instalaci topného zařízení budou provedeny následující zkoušky:
- zkouška zabezpečovacího zařízení – dle ČSN 06 0830 (*)
- zkouška těsnosti, tzv. tlaková zkouška – dle ČSN 06 0310 (*)
- provozní topná zkouška – dle ČSN 06 0310 (*)

Pozn.: (*) Pokud dokumentace stanovují technické podmínky prostřednictvím odkazů na ČSN nebo jiné technické
dokumenty, umožňuje zadavatel nabídnout jiné rovnocenné řešení v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ.

V Brně, září 2023                

Vypracoval: Ing. Martina Demjenová, Michal Horka, Ing. Ondřej Pavlica
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